Smlouva o dilo na stavbu: ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”

uzaviena podle ust. §

Smlouva o dilo
¢. objednatele: K— MO 111 03/2022
€. zhotovitele: 0021462022

2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sb., Obcdansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,Obcansky zakonik“)

Objednatel:

se sidlem:

IC:

zastoupeny

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
Telefon/ fax:

ID DS

(dale jen “objednatel”)

Zhotovitel

se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupena

ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:
bankovni spojeni:
obchodni rejstiik:
telefon/fax:

ID DS:

(dale jen ,,zhotovitel”)

Smluvni strany

Statutarni mésto Pardubice — Méstsky obvod Pardubice Il
Jana Zajice 983, 530 12 Pardubice — Studanka
00274046

Ing. Mgr. Vitézslavem Stépdnkem, starostou Méstského obvodu Pardubice IlI,
Ing. Lenkou Vacinovou, vedouci odboru dopravy a zZivotniho prostredi
Ing. Monikou Sim@nkovou, referentem odboru dopravy a zZivotniho prostiedi

CSOB a.s., pob. Pardubice, ¢.4. 181 632 639/0300
466 799 131 / 466 799 150
5pmbyi2

a

Sluzby mésta Pardubic a.s.

Hlrka 1803, Bilé Predmésti, 530 12 Pardubice
25262572

CZ225262572

Ing. Petrem Benesem, predsedou predstavenstva

Ing. AleSem Kopeckym, mistopfedsedou predstavenstva
Ing. Otou DoleZalem, vedoucim divize UK

123553/5500

KS Hradec Kralové, B 1527

466 260 800

yc9gh95

Smluvni strany ddle uvedeny kaZdy zvlast, nebo pod spoleénym ndzvem smluvni strany

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

l.
Predmét smlouvy

1. Predmétem plnéni podle Smlouvy (ddle jen ,SOD*“ nebo ,,Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila:

»Upravy pro zvy$eni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”

Pfedmétem stavby je dopravni feSeni komunikace v ul. Jana Zajice v Pardubicich, a to v Useku od zastavek
u Pergoly po kfizovatku s ul. Ludka Matury. Celkova délka useku mistni komunikace je cca 200 m.
Jednd se o zvyseni bezpecnosti dvou stdvajicich prechodi pro chodce:

e prechod pro chodce 1 u Steak Stationu véetné navaznosti (od kfizovatky s ul. Ludka Matury po

kfizovatku s vyjezdem z parkovisté naproti supermarketu Albert),
e prechod pro chodce 2 u supermarketu Albert véetné navaznosti Useku smérem k Pergole
a ddle pak o provedeni:

e vodorovného dopravniho znaceni pro regulaci dopravy v celém useku,

e (pravy svislého dopravniho znaceni,

e vysazené chodnikové plochy na prechodech provedené stavebné pro zkraceni délky prechodl na

normové hodnoty a pro zajisténi rozhledovych pomérl na prechodech,

e vysazené plochy v rozhledovych polich kfiZzovatek,

e zvydeni kapacity parkovacich mist regulaénimi opatfenimi (dale jen DILO).
Sou¢asti DILA ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice” jsou vedkeré nezbytné prace a
¢innosti pro bezvadné a kompletni dokon&eni DILA dle projektové dokumentace a jeho uvedeni do
provozu, v souladu s technickymi pozadavky na vystavbu, pfislusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak),
predpisy BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.
Pfedmét plnéni Smlouvy je vymezen projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a pro provadéni
stavby ,,Upravy pro zvyseni bezpecnosti v ul. Jana Zajice, Pardubice” (dale jen PD) zpracovanou spole¢nosti
Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161, v ¢ervnu 2015, ¢. zakdzky: 3110-14-068 véetné
soupisu praci, dodavek a sluzeb svykazem vymér (viz. pfiloha zaddvaci dokumentace ¢. 1), kterd je
zavaznym podkladem pro provedeni DILA.
Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.
Soucasti DILA ,,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice” jsou veskeré nezbytné prace a
¢innosti pro bezvadné a kompletni dokonéeni DILA vcelém rozsahu zadani v souladu se zadavaci
dokumentaci, s technickymi pozadavky na vystavbu, p¥islusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy
BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.

Jednd se o price uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gfadem platné ke dni podpisu Smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA)
je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.

Soucasti DILA dale je:

a) vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;

b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

c) projednani a zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni (dale jen DIO);

d) odvoz a skladkovné vytéZzeného materidlu mimo zajmovy prostor stavenisté na fizenou skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni DILA, zajiténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a Udrzby dopravniho znaéeni
v lokalité dotcené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f)  zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v digitalni podobé (ve
formatu .pdf) na datovém nosici;

g) ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatk( za uskladnéni
v souladu s ustanovenim zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

i)  zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;
i) vedkeré ukony souvisejici s ochranou dfevin dle pfisluiné CSN, a to i nad rdmec stanoveného vykazu
vymeér;
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”

k)

n)

o)

2.

3.

4.

projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci u vécné a mistné prislusného silni¢éniho
spravniho Uradu a vetejného prostranstvi (vC. vefejné pfistupnych Ucelovych komunikaci) u zastupce
Méstského obvodu Pardubice Il1;

provedeni pfejimky stavby;

zajisténi véech nezbytnych zkousek, monitoringu a revizi, atestd podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametri DILA;

dodani zkusebnich protokoll, atestli, zarucnich listl a dokladl dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o0 zméné a doplnéni nékterych zakon(, prohlaseni o shodé, ve
dvou vyhotovenich;

zaméreni dokoncenych objekt(, které bude provedeno v digitdlni formé opravnénou organizaci a
pfedano na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi spliovat podminky II. tfidy presnosti
dle CSN 013410, musi byt ovéfeno UFedné opravnénym zeméméFi¢skym inzenyrem, musi obsahovat
také zaméreni identickych bod( pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve
formatu DGN), zhotovitel predd objednateli ,Protokol o ohlaseni a doloZeni zmén obsahu technické
mapy“).

Zhotovitel je povinen se pfi plnéni pfedmétu Smlouvy fidit nize uvedenymi povolenimi vydanymi dle
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni. Tyto dokumenty
preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v den predani stavenisté.

a) projektova dokumentace DSP + PDPS ,,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”
zpracovana Ing. Reginou Reisingerovou, autorizovanym inZenyrem pro dopravni stavby -
spole¢nost Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161, v éervnu 2015, ¢&. zakdzky:
3110-14-068;

b) stavebni povoleni vydané odborem dopravy, oddélenim specialniho stavebniho Ufadu a dopravy
Magistratu mésta Pardubic pod sp. zn.: 0D6.2/75774/2015/Dv, D 66/15 dne 15. Unora 2016 a
nabylo pravni moci dne 18. kvétna 2016;

c) stanoveni mistni Upravy provozu na pozemnich komunikacich vydané odborem dopravy,
oddélenim speciadlniho stavebniho Ufadu a dopravy Magistrdtu mésta Pardubic pod sp. zn.:
SZ_MMP 10049/2016 OD-0OSSUaD dne 14. dubna 2016;

d) rozhodnuti vydané odborem dopravy, oddélenim specidlniho stavebniho Gradu a dopravy
Magistratu mésta Pardubic pod sp. zn.: OD6.3/75774/2015/Dv, D 66/15, ¢.j.: MmP 15887/2018
OD dne 7. bfezna 2018 a nabylo pravni moci dne 23. bfezna 2018;

e) rozhodnuti vydané odborem dopravy, oddélenim specidlniho stavebniho Gfadu a dopravy
Magistratu mésta Pardubic pod sp. zn.: OD6.4/75774/2015/Dv, D 66/15, ¢.j.: MmP 17886/2021
dne 16. Unora 2021 a nabylo pravni moci dne 4. bfezna 2021;

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO na sviij naklad a na své nebezpeéi v terminech,
rozsahu a za podminek sjednanych ve Smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vySe uvedenou
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fadné provedené DIiLO v souladu s touto smlouvou
prevzit a uhradit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych ve Smlouvé.

DILO bude provedeno v rozsahu:

"

e projektové dokumentace DSP + PDPS ,,Upravy pro zvy$eni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice’
(dale jen PD) zpracovand Ing. Reginou Reisingerovou, autorizovanym inZzenyrem pro dopravni
stavby - spole¢nost Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC 25292161, v ¢ervnu 2015, &.
zakdzky: 3110-14-068 véetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

e dle zpracovaného rozpoctu zhotovitele ze dne 31. 3. 2022;

e povoleni vydanymi dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném
znéni, uvedenymi v odst. 1 ¢lanku I. Smlouvy.

Stranka-3-z22



Smlouva o dilo na stavbu: ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”

10.

11.

1.

DILO bude provedeno a dokladovéano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, pfedpisy vztahujici
se k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpist a norem uvedenych
v projektové dokumentaci.

Soudasti predmétu DILA je vedkerd &innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokon&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych orgadnl vefejné spravy a organizaci, projednani a zajisténi zaboru verejného
prostranstvi, DIO apod.).

Soucasti ceny DILA uvedené v oddilu I. ¢lanku I1l. Smlouvy jsou vegkeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a monta? predmétu dila, material,
souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, stavenistni a mimostavenistni dopravu a pfesuny. V cené za DILO jsou
obsaZzeny veskeré naklady spojené s provedenim predepsanych zkousek a revizi, pofizenim atestq,
certifikat(, porizeni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, geodetické prace apod.

Sou¢asti predmétu DILA je provedeni vedkerych praci, které jsou nezbytné k fadnému provedeni DILA i
v pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v oddilu I. ¢lanku I. odst. 1. Smlouvy.

Objednatel na zakladé skute¢nosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfesnit rozsah a
zplisob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spocivat v jeho rozsifeni & ma-li dojit k posunu
terminG dil¢ich ¢asti DILA, musi byt takovd zména smluvné oetfena v dodatku smlouvy o dilo.
Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odskodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé ¢lenénim nebo zizZenim
rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku ke Smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd ndpln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

Il.
Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

Termin zahajeni DILA: po nabyti Géinnosti smlouvy o dilo a po predani stavenisté zhotoviteli

dle oddilu Il. €lanku I. Smlouvy.
Stavenisté bude zhotoviteli preddano po nabyti Gcinnosti této smlouvy o dilo na zdkladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel doruci zhotoviteli vyzvu k prevzeti stavenisté a k zahajeni praci minimalné
10 kalendarnich dnl pred poZadovanym terminem prevzeti stavenisté, nebude-li mezi smluvnimi
stranami dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA jeho fadného odevzdani dle oddilu II. Eldnku V.:
do 8 kalendafnich tydnli ode dne predani stavenisté dodavateli stim, Ze
stavba se prerusi po dobu nevhodnych klimatickych podminek a jinych
diivodd hodnych zietele.

2. Misto plnéni predmétu Smlouvy: mistni komunikace v ulici Jana Zajice, Pardubice.
3. Stavba bude provedena na pozemcich parc. ¢. 409/27, 409/28, 409/32, 409/180, 409/213, vse

v katastralnim Uzemi Studanka, obec Pardubice.

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni praci
s mési¢nim financnim plnénim, ktery tvofi pfilohu €. 3, ktera je nedilnou soucéasti Smlouvy.
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”

5. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou spinény klimatické
podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a divody
prerudeni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfislu$né Technické podminky a CSN
zapsany ve stavebnim deniku dle oddilu Il., ¢lanku Ill. odst. 27 v den, kdy dojde k pteruseni provadéni
dila zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat zastupce
objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujicitho pracovniho dne pisemné
zapisem ve stavebnim deniku k této skutec¢nosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak prodluzuje o
pocet dni, na né% bylo provadéni DILA z tohoto dlvodu opravnéné preruéeno. Zhotovitel je povinen
pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento divod preruseni odpadne. Nepfistoupi-li
zhotovitel k pokracovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento diivod preruseni
odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % celkové ceny DILA za
kazdy zapocaty den prodleni a ddle objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit. V pfipadé, Ze se
preruseni ukaze jako neopodstatnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ a dale je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

6. Strany smlouvy se dale dohodly, Ze pokud by v pribéhu realizace pfedmétu Smlouvy doslo k prodleni s
plnénim z dlvodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikl ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, prodiuzuje se termin plnéni DILA o stejny
pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Pfesahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto davod( 30
dn(, je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

7. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd smluvni strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichz pInénim je druha strana v prodleni.

8. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
vady a zadné nedodélky.

Il.
Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvy3e pfipustnd, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizaci a kolaudaci DILA:

Celkova cena za DIiLO bez DPH 1395 033,00 K¢
DPH 21 % 292 956,93 K¢
Celkova cena za DiLO véetné DPH 1 687 989,93 K¢

Slovy: jeden milion Sest set osmdesdt sedm tisic devét set osmdesdt devét korun Ceskych devadesdat tfi
haléru korun Ceskych, devadesat tfi haléri véetné DPH

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymeér) je uveden v pfiloze ¢. 1 Smlouvy. Zména vyse
ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obéma smluvnimi stranami v souladu

se Smlouvou a vsouladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

2. Smluvni strany se dohodly, 7e cena za DILO mUze byt zménéna pouze z ddvodu:
a) vicepraci a ménépraci na zakladé pozadavku objednatele anebo v pripadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnozZstvi stavebnich dodavek, nez predpokladal ocenény vykaz vymeér, ktery je
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pfilohou Smlouvy; v takovych pfipadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s
objednatelem dodatek ke Smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. Pficemz skrytymi prekdzkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi
stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli predem
znamé ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které
vyvstaly aZ nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi
vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

3. K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel G¢tovat DPH (dafi z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni.

4. Veskeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu pfedmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a potvrzeny
formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢lanek I., odst. 10., 11., Smlouvy). VesSkeré prace,
které by zhotovitel provedl nad ramec pfedmétu Smlouvy, aniz by byl uzavien tento dodatek, neni
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouzit cenova uroveri odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti piislu$né ¢asti pfedmétu DILA.
V ptipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny polozek potiebnych
ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikl stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné
k podpisu Smlouvy. Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni — méné
prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

V.
Platebni podminky a sankce

1. Danovy doklad musi mit ndlezitosti fadného ucetniho a dafiového dokladu, musi obsahovat nazev
stavby, Cislo a oznaceni Smlouvy, razitko a podpis Zhotovitele.

2. Pro Uctovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, e Uhrada ceny DILA dle oddilu I., ¢lanku Il
Smlouvy bude realizovana mési¢né na zakladé faktur (dafiovych dokladd) za kazdy ukonceny
kalendafni mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi
fakturami vystavenymi do okamiiku prevzeti a predani DILA dle oddilu Il. ¢ldnku V. Smlouvy
nepresdhne 90 % celkové ceny dila (tj. véetné DPH). Zbyvajicich 10 % z celkové ceny DILA zhotovitel
vyuctuje v konecné fakture do 15 kalendafnich dni ode dne protokolarniho predani a prevzeti
dokonéeného predmétu DILA bez vad a nedodélkd a vyklizeni stavenisté.

3. Bude-li Zhotovitel v prodleni s provadénim DILA ¢&i jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci,
delsim nez 15 kalendafnich dnf, je objednatel opravnén uhradu danovych doklad( pozastavit.

4. Danové doklady budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésicné
na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlasenych zastupcem Objednatele ve vécech
technickych, ktery bude nedilnou soucasti kazdého danového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi
absenci tohoto soupisu je ucetni doklad neuplny. Zhotovitel je povinen predloZit zastupci Objednatele
ve vécech technickych soupis skute¢né provedenych praci za ukonéeny kalendaini mésic plnéni ke
kontrole a k odsouhlaseni.

5. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnl od data uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

6. Objednatel uhradi fakturovanou castku z kazdého dokladu dle oddilu 1., ¢lanku IV., odst. 1 do 30
kalendarnich dni ode dne prokazatelného doruceni Objednateli.

7. Na zékladé oboustranné potvrzeného zapisu o predani a prevzeti kompletniho DILA dle oddilu II.
¢lanku V. Smlouvy, pripadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v zdpisu o predani a
prevzeti DILA, vystavi zhotovitel kone¢ny dariovy doklad. Jeho pfFilohou bude oboustranné
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10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

odsouhlaseny a podepsany protokol o pfedani a ptevzeti DILA a o vyklizeni stavenist&, pFipadné také
zapis o odstranéni vad a nedodélka.

Danové doklady budou mit splatnost minimalné 30 dni po doruceni Objednateli. Lhita splatnosti
bude béZet ode dne doruceni opraveného uUcetniho dokladu Objednateli v souladu s timto ¢lankem
Smiouvy.

Danovy doklad bude doruéen do datové schranky Objednatele — ID datové schranky: 5pmbyi2 nebo
elektronicky na podatelnu Méstského obvodu Pardubice Il na adresu: podatelna@umo3.mmp.cz,
pfipadné zaslat poStou nebo prostfednictvim jiné osoby, kterd provadi prepravu zasilek (kuryrni
sluzba), na adresu objednatele ¢i predat osobné na podatelnu v sidle objednatele.

Pfi platbé dané z pfidané hodnoty nebude pouZit rezim pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a
a § 92e zadkona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, Objednatel neni platcem
dané z pfidané hodnoty.

Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zalohy. Platba bude probihat dle tohoto ¢lanku Smlouvy.
Danovy doklad bude vystaven jako konecny po dokoncéeni dila v rozsahu a podminkach dle Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem Smlouvy stvrzuje, Ze neni nespolehlivym platcem ve smyslu
§ 106a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a ma zvefejnén ucet
v registru platcl. V pfipadé, Ze se Zhotovitel stane v okamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni
nespolehlivym platcem ¢i nebude mit zverejnén Ucet v registru platcl, bude Zhotoviteli proplacen
pouze zadklad dané a dan zpfidané hodnoty bude odvedena mistné prislusnému sprdvci dané
Zhotovitele. Ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy Zhotovitel stvrzuje podpisem Smlouvy.

Bude-li ucéetni doklad obsahovat nesprdvné nebo neulplné Udaje a ndlezitosti uvedené vyse, je
Objednatel opravnén ho do data splatnosti vratit Zhotoviteli.

Po opravé Uucetniho dokladu doruc¢i Zhotovitel Objednateli novy doklad snovym terminem
jeho splatnosti. Termin splatnosti bude opét minimalné 30 dnl ode dne jeho doruceni Objednateli
v souladu s timto ¢lankem Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych Smlouvou.

Danovy doklad zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé néleZitosti platebnich dokladd stanovené
zdkonem o DPH a ob¢anskym zakonikem, zejména:

- oznaceni dokladu a Cislo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmeét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni dokladu, den uskutecnéni zdanitelného plnéni a Ihtu splatnosti,

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou castku a dalsi nélezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za pfislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny

zastupcem objednatele ve vécech technickych,

Udaje pro danové ucely.

Konecény danovy doklad musi mimo vysSe uvedenych ndlezitosti obsahovat:
- jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o pfeddni a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélkl a o vyklizeni stavenisté.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci uctovana ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou doddvku aplikovan rezim prenesené dariové
povinnosti podle § 92a zikona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpist.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na ucet zhotovitele.

Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uc¢tu objednatele.
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21. Objednatel provede uhradu ve splatnosti na bankovni uéet zhotovitele uvedeny na dafnovém dokladu
za predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zvefejnény spravcem dané. V ptipadé, Ze tato
podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢dstku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
zhotoviteli aZz po zvefejnéni Cisla Uctu. V pripadé, Ze Ulet nebude zverejnén po uplynuti Ihity
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

1.
Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté po nabyti Ucinnosti Smlouvy a na zdkladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel doruci zhotoviteli vyzvu k pfevzeti stavenisté a k zahajeni praci minimalné 10
kalendarnich dn( pred poZzadovanym terminem prevzeti stavenisté, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li
zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v této Ihité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve wii 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kazdy zapo&aty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel
v prodleni se splnénim této povinnosti delSim neZz 10 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel odpovidd za veskeré skody, které by na strané objednatele v dlisledku poruseni
této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepisSi zdpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zdpisu
zhotovitel prohlasuje, ze se sezndmil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu zndm. Za
okamzik ptedani a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu smluvnimi stranami.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlivody neprevzeti. Dnem prevzeti
stavenisté se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, ddle se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek pfislusSnych organl verejné moci a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatfeni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostfedi a
dodrzovani predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovnikl pfi
provadéni DILA. V p¥ipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit veskeré sankce,
které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstrarfiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude dodrZovat
zasady ochrany Zivotniho prosttedi podle zdkon( ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, v platném znéni
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. VSechen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi
pred nepfiznivymi a ptirodu ohroZujicimi Iatkami. V pfipadé havdrie bude neprodlené kontaktovat
zastupce objednatele a ucini veskerd neodkladna opatfeni nezbytna ke snizeni rozsahu Skod. VSechny
tyto Cinnosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplsob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovidd za veskeré skody, které by objednateli ¢i tietim osobam v dlsledku provadéni DIiLA
vznikly.
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.
Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném schvéalenou
realizaCni dokumentaci, pfitom je povinen dodriet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlaété ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi
byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti DILA k
ur¢enému ucelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a ptipadné subdoddavky spolecnostmi,
které se mohou prokdzat pfrislusSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen doloZit i v prib&hu provadéni DILA.

3. DILO bude dile provedeno a dokladovdno vsouladu se viemi pravnimi normami, CSN
(ust. § 4 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, v platném znéni) a prislusSnymi provadécimi predpisy (zejména vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb). VSechny pouzité
materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pFi provadéni DILA dle ustanoveni Smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funk&nosti je nezbytné provést dalsi
¢innosti, které nejsou zahrnuty v predmétu plnéni Smlouvy, bude neprodlené informovat objednatele.
V pfipadé, Ze objednatel neuznd pozadavek zhotovitele na provedeni dalSich ¢innosti dlvodnym a
nebude uzavien dodatek o rozéifeni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je
vymezeno touto smlouvou.

5. Soucasti zhotoveni DILA je zajiténi a predloZeni viech dokladd — priikazl o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobk( ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich novel a
souvisejicich predpisl, a dale dokladl o provedeni pripadnych zkousek, atestd, revizi a dalSich dokladd
nutnych k predani DILA dle platnych predpisQ, napf. zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni.

6. Zhotovitel podpisem smlouvy prohlasuje, Ze vramci svych vnitfnich predpisi a postupl bude pfri
realizaci predmétu Smlouvy dodrzovat principy rovnych pracovnich pfileZitosti;

7. Po celou dobu realizace predmétu Smlouvy budou Zhotovitelem zajistény dlstojné pracovni podminky
pro osoby, jeZz budou jeho jménem vykovavat plnéni predmétu verejné zakazky. Stimto souvisi i
povinnosti dodrZovat principy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci po celou dobu plnéni verejné
zakdazky. Jedna se o dodrZovani:

e zejména ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb., zdkoniku prace, v platném znéni;

e zdkona ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy;

e narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazd, hlaseni a zasilani zdznamu o Urazu;

e naftizenivlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci;

e narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky;

e narizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci;

e nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizsich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostiedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

e dalsi predpisy v oblasti pracovniho prava.

8. P¥i realizaci predmétu Smlouvy je Zhotovitel povinen minimalizovat dopad na Zivotni prostfedi a na
slozky pfirody a krajiny.

9. P¥irealizaci predmétu Smlouvy musi Zhotovitel dodrzet veskera ustanoveni a povinnosti vyplyvajici ze
zakona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni.
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10.

11.

12.

13.

Pfi realizaci predmétu Smlouvy nesmi dojit k poskozeni dfevin rostoucich mimo les v souladu se
zakonem €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen nakladat se stavebnimi a demoli¢nimi odpady vznikajicimi v rdmci plnéni vefejné
zakdzky tak, aby byla zajiSténa nejvysSi moznd mira jejich opétovného poufZiti a recyklace, a to dle
ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu Smlouvy vyuZzivat technologie odpovidajici nejnovéjSim
poznatkdm v ramci technologického vyvoje vyuZitych procesl pfi plnéni verejné zakazky.

Podminky uvedené v odstavcich 6. — 12. tohoto ¢lanku Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit v ramci
uzavirani pfislusnych smluvnich vztahd s poddodavateli, pokud bude tento postup vramci plnéni
verejné zakdzky vyuzivat. Za splnéni podminek poddodavateli bude plné odpovédny Dodavatel.

1.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavieni Smlouvy zabezpeéit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO splnéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu I.,
¢lanku 1. Smlouvy.

Zhotovitel si zajisti vzdy 30 dni predem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou uUpravu
béhem stavby, tak pro mistni Upravu pro dokoncenou stavbu.

Pfed zahajenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficna opatreni dle platnych
predpisl, aby byla zajisténa dopravni obsluznost (integrovany zachranny systém, zasobovani apod.)
v lokalité dotcené stavbou. Pfed zahdjenim stavebnich praci zhotovitel pozada o zvlastni uzivani
mistnich komunikaci dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni u
prislusného silniéniho spravniho uUradu a verejného prostranstvi u Méstského obvodu Pardubice IIl.
Zhotovitel pozada pfislusny silniéni spravni Grad dle zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich

komunikacich, v platném znéji o povoleni uzavirky mistnich komunikaci v dané lokalité.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni DILA Zetfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se
zdkonem, pricemZ je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil.

Zhotovitel je odpovédny za pfipadnou Ujmu na zdravi osob, kterd vznikne v souvislosti s plnénim
pfedmétu verejné zakazky.

Veskeré hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) mohou byt provadény pouze v dobé od 8:00 — 18:00
hodin (mimo nedéle) nebo po dohodé s objednatelem. V pfipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni stavenisté,
které bude nezbytné pro provedeni DiLA a jeho provoz. Po celou dobu vystavby bude zamezen p¥istup
verejnosti na stavenisté, pfitom vSak musi byt umoZnén a zajiStén bezpecny pristup pésich do kazdé
nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do
nemovitosti dotcenych stavbou vc. Zabezpeceni pfipadnych vykopl pred padem osob zabradlim a
v noci vystraznym svétlem a véetné nutnych opatieni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu.
V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré Skody,
které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych organ(i verejné moci, vlastnika pfislusnych pozemkovych
parcel a organizaci, které uvedli do svych vyjadreni, stanovisek (viz. Dokladova ¢ast PD) a rozhodnuti
(viz povoleni uvedena v oddilu I., ¢lanku 1., odst. 2). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni a dale nahradit
veskeré sankce, které by byly v disledku poruseni této povinnosti vymeéreny prislusnymi organy.
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Zhotovitel zajisti na své naklady vytyceni vSech stavajicich inZenyrskych siti (dale jen 1S) v ramci
zajmového Uzemi stavby, vytyceni bude prokazatelné zaznamendno do stavebniho deniku. Zhotovitel
bere na védomi, Ze poloha siti dle technické zprdvy a dokladové ¢asti je pouze orientacni a nemusi byt
zcela presna a uplné zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci
zhotovitel ovéfi jejich skutec¢nou polohu ru¢né kopanymi sondami. Odkryté IS budou zabezpeceny a
pred zdhozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby dle vytyCovaciho vykresu opravnénou organizaci. Odkryté IS budou
zabezpeceny a pfed zahozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti. Vytyceni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu strom( na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly a stavebnimi stroji a to plotem, ktery bude obklopovat kofenovou zénu (za ni je povaZovana
plocha pldy pod korunou stromu rozsifena o 1,5 m do stran). Vykopy v blizkosti kofenového systému
strom( se zhotovitel zavazuje provadét rucné. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této
povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢. Timto odstavcem nejsou dotcena ustanoveni zakona €.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen si zajistit svym jménem, na své ndklady, svou odpovédnost odbérna mista el.
energie, vody a ostatnich sluZzeb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbéra.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zatizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
dokumentaci predanou objednatelem a vsouladu s pfipadnymi dalsimi poZadavky objednatele.
Oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté bude v souladu s platnymi predpisy.

Zatizeni stavenisté musi byt umisténo mimo ochrannou zénu stromd stanovenou ptislusnou CSN.

Zhotovitel se zavazuje provddét veskeré stavebni priace pouze v dobé mezi 7:00 - 18:00 hodinou,
hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) v dobé od 8:00 - 18:00 hod.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na pfevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a ¢istotu a denné zajistovat fadny Uklid pracovité a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsdvanim, pribéiny dklid vefejnych komunikaci bude
zajistén kropenim, zametdnim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
vystavby tzn. do prevzeti predmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zptisobené svou stavebni a
jinou Cinnosti tieti osobé. Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé v disledku provadéni praci na plochach
dotcenych stavbou (tj. véetné pfrilehlych travnatych a zpevnénych ploch). Pokud v dlsledku provadéni
praci dojde k poskozeni (napt. propadud) prilehlych komunikaci, je zhotovitel povinen je uvést do
plGvodniho stavu.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulaéni plochy a skladky zeminy. Zemni prace musi
byt provadény rucné a po provedeni sondy na zjisténi umisténi v terénu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je Zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ .
Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pres inZenyrské sité mimo komunikace
tak, aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadfeni majitel( siti k PD.
Odkryté sité zabezpedit proti mechanickému poskozeni a pred zdhozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

V ptipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést
poskozené plochy nejpozdéji ke dni predani DILA do plivodniho stavu, plvodni stav pred zahajenim
praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Veskery vybourany a demontovany materidl a material ziskany kacenim je majetkem objednatele,
zhotovitel se zavazuje provadét jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané
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hmoty ukladat na skladku nebo recyklovat. V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je plivodcem veskerych odpadu vzniklych pfi realizaci predmétu objedndvky.

PFi realizaci predmétu Smlouvy musi Zhotovitel dodrZzet veskera ustanoveni a povinnosti vyplyvajici ze
zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Pfi realizaci predmétu Smlouvy nesmi dojit k poskozeni drevin rostoucich mimo les v souladu se
zdkonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen nakladat se stavebnimi a demoli¢nimi odpady vznikajicimi v rdmci plnéni vefejné

zakdazky tak, aby byla zajiSténa nejvyssi moznd mira jejich opétovného poutiti a recyklace, a to dle

ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu Smlouvy vyuzivat technologie odpovidajici nejnovéjsim

poznatkdm v ramci technologického vyvoje vyuZitych procesl pfi plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik

vrozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon)

v platném znéni a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a pfiloha 16, v platném znéni,

do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo, predevsim

tyto Udaje:

- Jména a pfijmeni pracovnik{l pracujicich na stavenisti / realizaci DILA;

- nastupy, provadéni praci a_ukonceni Cinnosti poddodavatelt v¢. uvedeni jejich identifikacnich
udaju (obchodni firma nebo nazev, sidlo, pravni forma, jde-li o pravnickou osobu, a obchodni
firma nebo jméno nebo jména a prijmeni, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a mnoZstvi provedenych praci a montaZzi a jejich casovy postup;
- dodavky materidld, vyrobka, strojd, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DILA;
- nasazeni mechanizaénich prostfedk / vyuZiti zaFizeni a vybaveni pro realizaci DiLA;

V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordazovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢. Dale je v pripadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho
deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si pofridit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni
deniku koné&i podpisem protokolu o predani a prevzeti DILA. V pfipadé, 7e bylo DILO prevzato
s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakazano
zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, sSkrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V pfipadé poruseni
téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zapisy do stavebniho deniku cCitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci
vidy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muiZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo pfislusné
organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé, Ze ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo ma byt jinak znemozinén pfistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny pfedem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozada-li o jiny
termin kontroly, mdze zhotovitel pokracovat v provadéni DIiLA. Bude-li vtomto piipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
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povinnost vyzvat objednatele k prevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté &asti DILA na své naklady odkryt &i na své naklady jinym vhodnym zplsobem
zajistit objednateli pFistup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole je stanoven v projektové dokumentaci a bude
dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny osob uvedenych v pfedchdzejicim odstavci.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji
pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelné svoldvat kontrolni dny, na které bude
pozvan zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnl budou predem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele pti prfedani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a
pfijatych opatrenich a dohodach bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje spravcim siti a vlastnikim prilehlych nemovitosti umoznit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti (vynucené prelozky hradi spravce
sité). V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou
smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 5-ti kalendafnich dn(i po dokoné&eni DILA a protokoldrné je
predat objednateli. Po uplynuti této lhity mdze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a
zafizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zmény PD jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zdstupci obou smluvnich stran
po projednani s projektantem. Zhotovitel provedl| kontrolu projektové dokumentace a prohlasuje, ze
PD je Uplna a dostatecna pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na zakladé této PD DiLO
realizovat dle podminek Smlouvy.

K zdméndm materiall a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpist tykajicich se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizSich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh., o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Zhotovitel prFejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit v{ci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdy jednotlivy
zjistény pfripad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru provadéni
praci, které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami, a bude udrZovat veskera nezbytna socialni a hygienicka zafizeni v souladu se zavaznymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich
predpist a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Za kazdy zjistény pfipad
poruseni povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi, ochrany Zivotniho prostredi
stanovenych zavaznymi predpisy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.
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Zhotovitel je opravnén najmout si na své vlastni nadklady poddodavatele, pro ucely provedeni nékteré
Casti predmétu plnéni dle této Smlouvy za predpokladu, Ze nedojde k poruseni zavaznych predpisd, a
Ze v takovém pripadé bude zhotovitel odpovédny objednateli za jakoukoli takto provadénou cast
svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sdm. Zhotovitel je
také odpovédny za koordinaci poddodavateld.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni dopravni situace v souladu s CSN a zabezpeé&i prostor
stavenisté v souladu s obecné platnymi predpisy. V pfipadé poruseni kazdé ztéchto povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma kdatu podpisu Smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUsobenou zhotovitelem objednateli i tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti pfi realizaci DILA v minimdlnim rozsahu pojisténi odpovédnosti
3,5 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného certifikatu bude pfilohou této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zplsobenym jeho Cinnosti véetné Skod
zplsobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Splnéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatell, pficemZ odpovédnost zhotovitele za
gkodu zplisobenou v disledku porudeni povinnosti pfi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za
Skodu zpuUsobenou v diUsledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

Zhotovitel se zavazuje p¥i provadéni DILA Setfit prav tietich osob a postupovat vidy v souladu se
zakonem, pfiéemz je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prdv tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pfipadé, Ze by se tfeti osoba na objednateli U¢inné domohla nahrady
Skody zpuUsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli ¢astku
vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfripravit a dolozit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich predpis(i, bez téchto doklad nelze povaiovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materidll a zarucni listy, o
ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedenych zkouskach a revizich (napf. o provedeni hutnicich
zkousek (s kladnym vysledkem)), dokumentaci skute¢ného provedeni stavby apod.).

Zhotovitel v rdmci své zaruky za provedené DILO poskytnuté v oddilu Ill. ¢lanku Il. Smlouvy odpovida
za hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pripadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotoviteld vyzada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

V pfipadé, 7e pro zhotoveni DILA budou pisobit zaméstnanci jiné spoleénosti (poddodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutec¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V ptipadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200 000 K¢.

Zhotovitel zajisti na své naklady zpracovani dokumentace skuteéného provedeni DILA 3x v ti§té&né
podobé a 1x v digitaIni podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici;

Harmonogram provadéni praci, ktery byl smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen pred zahdjenim
stavebnich praci na predmétu plnéni, bude platny po celou dobu provadéni DILA. Zhotovitel se
zavazuje provadét DILO v souladu stimto harmonogramem. V p¥ipadé porugeni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny DILA v&. DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitdlni formé opravnénou
organizaci a predani na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky II. tfidy
presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem, musi
obsahovat také zaméreni identickych bodl pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude
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10.

11.

12.

predan ve formatu DGN), zhotovitel pfeda objednateli potvrzeny ,,Protokol o ohlaseni a doloZeni zmén
obsahu technické mapy*“).

V.
Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfeddani a prevzeti stavenisté
sepisSi obé strany protokol.

Vramci predani a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfedd projektovou dokumentaci ve 3
tisténych pare a povoleni k provedeni DILA uvedena v oddilu I., €lanku I., odst. 2.

Predavana projektova dokumentace je vyhotovena odborné zplsobilou osobou, ktera odpovida za jeji
spravnost. Obsah preddvané projektové dokumentace Zhotovitel stavby potvrdi podpisem protokolu o
predani projektové dokumentace dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokynid nebo podklad( predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené
pfipominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové Ih(té, aby nebyl ohroZen plynuly
prabéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplisobem,
které nebyly patrny z predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se uUcastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zdastupce. Zplnomocnény zastupce je oprdvnén vykonavat technicky dozor nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DiLA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zdznamu ve stavebnim deniku
vyzadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlZe zhotovitel pokracovat v ¢innosti
uvedené v zdznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadreni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou a podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpisd, jakoZz i rozhodnuti verejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZze stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikdim zhotovitele ptikaz pferusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpetnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné & v rozporu s pozadavky a potfebami
objednatele. Dalsi postup bude uptfesnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci upfesnit obsah a
zplisob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel,
e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DiLO provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA nebo poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Stranka -15-z 22



Smlouva o dilo na stavbu: ,Upravy pro zvyseni bezpeénosti v ul. Jana Zajice, Pardubice”

13. Objednatel k pfejimacimu fizeni DILA miZe pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.
V.
Pfedani a prevzeti DILA

1. DILO se povaiuje za provedené jeho dokon&enim bez jakychkoliv vad a nedodé&lk(i v rozsahu

sjednaném touto smlouvou a protokoldrnim pfedanim objednateli vdohodnutém case, misté a
kvalité se vSemi doklady, k jejichz pfeddani se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pfiéemz povrch vsech
pozemk tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do fadného stavu.
V pfipadé, e ma DILO vady, a to i vady nebranici uzivani, ¢i nedodélky je objednatel opravnén DILO
nepfevzit a zhotovitel je vtakovém pfipadé v prodleni s plnénim predmétu DILA. Zhotovitel se
nachézi v prodleni s fadnym provedenim DILA rovné? v pfipadé, kdy objednatel DILO pfevezme s tim,
Ze v predavacim protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku budou uvedeny vady ¢i nedodélky, s nimiz
objednatel DILO prebira.

2. K zahdjeni pFejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve zastupce objednatele pro predani a
prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pied zahdjenim prejimaciho Fizeni. Opravnénymi zastupci
pro preddni a prevzeti DILA jsou:
za objednatele: Ing. Lenka Vacinovd, vedouci odboru dopravy a Zivotniho prostifedi UMO Pardubice 1|
za zhotovitele: Ing. Oto Dolezal, vedouci divize UK

3. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta, pracovniky Magistratu mésta Pardubic,
pfipadné zastupce Méstského obvodu Pardubice IlI.

4. Zhotovitel je povinen pFipravit k prejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady ve 3 vyhotovenich
(pokud neni nize uvedeno jinak):

e plvodni projektovou dokumentaci se zakreslenim viech provedenych Uprav a zmén;

e dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych Uprav a zmén 3x v listinné podobé a 1x
v datové podobé (ve formatu .pdf a zdrojovych formatech na datovém nosici);

e doklady o kvalité a plvodu pouzZitych hmot a materidlQ, zarucni listy, certifikaty;

e osvédceni o zkouskach pouzitych materidld a technologii;

e predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemkd;

kopie dokladd o ekologické likvidaci odpad(i opravnénou spolecnosti;

doklady prokazujici kvalitu a rozsah pfedévaného DILA (atesty, prohladeni o shods,...);

protokoly o provedeni predepsanych zkousek a revizi;

original stavebniho deniku;

e protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach;

e geometricky plan stavby v 6 vyhotovenich;

e potvrzeny preddvaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby;

e ostatni doklady potiebné pro fadné uzivani DILA, zejména pokud vyplyvaji z pravnich predpist a

stavebniho povoleni.

5. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o predani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o ptedéni a prevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

- popis zhotovovaného DILA;

- soupis dokladd, jeZ zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM;

- seznam ptipadnych vad a nedodélk(l, je? vdznou na predavaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;
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- soupis vad a nedodélkd nebranicich radnému uzivani s popisem, jak se projevuji a s uvedenim
terminu odstranén;

- zhodnoceni jakosti DILA;

- seznam plateb za uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, véetné téch, je? dosud objednatel zhotoviteli
neproved|;

6. PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficem? se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisiim anebo boddim protokolu o pfedéni DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o pfedani DiLA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozZadavky platnych norem a predpisu.

7. V pfipadé, ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude pfeddno a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstran&ni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zastupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a rozsah vad a zplsob
jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokoné&ené DILO.

oddil L.
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky

l.
Vlastnictvi k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovéni je k fddnému provedeni DILA nezbytné, prechazi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamZikem podpisu pfeddvaciho protokolu
dle oddilu II. €lanku V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do piedani
DILA a vyklizeného staveni§té objednateli, a to i t&ch jeho &asti, které se v prabéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpetit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materidlu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni. Toto
plati v dobé plnéni pfedmétu dila ode dne pFedani stavenisté do dne predani dila bez vad
a nedodélkd.

.
Zarucni lhaty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicG ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v pFipadé, 7e bylo DILO pFevzato s vadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zarucni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zaruéni dobu u vSech dotéenych komponentl
objednatele pti predani DILA dle oddilu Il. €lanku V. odst. 5 upozornit a pfedat objednateli pfislu$né
zarucni listy. V pfipadé, Ze tak neucini a tato odliSnd zarucni doba bude kratS$i nez 60 mésicu
poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratSi doby dovolavat. V pfipadé, Ze tak neucini a tato
odlisna zaruéni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, kterd by mu v disledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaru¢ni doba uvedend vySe pocinad béZet dnem odstranéni posledni vady ci
nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti DILA nebo podpisem piedavaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Pod dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nem@ze DILO uZivat pro vady, za které zhotovitel
odpovida.
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Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani Fadnému uzivani DILA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel se

10.

11.

zavazuje této kontroly zucastnit a pripadné zjisténé zavady odstranit v objednatelem pfimérené
stanovenych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrariovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve Ihaté stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni ndrok v podobé pozadavku na odstranéni vady.
Nebude-li takova lhlta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité 10 kalendarnich dn(
ode dne uplatnéni reklamace.

.
Vady DILA

. Zhotovitel odpovidé za to, 7e DILO m& v dobé jeho pFedani objednateli a bude mit po dobu trvani

zarucni Ih(ty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zavaznymi normami, pfipadné
vlastnosti obvyklé, dale za to, e DILO nemd pravni vady, je kompletni, zpGsobilé ke stanovenému
Ucelu, splnujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v Smlouvé.

. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran a nasledné ustanovenimi obéanského

zakoniku.

. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele

nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruc¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporuéenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narokd z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit IhGtu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruc¢ni Ih(té narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na

odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té stanovené objednatelem. Nebude-li
takova lhdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhGté 10 kalendafnich dnll ode dne
uplatnéni reklamace.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim
obdrzeni. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

. lJestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, poptipadé v 10 denni |h(té neni-li Ihita

stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na
naklady zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicenaklady, v
opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery

vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zpUsob jejiho odstranéni, datum zahajeni
a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada branila uzivani DILA k t¢elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potreby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné ¢asti DILA (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k jeho uZivani, a to vterminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pfipadé
poruseni této povinnosti neni objednatel povinen predmét odstranéni vady prevzit a zhotovitel je
tak v prodleni s pInénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle oddilu IV. ¢lanku I.
odst. 3.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni Ih(ty se povaZuje za v¢as uplatnénou.
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12.

13.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi Cinnosti nesouvisejici s ¢Cinnosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povazuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, dokud neni
zhotovitelem prokdazan opak.

oddil Iv.
l.
Sankce

1. Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych Smlouvou.

Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti Fadné dokonéit DILO a s jeho Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1
Smlouvy a v souladu s harmonogramem provadéni praci, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma objednatel pravo zapocitat na ¢astku uvedenou v konecné
fakture.

. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pripadnych vad dle oddilu Il. ¢lanku V. odst. 5 ve

stanoveném terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za
kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel

s timto bez vyhrad souhlasi.

. Objednatel se zavazuje pro ptipad prodleni s placenim dafiového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvni

pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné &astky bez DPH za kaZdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu
splatnosti.
V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych zdvad v terminech dle oddilu IIl. ¢l. II.

odst. 5 a oddilu Ill. €l. 1ll. odst. 5 a odst. 10 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kaZdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zpUsobené Skody, a to

v plném rozsahu.

Smluvni pokuty uvedené v odstavcich 2 a 3 tohoto ¢lanku Smlouvy nebudou ndrokovany, pokud je
prodleni zplsobeno Spatnymi klimatickymi podminkami nebo jinymi dlivody hodnych zietele. Sankce
nebudou dle tohoto odstavce narokovany v pfipadé dodrzeni nasledujiciho postupu. Zhotovitel bude o
téchto skutecnostech bezodkladné a prokazatelné informovat zastupce objednatele (ve vécech
technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné zdpisem ve stavebnim
deniku ktéto skutecnosti vyjadii. V pripadé, Ze dlavody uvedené vtomto clanku budou
neopodstatnéné, narok na uhrazeni je dan.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi stanoveni a posuzovani plnéni termint budou respektovany i dalsi

divody hodné zfetele souvisejici s epidemiologickou situaci na Uzemi Ceské republiky, napt. pfi
vyhlaseni nouzového stavu a dalSich opatfeni v ramci predpisd tykajicich se verejného zdravi lidu
vydanych statnimi organy ¢i organy Uzemnich samosprav, popf dle dalSich souvisejicich zavaznych
pravnich ¢i jinych predpist.

Il.
Odstoupeni od smlouvy

. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od Smlouvy z téchto dlivodi:

a) podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych
touto smlouvou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povaZuje zejména neplnéni
sjednanych termin( a dalSich rozhodujicich zavazk( vyplyvajicich ze Smlouvy;
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b) objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zdkonem a Smlouvou;

c) neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné primérené Ihaté, kterda mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato
IhGta nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dnd.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné a doruéeno prokazatelné druhé smluvni strané.

Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Bude provedeno
vyUctovani provedenych praci a zabudovanych material(.
Dojde-li k uc¢innému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,

o0 co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé& na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu preruseni praci z dlivodl na

strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrZeni
terminu dokonéeni DiLA.

. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnik( na nahradu Skody a jiné sankce, které za trvani

smlouvy vznikly.

ll.
Zavérecna ustanoveni

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze ustanoveni § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném
znéni se nepoutzije, tzn. ménit nebo doplnovat text smlouvy je moiné pouze formou pisemnych
dodatk(l podepsanych obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nebude
povazovat vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprdv. Neplatnost smlouvy pro nedodrzeni
formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyzZ jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,Dodatek ke smlouvé”
a ocislovanym podle pofadovych ¢Cisel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi stranami a
prohlasen za nedilnou soucast Smlouvy. Uzavieni dodatk(l ke smlouvé bude realizovano v souladu se
zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Uzaviené dodatky dle tohoto ¢lanku Smlouvy se stanou nedilnou soucasti Smlouvy po jejich uzavieni a
vyvéseni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohleddvku za objednatelem
na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy prechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné zpUsobily ke spInéni viech zavazk(, které na sebe podpisem Smlouvy
prevezme.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrii po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, Fidi se vzajemné vztahy Ucéastnik( zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,Obcansky zakonik”) a dalSimi pfisluSnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s pIlnénim pfedmétu smlouvy.
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Smluvni strany Smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlkaz souhlasu doplfuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnorucni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 Obcdanského zdkoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavfeni Smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni Smlouvy odesle Smlouvu
k fddnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy
meéstsky obvod bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Udaj této smluvni
strany uveden primo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni. Ddle se smluvni strany
dohodly, Ze Smlouva bude uvefejnéna bez podpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadnd cast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
Obcansky zakonik).

Pro ptipad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni Cislo, Cislo
Uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude
uverejnéna bez téchto Udajd. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uverejnéna bez
podpisu.

V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pfipad, kdy by smlouva obsahovala osobni
Udaje, které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vyctu, a které zaroven nepodléhaji uverejnéni dle
pfislusnych pravnich predpisl, poskytuje zhotovitel svij souhlas se zpracovanim téchto udaju,
konkrétné s jejich zverfejnénim v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sbh., o registru smluv,
v platném znéni, Statutdrnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut
dobrovolné.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se
zdkonem €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li Smlouva zverejnéna ani do tfi mésict od jejiho uzavreni,
je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdivodného obohaceni.

Prilohy:

Ptiloha €. 1: Cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)
Ptiloha €. 2: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikatu
PFiloha €. 3: Casovy harmonogram provadéni praci

V Pardubicich, dne 16. 5. 2022 V Pardubicich, dne 16. 5. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Benes
pfedseda predstavenstva

Ing. Mgr. Vitézslav Stépanek Ing. Ales Kopecky
starosta Méstského obvodu Pardubice Il mistopredseda predstavenstva
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DOLOZKA

Uzavieni Smlouvy bylo schvaleno usnesenim

Rady méstského obvodu Pardubice IlI

¢. R/577/2022 ze dne 25. 4. 2022

V Pardubicich, dne

vedouci ODZP Uradu méstského obvodu Pardubice IlI

DOLOZKA ZVEREJNENI V REGISTRU SMLUV
Tato Smlouva byla zvefejnéna v registru smluv MVCR dNne .......coceeveveveeveenenne.
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