
SMLOUVA O DÍLO č. 19034/01
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Nemocnice Boskovice s.r.o.
adresa: Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice
zastoupená: RNDr. Danem Štěpánským, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem

IČ: 269 25 974
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále též jako „Objednatel“)

Zhotovitel:
KANIA, a.s.
adresa: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zapsaná v obchodním rejstříku: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 3427
zastoupená: Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických a smluvních:

Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva
IČ: 26817853
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmět plnění (dílo):

3.1.1. Zpracování dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby na projekt
„Nemocnice Boskovice - urgentní příjem v 1.PP víceúčelového objektu“
v Nemocnice Boskovice s.r.o.
Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební povolení DSP a provádění
stavby DPS je přiložené dispoziční řešení stávajícího stavu 1. PP původního ARO
oddělení a dispoziční návrh stavebních úprav budoucího urgentního
nízkoprahového příjmu (UP) vč. 2. PP – prostor pro technické zázemí, které jsou
obsaženy v příloze č. 1 Technická specifikace Smlouvy o dílo.

3.1.2. Inženýrská činnost k získání pravomocného stavebního povolení.

(dále také jen „dílo“).
3.2. Popis předmětu plnění



 
 

3.2.1. Předmětem zakázky je zpracování dokumentace pro stavební povolení DSP a pro 
provedení stavby DPS a inženýrská činnost vedoucí k získání pravomocného 
stavebního povolení. 

3.2.2. Součástí prací je koordinace a kompletace projektové dokumentace. 
3.2.3. Průzkumy pro zpracování PD jsou: ověření pasportu stavby, stavebně technický 

průzkum 
3.2.4. Stavební náplň UP: 

- příjmová část - recepce se dvěma pracovišti, čekárnou a potřebným hygienickým 
zázemím 
- očista pacientů, sádrovna 
- vyšetřovna interní 
- vyšetřovna chirurgická 
- vyšetřovna LSPP 
- expektační lůžková část – 3L, izolace 1L vč. čistící místnosti 
- resuscitační a intenzivní lůžková část charakteru zákrokového sálu vč. 
potřebného zázemí a sesterny 
 
Stavební úpravy zahrnují celé podlaží 1. PP (podlaží je na úrovni terénu) objektu 
označeného jako víceúčelový objekt (dále jen „VÚO“) mimo schodiště a lůžkový 
výtah. Bude se jednat o generální rekonstrukci daného prostoru, při kterém se 
předpokládá vybourání veškerých příček a skladeb podlah, demontáž podhledů, 
vysazení dveří, demontáž stávajícího vybavení apod. a bezpečné odpojení podlaží 
od médií při zachování provozu ve vyšších podlažích. Zachována budou již dříve 
vyměněná okna ve fasádě. Nově bude řešena dispozice UP v rámci předloženého 
a projednaného návrhu, veškeré nové instalace s provozem související (voda, 
kanalizace, elektroinstalace slabo a silnoproud, topení, měření a regulace, rozvody 
medicinálních plynů, vzduchotechnika, klimatizace a chlazení a EPS). Pro 
umístění jednotek VZT je uvažovaný prostor strojovny ve 2. PP (pod řešeným UP), 
včetně zdroje chladu. Část páteřních instalací (elektro, EPS, medicinální plyny, aj.) 
jsou vedeny v instalačním jádře situovaném u prostoru čekárny. Součástí projektu 
UP není řešení venkovních ploch (příjezdových komunikací a s tím související 
vegetační (sadové) úpravy, sítě, osvětlení apod. Je však požadavek zadavatele na 
součinnost s jejich zpracovatelem při projektování UP. 

  
3.3. Obsah a rozsah projektové dokumentace vyplývá z platných a aktuálních vyhlášek 

navazujících na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších platných předpisů. 
 

3.4. Dokumentace dle čl. 3.1.1. bude zpracována a předána Objednateli v tištěném vyhotovení, 
a to v počtu 4 kusů a dále v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 2 kusů. 
Dokumentace budou předány v následujícím formátu: výkresová a grafická část – formát 
*.dwg, *.pdf, textová a tabulková část – formáty *.doc, *.xls. 
 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

 
4. Termín plnění – termín předání a převzetí díla 

 
4.1. Doba plnění se stanovuje pro Zhotovitele takto v týdnech od podpisu Smlouvy o dílo: 

 
Příslušná část díla Počet týdnů do předání 

Objednateli 
Dokumentace pro stavební povolení DSP 16 

Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení 32 

Dokumentace pro provedení stavby DPS 36 
 



4.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 7 dnů od nabytí
účinnosti Smlouvy.

4.1.2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn předáním předmětu smlouvy a jeho
písemným převzetím a následným odsouhlasením Objednatelem.

4.1.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a
Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

4.1.4. Termín plnění, resp. dokončení Projednání se správci sítí, a všemi ostatními
institucemi se automaticky prodlužuje o dobu přesahující shora uvedený termín
splnění nutnou pro získání závazných stanovisek DO/osob, kladných vyjádření
DO/osob apod. za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí
k získání těchto stanovisek a vyjádření (zejména v případě, kdy ze strany
DO/osob vyplynou další požadavky a podmínky na zpracování projektové
dokumentace, které se nedalo při uzavření této smlouvy ani při vynaložení
odborné péče ze strany zhotovitele předvídat). Zhotovitel však poskytne
součinnost při jednání, popř. jednáních konaných z důvodu výše uvedeného.

4.2. Prodloužení lhůty pro předání části díla

4.2.1. Lhůta pro předání části díla může být přiměřeně prodloužena

4.2.1.1. Jestliže dojde k přerušení provádění části díla na základě písemného
pokynu Objednatele

4.2.1.2. Jestliže dojde k přerušení provádění části díla z důvodu prodlení na
straně Objednatele,

4.2.1.3. Jestliže dojde k přerušení provádění části díla vlivem mimořádných
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na
vůli Zhotovitele či Objednatele ve smyslu § 2913 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“); smluvní strany jsou povinny se bezprostředně
vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou
dovolávat.

4.2.2. Prodloužená lhůta pro předání části díla se určí přiměřeně podle délky trvání
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro jeho provedení za podmínky, že
Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či
alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání části
díla ve smyslu čl. 4.2.1. a 4.2.2. musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena
dodatkem k této smlouvě.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Cena díla podle členění uvedeného v čl. 3.1. se stanovuje takto:

Stupeň bez DPH

Dokumentace pro stavební povolení DSP

Inženýrská činnost

Dokumentace pro provedení stavby

CENA CELKEM v Kč 1.750.000,- Kč

5.2. Obsah ceny

5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána a je dohodnuta včetně daně
z přidané hodnoty (DPH).



 
 

5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla.  

 
5.3. Podmínky pro změnu ceny 
 

5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 
podmínek uvedených v odstavcích 5.3.1.1 a 5.3.1.2. 

 
5.3.1.1. Změna ceny je možná při změně, rozšíření projektové dokumentace na 

základě požadavku objednatele  
 

5.3.1.2. Objednatel požaduje na zhotoviteli provedení změn v projektové 
dokumentaci, které nejsou předmětem Smlouvy, nebo, které jsou 
vyvolány ze strany třetích osob, například dotčených orgánů státní správy. 

 
5.3.1.3. Objednatel požaduje na Zhotoviteli provedení změn v projektové 

dokumentaci v případě, kdy požadavky Objednatele na plánovanou 
stavbu se v průběhu času změní například z důvodu změny zamýšleného 
využití prostor.  

 
5.4. Způsob sjednání změny ceny 
 

5.4.1. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 5.3.1., je Zhotovitel povinen provést výpočet 
změny nabídkové ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

 
5.4.2. Nastane-li podmínka uvedená v čl. 5.3.1.2, je Zhotovitel povinen provést výpočet 

změny nabídkové ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Cena bude 
vypočtena na základě této hodinové sazby: 850,00 Kč bez DPH 

 
5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními 
podmínkami. 

 
5.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne 

předložení návrhu Zhotovitele. 
 
5.4.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny díla teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem a smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě 
 
5.4.6. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 

smlouvě. 
 

 
6. Platební podmínky 

 
6.1. Zálohy 
 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 
6.2. Postup plateb 
 

6.2.1. V souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 
považuje za samostatné zdanitelné plnění. 

 
6.2.2. Fakturace bude provedena následujícím způsobem 

 



 
 

6.2.2.1. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro stavební povolení dle čl. 
3.1.1   za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy ve výši 80% celkové ceny 
po předání PD pro zahájení inženýrské činnosti. 

 
6.2.2.2. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro stavební povolení dle čl. 

3.1.1 a 3.1.3 za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy ve výši 20% a za 
provedení inženýrské činnosti dle čl. 3.1.2. za cenu uvedenou v čl. 5.1. 
této smlouvy ve výši 100% celkové ceny po získání pravomocného 
stavebního povolení. 

 
6.2.2.3. Zhotovitel vystaví fakturu za dokumentaci pro provedení stavby dle čl. 

3.1.1   za cenu uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy ve výši 100% celkové 
ceny po předání PD. 

 
6.3. Lhůty splatnosti 

 
6.3.1. Objednatel je povinen uhradit faktury Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla objednateli doručena 3. den po jejím odeslání. Faktura bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Povinnosti zhotovitele 
 

7.1. Povinnosti Zhotovitele při zpracování projektové dokumentace 
 

7.1.1. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen respektovat 
příslušné technické a právní normy vyplývající zejména ze zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a platných vyhlášek stavebního zákona, zejména vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
7.1.2. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

 
7.2. Předávání jednotlivých výkonů bude probíhat tak, že Zhotovitel tyto dokumenty a podklady 

předá Objednateli k odsouhlasení, a to ve lhůtě stanovené Smlouvou pro jejich zhotovení. 
Objednatel uvedené dokumenty a podklady akceptuje (převezme), nebo ve lhůtě 10 
pracovních dnů sdělí písemně Zhotoviteli své připomínky a výhrady. Zhotovitel je povinen 
oprávněné připomínky a výhrady Objednatele akceptovat, nejsou-li v rozporu s příslušnými 
předpisy a normami, a provést ve lhůtě 10 pracovních dnů v příslušných dokumentech a 
dokladech náležité úpravy a opětovně předat Objednateli k akceptaci.  

 
7.3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení víceprací souvisejících s dílem. 

Na skutečnost, že se jedná o vícepráce nezahrnuté v dohodnuté ceně je Zhotovitel 
povinen Objednatele upozornit, v opačném případě se má za to, že tyto práce jsou 
zahrnuty v ceně výkonů Zhotovitele. Vícepráce budou provedeny bez zbytečného odkladu 
za dohodnutou cenu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 
7.4. Pokud Zhotovitel odmítne nebo nebude moci vícepráce pro Objednatele provést, je 

Objednatel oprávněn zadat takové vícepráce třetí osobě. Zhotovitel tímto poskytuje 
souhlas k tomu, aby taková třetí osoba vícepráce provedla. 

 
7.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo a provést veškeré výkony s ohledem na maximální 

hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení objektu. Zhotovitel se zároveň 
zavazuje vyvinout veškeré úsilí k zamezení vzniku jakýchkoliv tzv. vyvolaných investic. 

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 



 
 

 
7.7. Zhotovitel je povinen z každého jednání provést písemný zápis včetně prezenční listiny, 

který následně do 3 dnů po jednání zašle všem zúčastněným. 
 
7.8. Zhotovitel bude v úzké spolupráci s organizací zajišťující inženýrskou činnost k získání 

změny územního rozhodnutí, které bude poskytovat nezbytnou součinnost při vyřizování 
inženýrské činnosti. 

 
 

8. Povinnosti Objednatele 
 

8.1. Objednatel je povinen převzít dílo nevykazující vady a nedodělky a včas a řádně zaplatit 
Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. 5. 
 

8.2. Objednatel se zavazuje vyvinout maximální součinnost, a to zejména včasným 
poskytováním důležitých informací pro zhotovení projektové dokumentace. Vyskytne-li se 
během provádění díla potřeba dalších podkladů nebo spolupráce Objednatele, poskytne 
tyto Objednatel po předchozí výzvě Zhotovitele. Jestliže Objednatel nepředá včas 
Zhotoviteli výše uvedené podklady nebo ty, které si Zhotovitel důvodně vyžádá a Zhotovitel 
se z tohoto důvodu dostane do prodlení oproti termínům uvedeným v čl. 4, není Objednatel 
oprávněn nárokovat po Zhotoviteli žádné nároky související s takovýmto prodlením. 
 

8.3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání Zhotovitele projednání projektových prací. 
 

8.4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o všech podstatných skutečnostech týkajících 
se provádění díla 

 
 

9. Smluvní pokuty 
 

9.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
9.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dílčí ceny díla za každý  
i započatý den prodlení. 

 
9.1.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 

Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 

9.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
9.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,00 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení. 

 
9.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

9.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

 
9.4. Objednatel je oprávněn případné vzniklé sankce odečíst z vystavené faktury zhotovitele. 

 
9.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst částku odpovídající případné vzniklé sankce 

vůči Zhotoviteli na cenu díla uvedenou na faktuře vystavené Zhotovitelem. 
 

9.6. Za porušení jakékoli z povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo 
důvěrných informací podle článku 12 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody převyšující smluvní pokutu. 

 
 
 



 
 

10. Záruka za jakost díla 
 

10.1. Odpovědnost za vady díla 
 

10.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době. 

 
10.1.2. Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout 

následujícím dnem po předání a převzetí celého díla písemným protokolem.   
 

10.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 
10.1.4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu díla dle obchodního zákoníku, pokud za ni 

nese odpovědnost. Zhotovitel započne s odstraněním vady v záruční době 
neprodleně, nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě 
objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
11. Autorská práva 

 
11.1. Zhotovitel je nositelem autorských práv k projektové dokumentaci vypracované dle této 

smlouvy (dále jen „autorské dílo“), která je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
 

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli touto smlouvou výhradní licenci k autorskému dílu ve 
smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, tedy oprávnění k výkonu práva autorské dílo 
užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou s tím, že objednatel není povinen poskytnutou 
výhradní licenci využít. 
 

11.3. Licence je dle předchozího odstavce udělena ke všem způsobům užití autorského díla 
známým v době uzavření smlouvy na dobu trvání autorských práv k dílu, bez 
množstevního a územního omezení. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí, zejména aby 
autorské dílo, či jeho jakákoli část, bylo objednatelem zveřejněno, užíváno, upravováno či 
měněno, zpracováno včetně podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla 
souborného, a to v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. 
 

11.4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout. 
 

11.5. Licence dle tohoto článku smlouvy je poskytována úplatně. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla dohodnuté v článku 5 této 
smlouvy.  

 
 

12. Dohoda o mlčenlivosti a smluvní pokutě za její porušení 
 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré skutečnosti spadající do oblasti obchodního tajemství a 
důvěrné informace nebude dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že obchodní tajemství a důvěrné informace (dále také jen 
souhrnně „informace“) nepoužije v rozporu s jejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro 
své potřeby nebo ve prospěch třetích osob. Zhotovitel omezí počet zaměstnanců pro styk s 
těmito informacemi a přijme účinná opatření pro zamezení úniku informací, a to včetně 
vhodného zabezpečení počítačového systému včetně úložišť. 
 

12.2. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné 
spolupráce smluvních stran i po jejím ukončení rozumí, bez ohledu na formu a způsob 
jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, 
které se zhotovitel v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které mu objednatel v 
průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a 
vzájemné spolupráce smluvních stran. Informace se považují za důvěrné, i když takto 
nebyly výslovně označeny.  



 
 

 
12.3. V případě, že zhotovitel bude nezbytně potřebovat k zajištění některé činnosti třetí stranu, 

může jí předat informace, které jsou předmětem ochrany dle tohoto článku 12, pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, a to za podmínky, že se třetí strana 
smluvně zaváže k jejich ochraně. 

 
12.4. Povinnost plnit ustanovení tohoto článku 12 se nevztahuje na informace, které: 

a.   mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy; 
b.   byly písemným souhlasem objednatele uvolněny od těchto omezení; 
c.   jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než porušením povinnosti 
zhotovitele; 
d.   příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí objednatel; 
e.   jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním 
orgánem na základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu. 
 

12.5. Pokud dojde k vyzrazení informací, je zhotovitel povinen o tom bez zbytečného odkladu 
objednatele informovat a je povinen přijmout všechna nezbytná opatření k zabránění 
vzniku škody nebo omezení rozsahu škody již vzniklé a k dalšímu šíření prozrazené 
informace.  
 

12.6. Závazky zhotovitele dle tohoto článku 12 přetrvávají i po zániku této smlouvy (a to i včetně 
povinnosti zaplatit smluvní pokutu a náhradu škody); tyto závazky jsou ze strany 
zhotovitele nevypověditelné. 
 
 

 
13. Ostatní ujednání 

 
13.1. Ostatní ujednání smlouvy 

 
13.1.1. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 

řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským 
zákoníkem, a předpisy souvisejícími. 

 
13.1.2. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním 

mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, 
přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody 
smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

 
13.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že na fakturu uvede vždy takové bankovní spojení, které 

bude do tuzemské banky, a které bude mít v době vystavení a splatnosti faktury 
zveřejněno finančním úřadem na internetu, tak, jak to vyžaduje zákon o DPH, 
aby se Objednatel nedostal do pozice ručitele za odvod DPH za Zhotovitele 
z důvodu platby na nezveřejněný či na zahraniční bankovní účet. 

 
13.1.4. Pokud se Zhotovitel do data splatnosti faktury stane tzv. nespolehlivým plátcem 

DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH a Objednatel se tak dostane 
do pozice, kdy dle zákona o DPH ručí za odvod DPH ze strany Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele bezodkladně informovat. 
 

13.1.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze 
smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení. 

 
13.1.6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými 

číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

13.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. 
změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, 
různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány e-mailem, 
popř. doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  



 
 

Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní 
stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní 
licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání 
zásilky. 

 
13.1.8. Zhotovitel je povinen disponovat pojištěním odpovědnosti za škodu, kdy 

pojistné plnění musí činit alespoň 20.000.000,- Kč. 
 

13.1.9. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně objednatele, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli prokázanou škodu, která mu tím vznikla. 

 
13.1.10. Dojde-li k podstatnému porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel 

je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

 
13.1.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její 

doručení odmítne či jinak znemožní. 
 

13.1.12. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, 
že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji 
vlastnoručně podepisují. 
 

 
 
 
 V Ostravě dne     V Boskovicích    
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………     ………………………………… 
za zhotovitele       za objednatele 
Ing. Ondřej Fabián      RNDr. Dan Štěpánský 
člen představenstva      jednatel    
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Ondřej 
Fabián
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podepsal Ing. 
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RNDr. 
Dan 
Štěpánský

Digitálně 
podepsal RNDr. 
Dan Štěpánský 
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