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1. Identifikační údaje poskytovatele 

Tato nabídka obsahuje nacenění v rámci Prováděcí smlouvy č. 11 od společnosti O2 IT Services s.r.o. 
pro Česká republika - Generální finanční ředitelství (dále jen „Zadavatel“). Nabídku předkládá 
společnost O2 IT Services s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“). 

V Praze dne 16. 05. 2022 Verze nabídky: v1 

 
 
 
Identifikační údaje poskytovatele: 
Obchodní jméno: O2 IT Services s.r.o. 

Sídlo firmy: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 

IČO: 02819678 

DIČ: CZ02819678 

Zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
223566 

 
 
Kontaktní osoba pověřená jednáním jménem poskytovatele: 
Jméno a příjmení: 

Mobil: 

E-mail: 
 
 
Zpracovatel nabídky: 
Jméno a příjmení: 

 

Ochrana informací 
Tento dokument i veškerý jeho obsah je předmětem obchodního tajemství společnosti O2 IT Services s.r.o. a nesmí 
být bez předchozího písemného souhlasu společnosti O2 IT Services s.r.o. zpřístupněn třetí osobě ani zveřejněn. 
Tento dokument není návrhem smlouvy. Společnost O2 IT Services s.r.o. poskytuje služby výhradně na základě 
písemně uzavřené smlouvy, která je řádně podepsaná a obsahuje všechny dohodnuté náležitosti a podmínky 
poskytování produktů a služeb. 
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1.1 Profil poskytovatele 
 

O2 IT Services je expertem v oblasti informačních technologií. Svými službami pokrývá celý životní 
cyklus IT. 

Portfolio tvoří především IT/business consulting, systémová integrace, aplikační vývoj a vývoj tzv. 
Managed Services, služby provozu a optimalizace IT a řešení bezpečnosti IT. 

O2 IT Services vhodně kombinuje standardizovaná řešení IT produktů a individuální řešení na míru. 
Díky využití standardizovaných stavebních bloků IT jsou služby nejen snadno přizpůsobitelné 
požadavkům zákazníka, ale také opakovatelné – bez nutnosti stavět řešení stále od začátku na zelené 
louce. Klienti O2 IT Services tak vždy získávají optimální model, který jim přináší významnou přidanou 
hodnotu, zvyšuje jejich efektivnost a umožňuje jim elasticky se přizpůsobovat měnícím se potřebám. 

O2 IT Services poskytuje IT služby pro komerční trh i vnitřně v rámci skupiny O2. Prokázané reference 
potvrzují schopnost uspokojit i nejnáročnější zákazníky, ať již se jedná o komerční společnosti nebo 
instituce státní správy. 

Za klíčovou konkurenční výhodu O2 IT Services považuje odbornost, motivovanost a profesionální 
přístup svých zaměstnanců. 

O2 IT Services je 100% dceřinou společností a členem koncernu O2 Czech Republic a.s. 
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2. Manažerské shrnutí 
 

 

 
Tento  dokument  popisuje  nabízené  činnosti  v rámci  Prováděcí  smlouvy č.  11  -  stěhování  části 
infrastruktury ADIS do datového centra „Zeleneč“. 
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3. Celková cenová nabídka 

 

 

 
Celková cena činí 5 934 086,10 Kč bez DPH, tzn. 7 180 244,18 Kč vč. DPH a blíže je specifikována 
v rozpisu jednotlivých položek v kapitole 4 nabídky. 

 
 

 
Plnění Cena celkem za IBM 

v Kč bez DPH 
Cena celkem za 
O2ITS v Kč bez DPH 

Cena celkem za 
plnění v Kč bez DPH 

Stěhování Zeleneč – 
vývoj IBM 

 
5 117 583,00 

 
- 

 
5 117 583,00 

Koordinační služby a 
činnosti podpory 
kybernetické 
bezpečnosti ADIS 

 
 

- 

 
 

509 820,00 

 
 

509 820,00 

Řízení vývoje ADIS – 
poměrná část dle 
rozsahu úprav ADIS 

 

- 
 

306 683,10 
 

306 683,10 

Nabídková cena 
celkem za celé plnění 
v Kč bez DPH 

  

5 934 086,10 
 

Nabídková cena 
celkem za celé plnění 
v Kč s DPH 

  

7 180 244,18 
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4. Popis nabízených činností 

 

 

 
Tato kapitola popisuje nabídku činností v rámci Prováděcí smlouvy č. 11 - stěhování části infrastruktury 
ADIS do datového centra „Zeleneč“. 

 

4.1 Plnění D - koordinační služby a činnosti podpory 
kybernetické bezpečnosti 

 
Popis úlohy 
Postup pro ověření funkce nového síťového prostředí 
Zpracování podkladů pro jednotlivé postupy používané aplikací IDR 
 Revize dostupné dokumentace a zpracování podkladů pro požadavky na sítě a jejich ověření. 
Postup po kontrolu prostupů, směřování a latence IDR v novém DC2 
 Testy prostupů budou prováděny pomocí specifických příkazů OS Linux. Pro ověření komunikace budou 

připraveny příslušné skripty. 
Součinnost při vyhodnocení testů síťového prostředí 
 Součinnost při zpracování výstupů kontrolních dávkových skriptů 
Postup pro zastavení aplikace IDR v DC2 
Příprava postupu pro zastavení aplikace IDR v DC2 
 Příprava podrobného postupu pro zastavení provozu testovacího a zkušebního prostředí v DC2 

zahrnující: 
1) ukončení provozu IDR-SFE 
2) ukončení provozu IDR-INT 
3) ukončení provozu IDR-EXT 
4) zastavení všech aplikačních i databázových serverů 

Součinnost při pilotním ověřování postupu 
Postup pro nastartování a obnovení provozu aplikace IDR v DC2 
Příprava postupu pro obnovení provozu aplikace IDR v DC2 
Součinnost při pilotním ověřování postupu 
 Příprava podrobného postupu pro nastartování provozu testovacího a zkušebního prostředí v DC2 

zahrnující: 
1) nastartování všech databázových i aplikačních serverů 
2) obnovení provozu IDR-EXT 
3) obnovení provozu IDR-INT 
4) obnovení provozu IDR-SFE 

Součinnost při pilotním ověřování postupu 
Postup pro ověření funkcionality aplikace IDR po provedeném stěhování 
Postup pro ověření funkcionality aplikace IDR v DC2 
 Příprava podrobného postupu pro ověření správné funkcionality zahrnující: 

1) IDR-SFE ověření přebírání / předávání souborů a jejich zpracovávání 
2) IDR-INT ověření interního zpracování souborů 
3) IDR-EXT předávání / přebírání souborů 3. stranám 

Akceptace postupy 
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Popis úlohy 
Součinnost při stěhování a podpora mimo pracovní dobu podpory 
Zajištění podpory klíčových řešitelů mimo pracovní dobu podpory 
 Předpokládá se pohotovost klíčových řešitelů po dobu stěhování, pokrývající tyto oblasti: infrastruktura 

(OS, DB, sítě), WSO2 vývoj, IDR provoz, IDR tester 
Vlastní vzdálené práce na stěhování infrastruktury IDR 
 Činnosti pro zastavení provozu testovacího a zkušebního prostředí v DC2 zahrnující: 

1) podpora při ukončení provozu IDR-SFE 
2) podpora při ukončení provozu IDR-INT 
3) podpora při ukončení provozu IDR-EXT 
4) podpora při zastavení všech aplikačních i databázových serverů 
5) zastavení clusterů, operačních systémů a LPARů 

 Činnosti pro nastartování provozu testovacího a zkušebního prostředí v DC2 zahrnující: 
1) nastartování LPARů, operačních systémů a clusterů 
2) kontrola storage a síťového prostředí na nové lokalitě, případný troubleshooting 
3) nastartování všech databázových i aplikačních serverů 
4) podpora obnovení provozu IDR-EXT 
5) podpora obnovení provozu IDR-INT 
6) podpora obnovení provozu IDR-SFE 

Akceptace stěhování 
Součinnost při provádění DR testů 
Mimořádná pohotovost pracovníků O2 ITS v průběhu DR testů 
 Předpokládá se pohotovost klíčových řešitelů po dobu stěhování, pokrývající tyto oblasti: infrastruktura 

(OS, DB, sítě), WSO2 vývoj, IDR provoz, IDR tester 

Akceptace DR testu 
 
 

Aktivita Počet MD 
O2 OITS 

Celková cena 
O2 ITS 

Postupy 
Stěhování 
DR test 

 CELKEM bez DPH 509 820,00 
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4.2 Plnění B - rozsah úprav ADIS 
 

ID úlohy Popis úlohy DT IBM vývoj 
celkem MD 

Celková IBM 
cena 

43.00 SPA Systémové práce - AIX  
43.01 Postup pro ověření funkce nového síťového prostředí H11 
43.01.01 Zpracování podkladů pro jednotlivé prostupy 

používané aplikací ADIS 
 

43.01.02 Postup pro kontroly prostupů ADIS DC1 - nové DC2, 
nové DC2 - okolní systémy 

 

43.01.03 Postup pro kontroly směrování ADIS DC1 - nové DC2, 
nové DC2 - okolní systémy 

 

43.01.04 Postup pro kontroly latence ADIS DC1 - nové DC2, 
nové DC2 - okolní systémy 

 

43.01.05 Součinnost při vyhodnocení výsledků testů síťového 
prostředí 

 

43.02 Postupu pro zastavení aplikace ADIS v DC2 (vč. 
návazností na přenosy dat/replikace a vazeb na ap- 
likace v DC1, které se nebudou vypínat, opatření pro 
několikadenní nedostupnost DC2) 

H11 

43.02.01 Příprava postupu pro zastavení aplikace ADIS v DC2  
43.02.02 Součinnost při pilotním ověřování postupu  
43.03 Postup pro obnovu provozu aplikace v DC2 (vč. 

obnovy přenosů dat/replikace, resynchro-nizace dat 
následující po startu DB a aplikace v DC2, obnovu 
provozu ostatních aplikací, a zpřístupnění DC 
uživatelům) 

H11 

43.03.01 Příprava postupu pro obnovu provozu aplikace ADIS v 
DC2 

 

43.03.02 Součinnost při pilotním ověřování postupu  
43.04 Postup pro ověření funkcí aplikace ADIS po 

provedeném stěhování (před spuštěním provozu) - 
pro ostré, zkušební a testovací prostředí 

H11 

43.04.01 Postup pro ověření komunikací IK<>FÚ  
43.04.02 Postup pro ověření aplikačních replikací  
43.04.03 Postup pro ověření IFX replikací  
43.04.04 Postup pro ověření síťových komunikací ADIS  
43.04.05 Postupy pro ověření funkcionalit DPR/PMD - IS DIS  
43.04.06 Postupy pro ověření funkcionalit DPR/PMD - EPO  
43.04.07 Postupy pro ověření funkcionalit DPR/PMD - 

OSS/MOSS 
 

43.04.08 Postupy pro ověření funkcionalit DPR/PMD - VATREF  
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ID úlohy Popis úlohy DT IBM vývoj 
celkem MD 

Celková IBM 
cena 

43.04.09 Postupy pro ověření funkcionalit DPR/PMD - RPDPH a 
WS nespolehlivý plátce 

  

43.04.11 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - přenosy 
CRDS 

  

43.04.12 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - přenosy DO   
43.04.13 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - přenosy 

KOSA 
  

43.04.14 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - přenosy 
CÚB 

  

43.04.15 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - komunikace 
DatS 

  

43.04.16 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - komunikace 
SMS brána 

  

43.04.17 Postup pro ověření funkcionalit ADIS FÚ - komunikace 
s IDR 

  

43.04.18 Postup pro ověření funkcionalit ADIS MF - 
komunikace s IDR 

  

43.05 Součinnost při stěhování a podpora mimo pracovní 
dobu ADIS Hotline 

H12 

43.05.01 Zajištění podpory klíčových řešitelů mimo pracovní 
dobu ADIS Hotline 

  

43.06 Součinnost při provádění DR testů H13 
43.06.01 Zajištění podpory klíčových řešitelů mimo pracovní 

dobu ADIS Hotline 
  

43.07 Úprava aplikačních přenosů mezi středisky 
DPR/PMD 

H10 

43.07.01 Změna algoritmu výběru záznamů pro přenos   
43.08 Reorganizace tabulek v replikačních skupinách DIS a 

PMD 
H10 

43.08.01 Reorganizace tabulek v replikačních skupinách DIS a 
PMD 
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4.2.1 Stěhování Zeleneč – vývoj IBM 
 

Distribuční 
termín 

Krok (milník)  
Cena za DT celkem 

SAZ PTP CNV 
H10 
H11 
H12 
H13 

CELKEM Kč bez DPH 5 117 583,00 
 
4.3 Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS 

 
Celková výše ceny za služby řízení vývoje ADIS činí 306 683,10 Kč (slovy: tři sta šest tisíc šest set 
osmdesát tři korun českých a deset haléřů) bez daně z přidané hodnoty. 

Tato cena (za služby řízení vývoje ADIS) bude Objednatelem hrazena v 8 stejných měsíčních splátkách 
ve výši 38 335,39 Kč (slovy: třicet osm tisíc tři sta třicet pět korun českých a třicet devět haléřů) bez 
DPH,  a  to  vždy   zpětně   po   skončení   každého   z   kalendářních   měsíců   v   období   od 
01. 05. 2022 do 31. 12. 2022. 
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5. Platební podmínky 
 

 

 
Platební podmínky a další ujednání budou sjednány v Prováděcí smlouvě č. 11. 


