PK Manes — oprava elektrorozvadéce pro ovladani plavebni komory SOD ¢&. PVL-999/2022/SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,0Z%), (dale jen ,smlouva“)

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik (dale jen ,oblansky
zakonik®)

(::islo smlouvy objednatele: PVL-999/2022/SML

Cislo smlouvy zhotovitele: et

Smluvni strany:
Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smiuvnich: XXXXXXXXXXXXXX, vedouci provozniho stfediska 2
opravnén jednat o vécech technickych: xxxxxxxxxxxx, technicky pracovnik
ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

(dale jen ,objednatel”)

a
zhotovitel: Lubos Hlinecky

fyzicka osoba podnikajici podle zivnostenského zakona
sidlo: Zadusni 3601, 276 01 Mélnik
opravnén k podpisu smlouvy o dilo: Lubo$ Hlinecky
opravnén k jednani o podminkach smlouvy: Lubo$ Hlinecky
opravnén jednat o vécech technickych: Lubo$ Hlinecky
ICO: 11284455
DIC: CZ560707810
bankovni spojeni Ceska spotitelna
Cislo uctu: XXXXXXXXXXXXX

objednatel a zhotovitel spole¢né jen ,smluvni strany®)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku fizeni dle §§ 27 a 31 zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,ZZVZ*) pro vefejnou
zakazku s nazvem ,,PK Manes — oprava elektrorozvadéce pro ovladani plavebni
komory*, ve kterém byla nabidka zhotovitele akceptovana.

2. Pfedmétem dila je vyména nevratné poskozeného elektrorozvadéle pro ovladani
plavebni komory po padu vétve
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3. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni,

které bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy vesSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi,
s vynalozenim vedkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a
peclivosti, provést pro objednatele dilo s nazvem ,PK Manes - oprava
elektrorozvadéce pro ovladani plavebni komory*“ .

Misto provadéni dila je urCeno objednatelem. Akce bude provadéna v Hlavnim mésté
Praha, na pozemcich objednatele.

Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpUsobem
dle této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) nabidky zhotovitele ¢. 2022 045

Za soucast dila je povaZzovano rovnéz:

a) zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany zivotniho
prostfedi péce o nepfedané objekty, zafizeni a ostraha pracovisté,

b) identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpeénosti a ochrané zdravi osob
na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vdemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu,

c) zaijisténi pracovisté dle platnych pravnich predpisli vztahujicich se k bezpec€nosti a
ochrané zdravi osob

d) kompletni koneény uklid a dalSi prace nutné pro zhotoveni dila v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy,

e) veskeré prace vyplyvajici z této smlouvy,

f) zajiSténi proSkoleni obsluhy vodniho dila pro obsluhu nové instalovaného zafizeni

g) predani nasledujicich dokladl (ve 3paré a 1x v digitalni podobé):

- popis provedenych praci

- protokoly o zkouskach

- protokol o zaskoleni obsluhy

- montazni deniky — originaly

- doklad o likvidaci odpadu vzniklého pfi demontazi
- dokumentace k dodanému zafizeni

Uzavienim této smlouvy prfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a
jind povoleni, souhlasy ¢i schvéaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho
inZenyrského opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne
v prubéhu realizace dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

Il. Lhaty a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihitach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po nabyti u€innosti této smlouvy
b) pfedani a pfevzeti dokonceného dila: nejpozdéji do 30.6.2022.
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2.

Termin dokon&eni dila mGze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku
mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na
vali stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle ¢&l. XIl. odst. 3. smlouvy, a to o dobu
trvani takovych prekazek. Prodlouzeni terminu dokonceni dila bude provedeno
v souladu s €l. XII. odst. 8. této smlouvy. Takovym prodlouzenim nesmi dojit ke zméné
celkové povahy zavazku z této smlouvy. Takové prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou
zménu zavazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

lll. Cenové a platebni podminky

. Celkova cena dila v rozsahu &l. I., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k véasnému

provedeni dila pfi spInéni vSech technickych a kvalitativhich podminek, v€etné zajisténi
materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena castkou ve vysSi
295.865,-K¢ bez DPH, (slovy: dvéstédevadesatpéttisiosmsetSedesatpét korun eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zadkona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“), ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZek. Soupis praci je nedilnou soucasti
této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu praci, a obsahuje veSkeré naklady
zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém ze soupisu
praci, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Pfipadné zmény
rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znéni §
222 7ZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny
uvedené v nabidce. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu s ¢l. XIl. odst. 8. této
smiouvy.

Pro pfipad, Ze by do8lo ke zménam, které nelze podle polozek uvedenych v soupisu
praci pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé
projednani a vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni pozadovanych
konkrétnich praci a vykonU tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve lhuté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéiji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedlozi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu,
nebude pozadavek na dodate¢né prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé kone¢né zuctovaci faktury. Pfilohou
faktury bude soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Konecna faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti dila,
dnem uskuteénéni zdanitelného pInéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Pfilohou
konec¢né faktury bude zapis o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone&nou fakturu
v plné vysi. V pfipadé, zZe dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
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10.

11.

neovlivni fadné, bezpeCné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude prevzato
s vyhradami, bude konelna faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera
odpovida 90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10% =z celkové ceny dila bude
objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni vady. O skute¢nosti, ze zhotovitel
odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zépis. Zbylych 10% z celkové ceny
dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendafnich dni od podpisu zapisu o
odstranéni posledni vady.

. Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti dafiového —

ucetniho dokladu podle uU&innych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev
akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu
vystavila. Pfilohou faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi
osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve
vécech technickych, pfipadné zapis o pfedani a prevzeti dila, rovnéz podepsany
opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi osobami
zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapod€ist jakékoliv své pohledavky proti
jakymkoli pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera
z pohledavek neni dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel neni
opravnén jednostranné zapodist Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né
provedenych praci & protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu
nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhuta splatnosti.
Lhuta splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu
objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel

je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k predavanym dokumentum. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. PFi provadéni dila je zhotovitel povinen
respektovat viechny obecné& zavazné pravni piedpisy, technické normy (CSN, Oborové
normy a Technologické pfedpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala béznému standardu a pozZadavkim sjednanym touto
smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokyn(
danych mu objednatelem k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl
omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni
objednatele na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadeéni dila, ¢i jakéhokoliv
jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu, jednal
nedbale a zavazuje se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.
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3. Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat
jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je
povinen v pfipadé poZadavku objednatele na své vilastni naklady odstranit realizované
prace Ci provést nerealizované prace. V zadném pripadé vSak zhotovitel nema
v takovém pfipadé narok na nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace
meénici sjednany rozsah dila i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich
Uhradu pfiznavala.

4. Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila zhotovitel, a
to i v pfipadé&, doSlo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklym nezavisle na jeho vuali podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovida za
pfipadné Skody zpusobené na dokon&enych pracich, pozemcich a konstrukcich
propujéenych krealizaci, zafizeni stavenis§té, skladkach materialu, pfistupovych
komunikacich, dopravni a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, véetné
ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda
v pfi¢inné souvislosti s provadénim dila i v souvislosti s innosti zhotovitele, ktera pfimo
nesouvisi s predmétem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranovat
znecisténi, které zpUsobil stavebni ¢innosti.

5. Zhotovitel vede po celou dobu provadéni dila montazni denik, ktery musi byt béhem celé
doby, po kterou se na dile pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem
kontrolou provadéni dila (dale jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem
k provadéni autorského dozoru, pfipadné dalSim osobam opravnénym k nahlizeni nebo
zapisu do montazniho deniku dle smlouvy. Objednatel uri uvedené osoby jmenovité
zapisem do montazniho deniku. Denik vede zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi
prupisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor a druhy uklada zhotovitel k archivaci.
Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteéného provedeni
dila a dal8imi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

6. Pfrijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi,
nebo obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni
tajemstvi, je zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit.
Technicky dozor je opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti predat pouze
objednateli, projektantovi vykonavajicimu autorsky dozor nebo organum statniho
stavebniho dohledu.

7. Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a Ffadnou koordinaci vSech poddodavateld.
Objednatel ma pravo v opodstatnénych pfipadech poZzadovat zménu jakéhokoli
poddodavatele zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele
bez zbyte¢ného odkladu tak, aby v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh
vystavby a plnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé
naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet odpad a provadét pravidelny
uklid. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato
smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele.
Odpadky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfisluSnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi
obecné& zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisd,
a vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich
predpisU.
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10.

11.

Zhotovitel je povinen na pfedaném pracovisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich
predpisu tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancli nebo
poddodavatell zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na pracovidti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro
poskytovani prvni Iékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvyssi moznou odbornou péci.

V. Pracovisté

. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli pracovisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této

smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepfeda-li objednatel zhotoviteli pracovisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma
zhotovitel pravo projednat s objednatelem novy termin dokonc&eni dila.

Zafizeni pracovisté se s ohledem na predmét dila nesjednava.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pFevzeti dila vyklidit
pracovisté a upravit je do stavu pfedepsaného pfisluSnou projektovou dokumentaci,
nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do plvodniho stavu.

Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dot€ené provadénim dila uvede
zhotovitel do stavu pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li
tento stav projektovou dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolarné je
preda zpét viastnikam.

Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoSlo ke znedistovani vod, k uniku ropnych

nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

. Objednatel vykonava na dile ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v

jeho prubéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou, podle
technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti opravnénych organl. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem do montazniho
deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢&innosti pracovniki
zhotovitele. Je vSak opravnén dat pracovnikum zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud
odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena kvalita provadéného
dila, Zivot nebo zdravi pracovnik( na pracovisti, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym
pracovnikem zhotovitele je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna
jednat o vécech technickych. Pfikaz k pferu$eni praci bude ucinén prostfednictvim
zapisu do montazniho deniku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto
pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani pfipominek objednatele
s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a
je pfi tom opravnén vstupovat na pracovisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se
vyrabéji vyrobky pro dilo, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro dilo
skladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole
poskytovat nezbytnou souéinnost.
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4. Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjiSténé nedostatky, které technicky dozor
zapsal do montazniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani pavodu
a vlastnosti material(l a vyrobk( pouzitych pro provadéni dila.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni casti
dila, které budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dalSi postup praci jinak
znemozni kontrolu. Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo
telefonickym sdélenim se soucasnym zapisem do montazniho deniku nebo jinym
odpovidajicim zplsobem, a to nejméné tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem
pokracovani praci. O provedené prohlidce bude proveden zapis do montazniho deniku.
Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu zhotovitele, muze zhotovitel po
marném uplynuti Ihity 3 pracovnich dn0 pokraovat v praci. Technicky dozor
objednatele je v8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodate&né odkryti pfislusné ¢asti
dila. Pokud se dodate¢né zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti zhotovitel,
v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

7. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pfedlozeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®), zhotovitel je povinen
vypracovany harmonogram objednateli pfedat ve Ih(té stanovené vyzvou. Obdobné je
technicky dozor objednatele opravnén pozadovat vypracovani revidovaného
harmonogramu kdykoliv pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem
praci nebo jinymi povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.

8. Vyzva k pfedloZzeni harmonogramu dle odst. 7. tohoto Clanku muaze byt provedena
jakymikoliv prostfedky, avSak musi byt bez zbyte¢ného odkladu zapsana do montazniho
deniku. Za pfedany v souladu s odst. 7. tohoto Clanku se harmonogram povazuje i
v pfipadé, Ze jej zhotovitel vlozil na samostatny list montazniho deniku.

VIl. Pfedani a prevzeti dokonceného dila

1. Predmét pInéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonceni pfedmétem
prejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo
jeho Casti a posouzeni predaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této
smlouvy, za uCelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu,
technickym specifikacim, normam a dal$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru¢enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem v montaznim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho Fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho Ffizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily
dokoncCeni prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin
pfejimaciho fizeni, nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.
Prodlouzeni lhaty pro predani a prevzeti dila dle ¢l. 1l. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle
tohoto odstavce muize byt provedeno jen v souladu s €l. XlI odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokonCené, nema-li v dobé predani zjistitelné vady ani pfi
vynalozeni veSkeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné pinit
pozadovanou funkci. Ukoneni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob
objednatele ve vécech technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech
technickych v zapise o predani a pfevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylucuji
aplikaci § 2628 OZ.
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5. Objednatel vS§ak muze po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadné, bezpeCné a bezporuchové vyuziti dila.
V zapise o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni
vad, ktery podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

6. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele
a to od samého pocCatku provadeéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a
prevzeti dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude
dodané dilo jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému Gcelu a
Ze si ponecha obvyklé vlastnosti.

3. Nebezpeli 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i v pfipadé, doSlo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vili stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicu. Zaruka se nevztahuje
na pfipadné byt i dil¢i obnoveni nanosu po predani a pfevzeti dila. Zaruéni doba zacina
bézet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynd danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné& upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel
navrhne pozadovany zpUsob a realny technicky zaijistitelny termin zahajeni i dokonceni
praci na odstranéni vad.

7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnli od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob navrZzeny objednatelem nebo navrhne jiny
zpusob a Ihuty jejich odstranéni a bez prodleni souCasné, po odsouhlaseni navrhu
objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel
povinen vadu odstranit ve Ihtté do 20 kalendafnich dni od doruceni reklamace, a to bez
ohledu na to, zda se jedna o zaruc¢ni vadu €i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zarucni
vadu, zhotovitel na zakladé souhlasu objednatele pfedloZzi na provedené prace a
spotfebovany material fadnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vysSe
uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst.
1., pism. d) této smlouvy.

8. V pripadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihuté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto
opravnéné vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

9. Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi b&h zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u
zhotovitele do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace
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10.

11.

12.

k vadam, které nemaiji vliv na funkénost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se
smluvni strany v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruéni doby
jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v&as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy
Ze vada neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.),
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady
vzniklé opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

. Zhotovitel je v pfipadé porudeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen

objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat

uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % zceny dila dle ¢l. Ill. této
smlouvy za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o
predani a prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. puavodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdy zapoc&aty kalendaini den prodleni;

c) kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 500,- K& Na vyzadani
objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté ¢asti na svuj naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu;

d) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu &ini 100,- K& za kazdy
zapocCaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

e) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich
predpisll, zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti (bude-li ur€en) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila Cini
500,- K& za kazdy pfipad,;

f) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni povinnosti zhotovitele
vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, €ini 500,- K& za kazdy pfipad;

g) smluvni pokuta pro pfipad poruSeni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich
povinnosti, na jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem ve stavebnim
deniku, €ini 100,- K€ za kazdy pfipad.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uc¢tovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05
% z dluzné Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni

pokuty nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.
Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim

nezanika povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody
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zpUsobené poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a
nahrada sSkody se tedy hradi v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. Zruseni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vyporadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé
smluvni strany, podle zakona ¢.182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu
platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv
terminu pInéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonc&eni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli
na jeho vyzvu nedokonéené dilo ve stejné l|haté predat. O prfedani a prevzeti
nedokoncéeného dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této
smlouvé i zaruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. VySe ceny
za dosud provedena plnéni (dodavky, prace a &innosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v
této smlouvé, se zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonc€eni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut,
zaruk, feSeni sporl a dalSich ustanoveni, zjejichz povahy plyne, ze maji zUstat
v platnosti i po ukon&eni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan
k prevzeti stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ih(té do 12 mésicl ode
dne uzavfeni této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je u¢inné okamzikem jejiho doruceni
druhé strané a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zalozena. V téchto
pfipadech nema Zadna ze smluvnich stran narok na jakékoliv pInéni, a to ani z titulu
nahrady skuteéné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporti

1. Smluvni strany budou FeSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pfedevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této
smlouvy.

2. VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany
pfislusnym soudem Ceské republiky.
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9.

10.

11.

12.

13.

XIl. Zavére€na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi plathym
C¢eskym pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 OZ. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni, aby dosahli
splnéni uc¢elu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 OZ, musi o tom uvédomit
druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

. Zhotovitel nesmi bez pFfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto

smlouvu nebo jakoukoliv jeji €ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na
z4kladé této smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opravriuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji ¢asti podle zakona
o zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Zze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se
znénim zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych smiuv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich ddaja
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni
této smlouvy, a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé
smluvnich stran, a to pouze formou Ccislovanych pisemnych dodatk(i, podepsanych
obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 OZ. Za pisemnou formu nebude pro
tento uCel povazovana vyména e-mailovych ¢&i jinych elektronickych zprav (kromé
doruc¢ovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740
odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této
smlouvy, a to ani, kdyZz podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vylouc€ily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 OZ.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a
uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, Zze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zuUstavaji ostatni
ustanoveni nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se
v takovém pfipadé zavazuji bez zbyte¢ného odkladu zahajit jednani, jehoz cilem bude
nahrazeni takového neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize
ucelu a smyslu neplatného ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.
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14. Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami a v souladu s § 6 zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti
nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiluv),
ve znéni pozdéjSich predpis.

15. Smluvni strany prohlauji, Ze smlouvu uzavfely uréité, vazné a srozumitelné, Ze je
projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dliikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Cenova nabidka zhotovitele ¢. 2022 045

VPrazedne ..................... V Mélnikudne ..............ooil
objednatel: zhotovitel:
XXXXXXXXXXXXXXXX Lubo$ Hlinecky

vedouci provozniho stfediska 2
Povodi Vlitavy, statni podnik
Zavod Dolni Vitava
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