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SMLOUVA O DÍLO č. 1592522 

o uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jako Smlouva“) 

Čl. 1 Smluvní strany 

 
Objednatel:  Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
 
Adresa: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
 
Zastoupený:  Vítem Aldorfem, jednatelem, předsedou Provozu Ivančicko 
 Ing. Romanem Sládkem, místopředsedou Provozu Ivančicko 
Osoba oprávněná k jednání 
ve věcech technických: Ing. Ivana Sládková, vedoucí technik Provozu Ivančicko 
  
IČO: 49458892 
DIČ: CZ49458892 
(dále jen "objednatel") 
 
                                   
 
Zhotovitel:  AQUA PROCON s.r.o. 
                                  
Adresa: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 6597 
 
Zastoupený:  Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 
 Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
Ke smluvnímu jednání pověřen:  Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti 
K technickým věcem pověřen:  Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou 
   
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100 
IČO:  46964371 
DIČ:  CZ46964371 
(dále jen "zhotovitel") 
   

Čl. 2 Předmět smlouvy 

2.1 Na základě výzvy objednatele se zavazuje zhotovitel k provedení projektových a inženýrských prací 
dle této smlouvy na akci: 

„VODOVOD IVANČICE, ZVÝŠENÍ KAPACITY II. TLAKOVÉHO PÁSMA, ZÁSOBOVACÍ ŘAD“ 
 

2.2 Předmětem smlouvy je projektová dokumentace vodovodního řadu z litiny DN 150 délky 1 350m vč. 
podchodů pod silnicí a vjezdy k čerpací stanici PH.  

2.3 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb: 

2.3.1 Geodetické zaměření trasy (GZ) 

2.3.2 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení (DUR+DSP) 

2.3.3 Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení (IČ ke společnému DUR+DSP) – projednání s orgány a organizacemi 

2.3.4 Inženýrská činnost – majetkoprávní vztahy 

2.3.5 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací (DZS) – práce budou 
zahájeny až po písemné výzvě objednatele. 
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2.4 Geodetické zaměření tras vodovodu 

Bude provedeno geodetické zaměření trasy vodovodu v celkové délce cca 1 350m. 
GZ bude zapracováno a předáno v rámci DUR+DSP.  

2.5 Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení 

Zahrnuje projektovou činnost k vypracování projektové dokumentace pro vydání společného  
územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími předpisy. Společná  
dokumentace pro územní řízení a stavební povolení musí zahrnovat všechny požadavky Sazebníku 
pro navrhování cen projektových a inženýrských prací UNIKA v aktuálním znění resp. vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhlášky“).  

Dokumentace bude vypracována v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě ve formátu 
pdf. 

Po dokončení práce bude objednateli předán 1 výtisk jako podklad k fakturaci. Po projednání bude 
objednateli předána dokumentace v minimálním počtu dalších minimálně 2 vyhotovení.  

2.6 Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení  

• předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály 

 

 
Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, apod.: 

- správní poplatky  
- výpis z evidence katastrálního úřadu 
- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  
- správní poplatek ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení,  
  správní poplatek za věcné břemeno 
- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu (v příp. přeložky) do komunikace  
- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 
- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí  
- případně další poplatky, pokud budou požadovány. 
 

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti. 

2.7 Inženýrská činnost  – majetkoprávní vztahy 

Inženýrská činnost – majetkoprávní vztahy, projednání společné dokumentace s vlastníky dotčených 
pozemků v rozsahu stanoveném objednatelem a při fakturaci počtu skutečně zajišťovaných souhlasů 
při použití níže uvedené jednotkové ceny. 
Předání objednateli - souhlasy vlastníků dle aktuálních požadavků legislativy. 

2.8 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací (DZS) 

DZS bude zpracována dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a 
dle vyhlášky č. 169/20016 Sb. v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. v platném znění.  
Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 x elektronicky na CD. 
Soupis prací a rozpočet bude předán 1 x elektronicky na CD. 

Čl. 3 Čas plnění 

3.1 Průběh plnění předmětu díla je sjednán takto:   

3.1.1 Předání společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení k projednání vč. zapracovaného GZ:       do 30.09.2022   

3.1.2 Inženýrská činnost, projednání společné dokumentace na úrovni územního a stavebního 
řízení, podání žádosti o společné povolení:   do 15.12.2022 

3.1.3 Předání  DZS včetně soupisu prací:                 do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 
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3.2 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla anebo jeho dílčí části, jeho 
vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí 
díla budou sepsány dílčí předávací protokoly, o předání kompletního díla bude sepsán závěrečný 
předávací protokol.  

3.3 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech: 

3.3.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a 
odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

3.3.2  Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí díla, než těch, které jsou 
předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je 
předmětem vypracování díla. 

3.3.3  Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele. 

 

Čl. 4 Cena za dílo 

4.1 Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a je stanovena v Kč. 

 

1. Geodetické zaměření trasy 30 000,- Kč 

2. Společná dokumentace pro územní řízení a stavební povolení   345 800,- Kč 

3. 
Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení 

78 000,- Kč 

4. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně soupisu prací  165 000,- Kč 

5. Cena celkem bez DPH   618 800,- Kč 

6. DPH - 21,0 % 129 948,- Kč 

7. Cena celkem vč. DPH   748 748,- Kč 

 

4.2 Cena dle odst. 4.1 je platná v případě zahájení prací do 31.05.2022 

4.3 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době 
fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy. 

4.4 Smluvní cena za projednání DUR+DSP s vlastníky dotčených pozemků (souhlasy vlastníků) činí 
2.500,-Kč za souhlas 1 vlastníka. Celková cena bude stanovena na základě skutečně projednaného 
počtu vlastníků. 

4.5 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v této smlouvě o 
dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací. 

4.6 Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací apod. 
Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti: 

o výpis z evidence katastrálního úřadu 

o snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  

o správní poplatek ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povolení, správní poplatek za 
věcné břemeno 

o správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace  

o správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 

o poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí 

o případně další poplatky, pokud budou požadovány. 
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Čl. 5 Zaplacení ceny 

5.1 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem vždy po dokončení a předání příslušné dílčí části díla objednateli. Platební podmínky 
jsou sjednány tyto: 

5.1.1 Společná dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. 
projednání se všemi dotčenými orgány a organizacemi bez poplatků za projednání  vč. 
zapracovaného GZ: 

o po předložení DUR+DSP objednateli k projednání: 100 % z ceny dle odst. 4.1.1a 4.1.2 

o po vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a předání dokladů 
z projednání :  100 % z ceny dle odst. 4.1.3 a 4.4 

5.1.2 Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DZS) vč. soupisu prací:   

  po předání DZS 100 % ceny dle 4.1.4 

5.2 Náklady za vícetisky dle odst. 4.5 a poplatky dle odst. 4.6 budou zhotoviteli fakturovány dle skutečné 
výše poplatků, přílohou faktur budou faktury, pokladní doklady nebo jiné dokumenty orgánů a 
organizací, které poplatky požadovaly a kterým byly tyto poplatky ze strany zhotovitele proplaceny. 

5.3 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur 
činí 14 dní od data doručení.  

5.4 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele 
dle čl.1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury počíná běžet ode dne doručení faktury.  

5.5 Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 
hodnoty a musí obsahovat zejména: 

o označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

o identifikační údaje objednatele včetně DIČ 

o identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ 

o popis obsahu účetního dokladu 

o datum vystavení 

o datum splatnosti 

o datum uskutečnění zdanitelného plnění 

o výši ceny bez daně celkem 

o sazbu daně 

o výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

o cenu celkem včetně daně 

o podpis odpovědné osoby zhotovitele 

Čl. 6 Způsob provádění díla 

6.1 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel po 
předchozí dohodě s objednatelem.   

6.2 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být 
příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci 
objednatele.  

6.3 Zhotovitel je povinen zapracovat do všech stupňů projektové dokumentace všechny požadavky 
objednatele, které nejsou v rozporu, s předcházejícím stupněm projektové dokumentace a/nebo 
legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této smlouvy zpracována. 

6.4 Zhotovitel předá postupně dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele.  

6.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací. 
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Čl. 7 Smluvní pokuty 

7.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla. 

7.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni 
splatnosti až do dne úhrady. 

Čl. 8  Součinnost objednatele 

 

8.1 Objednatel se zavazuje vyjádřit k projektové dokumentaci v průběhu prací nejpozději do 5 
pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele.  

8.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování 
díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla.  Tyto informace a podklady předá objednatel 
zhotoviteli neprodleně po jejich získání. 

8.3 Zhotovitel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle 
této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel. 

8.4 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy. 

Čl. 9  Záruky za dílo 

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po 
dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.  

9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 
kvality technického řešení díla. 

9.3 Záruční doba se sjednává po dobu 60 měsíců od předání kompletního díla dle této smlouvy. Po tuto 
dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové 
dokumentace dle této smlouvy. 

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele. 

Čl. 10 Vlastnictví projektové dokumentace a její užití 

10.1 Vlastnictví projektové dokumentace: 

10.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Dílo požívá ochrany autorských 
práv podle zvláštních právních předpisů. 

10.1.2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho dílčí část, zejména propočet), které je 
předmětem smlouvy jiné osobě k využití bez písemného předchozího souhlasu Objednatele. 

10.2 Užití díla: 

10.2.1 Objednatel není oprávněn předat dílo či jeho část třetí osobě za účelem provádění změn 
nebo doplnění. 

Čl. 11  Závěrečná ustanovení 

11.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma 
smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva. 



 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 Str. 6/6 

11.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v 
příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, 
odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti. 

11.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 6 stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro 
objednatele a jeden pro zhotovitele.   

 
V Brně dne 12.04.2022                    V Ivančicích dne  17.5.2022 
 
Za zhotovitele:                           Za objednatele: 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                 ………………………….....…….. 
       Ing. Jan Polášek                         Vít Aldorf 
     jednatel společnosti                      jednatel 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                ………………………….....…….. 
                            Ing. Roman Sládek 
                     člen správní rady 
 


