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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozděj ích předpisů (dále jen jako občanský zákoník )

č. smlouvy objednatele: 509/2022
č. smlouvy zhotovitele: Z1004

(dále jen jako smlouva )

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Michaelem Ka parem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mik íková, I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako objednatel )

a

Zhotovitel PKbau s.r.o.
Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové, C 45022
Sídlo u
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO 08757127
DIČ CZ08757127
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení Komerční banka a.s.
Číslo účtu 123-1004810267/0100
(dále jen jako zhotovitel )

(objednatel a zhotovitel dále také jako smluvní strany )

II. Prohlá ení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohla ují, e jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslu né smluvní strany
podepsat bez dal ího tuto smlouvu.

2. Zhotovitel prohla uje, e má v echna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a e je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo re im zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozděj ích předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem Předlá dění nádvoří u
M Kmochova, Kolín v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.
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III. Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem 

„Předláždění nádvoří u MŠ Kmochova, Kolín“ v rozsahu a plném souladu s projektovou 
dokumentací, kterou zpracoval Ing. Ondřej Pavelka, Oškobrh 7, 289 06 Opolany, IČ 03609103 dále 
také jen jako „projektová dokumentace“, a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu 
stavebních prací ze dne 25.4.2022 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen jako „dílo“). Projektovou dokumentaci se objednatel zavazuje předat zhotoviteli 
při uzavření této smlouvy.  

2. Dílo není členěno na dílčí části.  
3. Dílo bude prováděno na nádvoří u objektu Mateřské školy Kmochova pozemek parc. č. 2586/5, v 

katastrálním území Kolín, obec Kolín. 
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech správních 

rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné 
moci. 

5. Dílem se rozumí dále také: 
• zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními 

(např. správců sítí apod.), 
• zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
• provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
• provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na 

ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí, 
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
• zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
• účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
• pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
• spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, a koordinátorem 

BOZP, 
• zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou 

skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření 
příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály 
vhodným způsobem, 

• uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 
stavebních činností před dokončením díla do původního stavu, 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné a digitální v 
počtu 3 pare, 

• předání všech dokladů potřebných pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě na 
všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy 
a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla 
a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu, atd.), 

6. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.). 

 
 
 

V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 

• termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, 
nejpozději však do 11.07.2022, 
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• termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 
09.08.2022. 

S ohledem na povahu místa provádění díla musí realizace díla probíhat během letních prázdnin, 
tedy v měsících červenec a srpen tak, aby nebyl narušen řádný chod mateřské školy během 
školního roku. 
 

2. Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro 
vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či 
odstoupení od této smlouvy podle čl. XII. této smlouvy. 

 
 

VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH 686 000,-  Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 144 060,-  Kč 
 cena celkem včetně DPH 830 060,-  Kč 
 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu 
pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň 
z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány na základě vzájemně 

odsouhlaseného předávacího protokolu a soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací 
protokol vypracuje zhotovitel k předání a převzetí díla. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu 
protokolu do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených 
prací a dodávek bude součástí faktury za dokončené celé dílo. Oprávněně vystavená faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

2. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele včetně soupisu provedených dodávek a prací a vzájemně odsouhlaseného 
předávacího či zjišťovacího protokolu, které budou součástí faktury.  

3. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
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splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

5. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

6. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně 
zhotoveného díla objednateli. 

2. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

3. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 

 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitel nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny 
náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění 
prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí 
dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli 
originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí 
předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 
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6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce  
nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již 
zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí 
dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelní událostí nebo třetí osobou. 

 
XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  
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3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 

 
XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 

 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
• vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla, a 
• nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 
 
 

XIII. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto 

smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
odpovědnost a na své nebezpečí. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
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po adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveni tích, ve znění pozděj ích
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překá ky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překá ky znemo ňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosa ení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přeru it.

5. Smluvní strany si sjednaly, e po adavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických zále itostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
· objednatele

· zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlá tních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen registr smluv ). Smluvní strany se dohodly, e smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
v ak nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdr í
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
e zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru

smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném

Přehled smluv vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a vý e plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, e tato
smlouva mů e být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně v ech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohla ují, e skutečnosti uvedené v této smlouvě nepova ují za obchodní tajemství ve smyslu
příslu ných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich u ití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dal ích podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průbě ně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. V echny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany sna it ře it smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, e spory nebudou moci být
vyře eny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany ře it soudně.

5. Smluvní strany vyu ívají mo nosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozděj ích předpisů, a tímto si sjednávají místní příslu nost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslu nost výlučnou.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohla ují, e souhlasí s jejím obsahem, e smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vá ně, určitě a srozumitelně,
co stvrzují svým podpisem.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se pou ijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.
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9. Pro případ, e tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, e smlouva
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepí e s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, leda e druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo
dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ru í
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdr í objednatel a dvě
zhotovitel.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet)

Dolo ka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj ích předpisů, e byly
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena
Radou města Kolína dne 02.05.2022, usnesení č. 5640/140/RM/2022.

V Kolíně dne . Ve Světlé nad Sázavou dne 23.5.2022

..
za objednatele
Mgr. Iveta Mik íková
I. místostarostka města



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 3. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 599 338,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 599 338,64 21,00% 125 861,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 725 199,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ Kmochova

1 - zpevněné plochy

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 3. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 599 338,64

HSV - Práce a dodávky HSV 599 338,64

    1 - Zemní práce 78 340,65

    2 - Zakládání 12 154,97

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 44 975,79

    4 - Vodorovné konstrukce 88 207,64

    5 - Komunikace pozemní 215 239,47

    8 - Trubní vedení 9 335,06

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 60 469,02

    997 - Přesun sutě 69 604,61

    998 - Přesun hmot 21 011,43

1 - zpevněné plochy

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ Kmochova

Strana 2 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 3. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 599 338,64

D HSV Práce a dodávky HSV 599 338,64

D 1 Zemní práce 78 340,65

1 K 111211101
Odstranění kořenů stromu průměru kmene do 800 mm 
ručně vč. likvidace

kpl 1,000 124,53 124,53

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek vč. likvidace

m2 86,000 80,37 6 911,82

3 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 189,700 80,02 15 179,79

4 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 198,700 95,82 19 039,43

VV 189,7+9 198,700

5 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 9,000 443,92 3 995,28

6 K 113201113 Vytrhání betonových palisád do 800 mm m 6,000 576,52 3 459,12

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 49,000 115,19 5 644,31

8 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 4,600 126,95 583,97

9 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 4,835 1 328,31 6 422,38

VV "trativod" 31,5*0,3*0,3 2,835
VV "kanalizace" 2*1,0*1,0 2,000
VV Součet 4,835

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 3,935 515,41 2 028,14

VV 2,835+0,9+0,2 3,935

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 11,805 26,52 313,07

VV 3*3,935 11,805

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 7,083 305,10 2 161,02

VV 3,935*1,8 7,083

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 3,935 23,87 93,93
VV 3,935 3,935

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 0,900 164,89 148,40

VV "kanalizace" 2*0,45*1,0 0,900

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 0,900 245,60 221,04

VV "kanalizace" 2*0,45*1,0 0,900

16 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 1,800 430,09 774,16

VV 0,9 0,900
VV 0,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,800

17 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 
nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 86,000 34,59 2 974,74

18 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 86,000 24,56 2 112,16

19 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,300 111,15 477,95

VV 86 86,000
VV 86*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,300

20 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně m2 204,225 27,79 5 675,41

VV 65,625+138,6 204,225

D 2 Zakládání 12 154,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,835 1 644,24 4 661,42

VV "trativod" 31,5*0,3*0,3 2,835
VV Součet 2,835

22 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 47,250 60,47 2 857,21

VV "trativod" 31,5*1,5 47,250
VV Součet 47,250

23 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 64,363 30,63 1 971,44

VV "trativod" 31,5*1,5*1,15 54,338
VV 54,338*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 64,363

24 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 31,500 84,60 2 664,90

VV "trativod" 31,5 31,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 975,79

25 K 339921132
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m

m 9,000 1 800,71 16 206,39

VV 4+5 9,000

26 M 59228424 palisáda betonová 120x180x600mm šedá kus 23,460 499,90 11 727,65

VV 23 23,000
VV 23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,460

27 M 59228425 palisáda betonová 120x180x800mm šedá kus 28,560 596,70 17 041,75

VV 28 28,000
VV 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560

D 4 Vodorovné konstrukce 88 207,64

28 K 434121416 Osazení schodišťových stupňů drsných na schodnice m 25,000 1 259,12 31 478,00

29 M 59373755
stupeň schodišťový NATURBLOK SCHOD barva 

NATURCOLOR BASANITA 1000x150x310 mm
kus 25,500 2 213,84 56 452,92

VV 25 25,000
VV 25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,500

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,200 1 383,60 276,72
VV "kanalizace" 2*1,0*0,1 0,200

D 5 Komunikace pozemní 215 239,47

31 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 65,625 346,09 22 712,16

VV "pochozí plochy" 62,50*1,05 65,625

32 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 138,600 420,34 58 259,12

VV "pojížděné plochy" 132*1,05 138,600

33 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 
200 mm

m2 3,500 755,82 2 645,37

34 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 62,500 416,36 26 022,50

VV "pochozí plochy" 62,5 62,500

35 M 59245004
betonová dlažba ALTO EVO skladba kamenů tl. 60 

mm barva COLORMIX NOARBLANC
m2 63,750 714,71 45 562,76

VV "pochozí plochy" 62,5 62,500
VV 62,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 63,750

36 K 596212211
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 132,000 454,83 60 037,56

VV "pojížděné plochy" 132 132,000

D 8 Trubní vedení 9 335,06

37 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160

m 2,000 202,88 405,76

38 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 2,000 543,66 1 087,32

VV 1,94174757281553*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

39 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

kus 4,000 324,87 1 299,48

40 M 28612202
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° 

SN12/16
kus 4,000 591,40 2 365,60

41 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,000 2 850,90 2 850,90

42 K 899901991 Napojení na stávající kanalizaci kus 1,000 1 326,00 1 326,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 60 469,02

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 42,000 327,93 13 773,06

VV 31+11 42,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 31,620 186,79 5 906,30

VV 31 31,000
VV 31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,620

45 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 11,220 116,46 1 306,68

VV 11 11,000
VV 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

46 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,700 3 393,41 5 768,80

VV "výplňový beton pod schodišťové stupně" 0,068*25 1,700

47 K 935114110
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm vpusťový kus pro úžlabí s mříží D400

m 1,000 5 765,22 5 765,22

VV 1 1,000

48 K 935114111
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 
mm bez vnitřního spádu se základem

m 4,000 2 248,65 8 994,60

VV 4 4,000

49 K 979054451
Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého

m2 132,000 84,63 11 171,16

VV "pojížděné plochy" 132 132,000

50 K 990951101
Izolace proti zemní vlhkosti š. 0,75 m - nopová fólie vč. 
ukončovací lišty

m 45,000 172,96 7 783,20

D 997 Přesun sutě 69 604,61

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 87,428 163,96 14 334,69

VV 87,428 87,428

52 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 049,136 10,42 10 932,00

VV 12*87,428 1 049,136

53 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 32,653 184,37 6 020,23

VV 32,653 32,653

54 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 391,836 13,38 5 242,77

VV 32,653*12 391,836

55 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 32,653 196,02 6 400,64

VV "nadbytečná dlažba" 57,7*0,255 14,714
VV "beton" 5,625 5,625
VV "obruby" 1,74+10,045+0,529 12,314
VV Součet 32,653

56 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 87,428 305,10 26 674,28

VV 87,428 87,428

D 998 Přesun hmot 21 011,43

57 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 48,907 429,62 21 011,43
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kolín Datum: 3. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 087 57 127
DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 661,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 661,36 21,00% 18 198,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 860,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu MŠ Kmochova

2 - ostatní a vedlejší náklady

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 3. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 661,36

HSV - Práce a dodávky HSV 86 661,36

    OST - VRN 86 661,36

2 - ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kolín Datum: 3. 4. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 661,36

D HSV Práce a dodávky HSV 86 661,36

D OST VRN 86 661,36
1 K 99911 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 2 113,70 2 113,70

2 K 99931 Zařízení staveniště kpl 1,000 52 842,52 52 842,52

3 K 99943
Geodetické práce - po dokončení - geodetická 
dokumentace skutečného provedení, geodetické 
zaměření

kpl 1,000 10 568,14 10 568,14

4 K 99951 Zkoušky hutnění pláně - statická zkouška ks 1,000 5 284,25 5 284,25

5 K 99961
Zajištění všech zkoušek a dokladů k řádnému předání 
stavby

kpl 1,000 5 284,25 5 284,25

6 K 99971 Fotodokumentace vč. zprávy o průběhu provádění díla kpl 1,000 5 284,25 5 284,25

7 K 99981 Dokumentace skutečného provedení díla kpl 1,000 5 284,25 5 284,25
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