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SMLOUVA O DÍLO 

Č. 2016-0450/KÚ 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Projektové dokumentace – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“ 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

I. Objednatel:     Město Lysá nad Labem 

 Se sídlem:   Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

 Zastoupen:   Mgr. Jiřím Havelkou, starostou města 

 IČ:      00239402 

 Bankovní spojení:     Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem 

 Číslo účtu:      ……………………… 

Zástupce objednatele ve věcech technických:  Olga Vlastová MSc. – projektový manažer 

                        tel: +420 725 875 259 e-mail: vlastova@mestolysa.cz 

dále jen : v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“ 

 

1. Obchodní firma: Atelier M.A.A.T. s.r.o. 

Se sídlem: Převrátilská 330, Tábor 390 01 

Zastoupena: Ing. arch. Martin Jirovský Ph.D., MBA 

IČ: 281 45 968 

DIČ: CZ28145968 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……….. soudem v … , oddíl …, vložka … 

(dále jen: v části B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 
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II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Projektové dokumentace – 

stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“ (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu 

se zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění 

předmětu veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel je 

ekvivalentním pojmem pro objednatele díla či příkazce. Uchazeč je ekvivalentním 

pojmem pro zhotovitele díla či příkazníka. Pokud je dále použito termínu zakázka či 

veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění veřejné 

zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro 

plnění veřejné zakázky jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění 

předmětu díla. 

2. Práva a povinnosti stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Ujednání 

v této smlouvě mají přednost před zákonnou úpravou. Smlouva je uzavřena v části B 

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. jako smlouva o 

dílo a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

jako smlouva příkazní. Ustanovení části A a části D smlouvy jsou společné pro 

smluvní ujednání části smlouvy B a části smlouvy C. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany 

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

5. Účelem smlouvy je zajištění projektových dokumentací s doprovodnými inženýrskými 

činnostmi k získání potřebných povolení pro realizaci stavebních úprav Základní 

umělecké školy v Lysé nad Labem (dále: „stavby“) s následným autorským dozorem 

projektanta při realizaci stavby. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu ke dni uzavření této smlouvy známy ze strany 

objednatele všechny skutečnosti potřebné k realizaci předmětu plnění smlouvy a na 

základě těchto znalostí uzavírá s plnou odpovědností níže uvedená smluvní ujednání. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že provedl před uzavřením této smlouvy místní šetření v 

zájmovém území umístění dotčené budoucí stavby, jsou mu známy všeobecné poměry 

a veškeré skutečnosti rozhodující pro zdárné a úplné provedení předmětu plnění 

smlouvy. 
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ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektových dokumentací 

III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést průzkumné a přípravné práce, zpracovat 

Studii stavby a příslušné projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav Základní 

umělecké školy v Lysé nad Labem (dále jen „dílo“). Předmět plnění bude zpracován 

v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této 

smlouvy. Závazným podkladem pro vypracování Studie stavby je zpracovaný a 

připomínkovaný Ideový záměr z roku 2015 včetně všech vyjádření dotčených orgánů 

státní správy. 

, 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1 Průzkumné a přípravné práce 

2.1.1 kompletní zaměření objektu  

2.1.2 průzkum k návrhu hydroizolace budovy a průzkum krovu a střechy 

v rozsahu nutném ke zpracování projektových dokumentací na základě 

odborného posouzení zhotovitele 

2.1.3 Veškeré ostatní přípravné práce, služby či zajištění všech podkladů, rozborů, 

zkoušek, map, průzkumů či ostatních dokumentů a dokladů nutných pro 

zpracování Studie stavby a projektových dokumentací vymezených dle 

odstavců 2.2 a 2.3 této smlouvy (dále i: „projektové dokumentace“ či „ PD“) 

včetně zajištění vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy. 

2.1.4 Vypracování Studie stavby dle zadávacích podmínek zadávacího řízení, jež 

předcházelo uzavření této smlouvy. 

 

2.2 Vypracování Společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí 

a stavebního povolení (dále: „SDÚRaSP“) dle § 1d a v rozsahu přílohy č. 4 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů 

2.2.1 Tato projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále: „stavební zákon“) 

a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 

orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními 

účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být 

vydáno pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení. 
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2.2.2 Dále bude tato projektová dokumentace obsahovat položkové rozpočty 

nákladů staveb, členěné dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 

souborů s podrobností odpovídající tomuto stupni PD. 

2.2.3 Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (dále: 

„ZOV“), jehož součástí bude předpokládaný harmonogram výstavby, včetně 

návrhu lhůt výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení 

staveniště. 

2.2.4 Součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

 

2.3 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle § 3 v rozsahu 

přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. 

předpisů (dále: „DPrS“), která bude současně dokumentací pro výběr 

dodavatele v souladu s vyhláškou č.230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 

vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

2.3.1 Tato projektová dokumentace bude rovněž zpracována do podrobností 

nezbytných pro zpracování nabídky pro provedení stavby dle § 44 až § 47 

zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále: „zákon č.137/2006 Sb.“) a dále v souladu s vyhláškou č. 

230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

2.3.2 Tato PD bude obsahovat zejména dokumentaci stavebních objektů 

a provozních souborů ve smyslu zákona 137/2006 Sb., § 44, odst. 4 písm. a), 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž 

v elektronické podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 11 

a dále technické podmínky dle § 45, způsobem dle § 46 zákona č. 137/2006 

Sb. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů v rozsahu a obsahu 

výkazu výměr. Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách 

projektové dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný 

položkový rozpočet nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle 

jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

2.3.3 Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České 

republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. PD 

ani výkaz výměr se soupisem stavebních prací dodávek a služeb nebudou 

obsahovat obchodní označení výrobků či technologických postupů či 

odkazy na názvy výrobců.  
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2.3.4 Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby 

(ZOV), jehož součástí bude navržený doporučený harmonogram výstavby, 

včetně čisté lhůty výstavby. Součástí ZOV bude i návrh umístění zařízení 

staveniště. 

2.3.5 Součástí projektové dokumentace bude návrh plánu BOZP dle zákona č. 

309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v souladu s nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a 592/2006 Sb. 

2.3.6 Součástí této části předmětu díla je poskytnutí součinnosti zhotovitele 

objednateli při poskytování odpovědí zadavatele vztahujících se k PD 

v rámci dodatečných informací v zadávacím řízení na výběr dodavatele 

stavby, účast zástupce zhotovitele na jednáních komisí a poskytování 

odborné pomoci, konzultací či stanovisek a posouzení nabídek z hlediska 

splnění sestavení nabídkové ceny při podezření na mimořádně nízkou 

nabídkovou cenu při práci a jednáních hodnotící komise. 

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

3.1. čistopis Studie stavby dle odst. 2 bodu 2.1.4 tohoto článku smlouvy bude objednateli 

dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD 

či DVD nosiči ve formátu pro textovou část v *.doc či *.docx a pro výkresovou část 

dokumentace v *.jpg  

3.2. čistopis dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy bude objednateli 

dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD 

či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty v 

*.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, pro výkresovou 

část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf. Dále bude po vydání příslušného 

pravomocného rozhodnutí objednateli předána PD ověřená stavebním úřadem, 

3.3. čistopis dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli 

dodán v 6 vyhotoveních v listinné formě a ve 2 vyhotoveních v digitální formě na CD 

či DVD nosiči ve formátu pro textovou část PD v *.doc či *.docx, pro rozpočty a 

výkazy výměr v *.xls, či *.xlsx a současně v .*pdf, pro skenované dokumenty v *.pdf, 

pro výkresovou část dokumentace v *.dwg a zároveň v *.pdf.  
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4. Projektované stavební práce, dodávky a služby musí být oceněny dle některého platného 

aktuálního ceníku stavebních prací a název včetně verze této cenové soustavy musí být 

vždy uveden v záhlaví výkazů výměr a rozpočtech. Digitální forma částí PD bude 

odevzdána v nezaheslované formě. Výkazy výměr budou vypracovány s využitím funkcí 

automatických součinů a součtů tak, aby uchazeči mohli vkládat do tabulek ve formátu 

excel nabídkové ceny jednotlivých položek a automatické funkce vypočítávaly nabídkové 

ceny jednotlivých ucelených částí, SO či PS v rekapitulacích rozpočtů a následně byly 

tyto jednotlivé části provázány tak, aby na celkové rekapitulaci rozpočtu a celkovém 

krycím listu rozpočtu byla vyčíslena celková nabídková cena. Výkazy výměr budou 

vypracovány v jednom souboru tak, že jednotlivé záložky-listy tohoto excelovského 

souboru budou vzájemně propojeny tak, že v celkové rekapitulaci rozpočtu a v krycím 

listu rozpočtu jako samostatných záložkách-listech se budou promítat a načítat údaje 

vložené v jednotlivých záložkách-listech tohoto souboru. Výkaz výměr musí být sestaven 

tak, aby uchazeči vkládali pouze jednotkové ceny položek a nemuseli provádět jakékoliv 

operace násobení a sčítání k sestavení výsledné nabídkové ceny. Výkazy výměr budou 

zabezpečeny proti manipulaci s položkami a jejich úpravě. 

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

6. Vypracované PD musí být vypracovány tak, aby realizací stavby nedošlo k porušení zásad 

účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků dle ustanovení § 

2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole). 

7. Rozhodnou podobou předané SDÚRaSP je listinná forma opatřená podpisy zhotovitele 

(případně autorizačními razítky). Rozhodnou podobou předané DPrS je digitální forma 

dokumentace. Předáním díla v digitální podobě není nikterak dotčeno autorství a duševní 

vlastnictví (autorská práva) zhotovitele. 

8. V PD budou zapracovány a dodrženy podmínky vyjadřujících se dotčených orgánů státní 

správy, dotčených vlastníků a organizací. V samostatné složce, která bude vždy součástí 

předání jednotlivých PD, budou veškerá vyjádření, zápisy a dohody doloženy v originále 

nebo úředně ověřené kopii. 

9. PD budou zpracovány s odbornou péčí a vyčerpávajícím způsobem umožňující realizaci 

dalších stupňů PD v souladu s platnými ČSN, předpisy a zákonnými ustanoveními 

vztahujícími se k předmětu smlouvy. Zhotovitel-projektant je osoba autorizovaná dle 

Zákona 360/1992 Sb. Je plně obeznámen s tím, jak má vypadat dokumentace k 

jednotlivým stupňům, která v konečném důsledku vede k realizaci a užívání stavby. 
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10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 

zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Předpokládaný termín zahájení plnění:  

a. Přípravné práce a vypracování Studie stavby po podpisu této smlouvy 

b. SDÚRaSP po schválení projednané Studie Stavby, 

c. DPrS  po schválení SDÚRaSP objednatelem a vydání rozhodnutí stavebního 

úřadu k povolení stavby 

2. Termín splnění předmětu díla definovaném v části III. kapitole 2 smlouvy:  

část 2.1. předmětu díla do 4 týdnů ode dne podpisu této smlouvy 

část 2.2. předmětu díla až do fáze podané žádosti o Stavební povolení do 18 týdnů ode 

dne písemného souhlasu objednatele s projednanou Studií stavby 

část 2.3. předmětu díla do 4 týdnů ode dne vydání pravomocného příslušného 

povolení stavebního úřadu k realizaci stavby 

 

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínu, vymezeném v čl. IV. odst. 2 této 

smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno  

osobně v sídle objednatele. Zástupcem objednatele v této věci je: Olga Vlastová MSc. 

telefon: 725 875 259 e-mail:vlastova@mestolysa.cz. 

2. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel 

prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Dílo je splněno dnem jeho předání a 

převzetí bez vad a nedodělků. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 

provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 

protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 
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4. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům  

a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází  

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR a 

normám ČSN, EN 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace 

projektované stavby, tj. 10 mil. Kč bez DPH, 

h) poskytnout objednateli potřebnou součinnost při dotazech k zadávacím podmínkám v průběhu 

zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a při posouzení nabídek. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) 

tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 

upozornit druhou smluvní stranu, včetně písemného návrhu řešení v souladu s zákonem č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tak, aby byl naplněn účel této smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 

dojednaném oběma stranami. 

5. Objednatel je oprávněn dílo (PD a další výstupy, které jsou předmětem díla) užít ve 

smyslu ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a to všemi způsoby užití a v časově a územně neomezeném rozsahu. 
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6. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti PD.  

7. Objednatel smí použít předmět této smlouvy výlučně pro účely, pro které je PD v tomto 

stupni běžně užívána (vyjasnění stavebního programu, odhad ceny, prezentace a 

projednávání, příprava financování, podklad a součást žádosti o dotaci, veřejné 

prezentace, atd.). Objednatel je oprávněn dílo nebo jeho část využít též pro další stupně 

PD, jakož i pro zhotovitele stavby tak, aby mohla být v součinnosti se zhotovitelem nebo i 

bez součinnosti zhotovitele vypracována dokumentace skutečného provedení stavby. 

Pokud použije objednatel dílo pro jiné účely než pro účely vyplývající z této smlouvy 

nebo na ně navazující, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, 

který z tohoto dalšího použití měl. Cena díla zahrnuje též jeho oprávněné užití 

objednatelem v souladu s účelem této smlouvy.  
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VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

Část díla 
Cena bez 

DPH 

DPH  

21% 

Cena celkem  

vč. DPH 

1.1. Průzkumné a přípravné práce včetně Studie 

Stavby dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 této smlouvy 
63 000,-     13 230,-     76 230,-                

1.2. Vypracování SDURaSP dle čl. III. odst. 2. bod 

2.2  této smlouvy 
150 000,-     31 500,-    181 500,-               

1.3. Vypracování DPrS dle čl. III. odst. 2. bod 2.3 této 

smlouvy 
    30 000,-                    6 300,-     36 300,-              

CELKEM CENA DÍLA 243 000,-   51 030,-    294 030,-         

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele při 

plnění díla, jako zejména náklady na dopravu, stravné a ubytování, kopírování, poštovní a 

telekomunikační služby včetně telefonu, fotodokumentace, poplatky atd. V ceně díla 

nejsou zahrnuty náklady na pořízení vícetisků nad počet dohodnutých parré nebo správní 

poplatky.  

3. Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré náklady spojené s účastí zástupce zhotovitele (v 

případě potřeby i jednotlivých projektantů specialistů) na poradách v průběhu plnění díla a 

na kontrolních dnech v době realizace stavby. 

4. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

v  rámci méněprací nebudou provedeny.  

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální 

změnu DPH v souladu s účinky zákonné změny DPH. 
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VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. Ve smyslu ust. § 2611 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

nebudou zhotoviteli poskytovány během provádění díla části odměny (dílčí plnění) jinak 

než je sjednáno v této smlouvě.   

2. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

a) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena 

v souladu s čl. VII. odst. bod 1.1 této smlouvy, 

b) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena 

v souladu s čl. VII. odst. bod 1.2 této smlouvy, 

c) Po realizaci a předání části díla dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena 

v souladu s čl. VII. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy. 

i)  

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 

daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy či jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,  

b) předmět a název smlouvy, tj. text „Vyhotovení projektových dokumentací, zajištění 

inženýrských činností a autorského dozoru“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,  

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

j)  
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5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, 

náhrady škody apod.) Splatnost ceny díla nebo její části, na kterou je poskytována dotace 

z veřejných zdrojů se prodlužuje o dobu, po kterou trvá prodlení poskytovatele dotace 

s výplatou dotace.  

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V  

odst. 2 a 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve vrácené 

faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli. 

8. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. 

9. Dojde-li na pokyn objednatele, na základě dohody smluvních stran, v důsledku zásahu 

vyšší moci či v důsledku odstoupení objednatele k zastavení prací, předá zhotovitel 

rozpracovanou práci do 1 měsíce objednateli. Zastavené práce budou oceněny a 

fakturovány na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do plné ceny příslušné části díla 

dle této smlouvy. 

10. V případě, že objednatel obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, 

bude způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace či příslušných 

podmínek poskytovatele finanční podpory a zhotovitel je povinen toto respektovat. 

 

IX. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 

Sb., nestanoví-li smlouva jinak. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno 

v souladu s tuto smlouvou a podmínkami v ní vymezených, bude způsobilé pro řádné 

užití díla v souladu s účelem díla za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR a normám ČSN, EN a že dílo obsahuje veškeré náležitosti. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 

sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody minimálně do výše 5 mil. Kč, 

jejíž ověřenou kopii předá objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že při činnosti 

prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím 

osobám, která nebude kryta tímto pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit 

z vlastních prostředků. 

X. 

Vady díla 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas, 

v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami. 

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 

díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se 

projeví až při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace. Zhotovitel 

nezodpovídá za vady PD, které byly způsobené uposlechnutím pokynů, nebo použitím 

podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení všeho rozumného a 

odborného úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten 

na jejich použití trval. 

4. Zhotovitel ručí za vady díla minimálně po dobu 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí 

povolení užívání budoucí stavby, vady oprávněně reklamované v této době budou 

odstraněny v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Po takto sjednanou dobu 

je kdykoliv objednatel oprávněn dílo reklamovat; a účastníci sjednávají právo soudu 

přiznat objednateli práva z vadného plnění, pokud tato svá práva objednatel oznámí 

kdykoliv od podpisu této smlouvy do 5 let ode dne pravomocného rozhodnutí povolení 

užívání budoucí stavby, která bude zhotovována dle díla zhotovovaného dle této 

smlouvy.  Zhotovitel projektové dokumentace se zavazuje dodržet příslušná ustanovení 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a 

vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 

územního opatření a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku 

popřípadě objednateli vzniknou. 
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5. Součinnost objednatele, zejména informování zhotovitele bez zbytečného odkladu o 

důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se považuje za 

opatření potřebné k odvrácení nebo zmírnění škody, která může vzniknout v důsledku 

vad díla. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 

výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího 

oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 

písemně jinak. Při zjištěných vadách DPrS v době průběhu zadávacího řízení je povinen 

zhotovitel řešit vady PD okamžitě tak, aby mohl objednatel jakožto zadavatel splnit své 

povinnosti dle zákona č.137/2006 Sb. Na dotazy objednatele vztahující se k DPrS odpoví 

zhotovitel v těchto případech v průběhu lhůty k podání nabídek nejpozději následující 

pracovní den po dni doručení dotazu zhotoviteli. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.  

9. Pokud objednateli vznikne škoda při výběru dodavatele stavby či v průběhu stavebních 

prací či v provozu a užívání stavby po dobu 5ti let od vydání pravomocného rozhodnutí 

k užívání stavby vlivem prokazatelné chyby zhotovitele při vypracování stupňů PD, 

zhotovitel objednateli tuto prokazatelnou škodu uhradí a to do 1 měsíce od písemného 

doručení uplatnění oprávněného nároku objednatele k úhradě škody zhotovitelem.  

XI. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý týden 

prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 7 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a DPrS a zároveň v důsledku tohoto 

nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby oproti nabídkové ceně o více než 10%, 

bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % z ceny tohoto 

navýšení. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 
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5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované DPrS pochybení zadavatele 

v důsledku chybně zpracované DPrS, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 

náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících 

vůči objednateli. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo je objednatel povinen uhradit též zákonný 

úrok z prodlení. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  
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ČÁST C 

Příkazní smlouva na výkon inženýrské činnosti  

a autorského dozoru projektanta 

XII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a)  inženýrskou činnost pro realizaci stavebních úprav Základní umělecké školy v Lysé nad 

Labem za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního 

zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská 

činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

b) autorský dozor projektanta dle ustanovení § 152, odst. (4) stavebního zákona a dle 

rozsahu aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA, který je zejména vymezen a specifikován v odst. 3 tohoto 

článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) Zpracování a podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů, zajištění 

dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení včetně zajištění souhlasu majitelů 

dotčených nemovitostí, 

b) Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného sloučeného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení se štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení 

ověřených projektových dokumentací. 

c) Neprodleně po podání žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení  předá 

příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

k)  

3. V rámci výkonu autorského dozoru projektanta příkazník zajistí či bude provádět: 

l)  

Zajištění a výkon autorského dozoru projektanta dle ust. 152, odst. (4) stavebního zákona 

spočívá zejména v těchto úkonech a činnostech příkazníka: 

- účast na předání staveniště, 
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- účast na pravidelných kontrolních dnech (minimálně každých 14 kalendářních dnů) a účast na 

mimořádných jednáních svolaných zadavatelem (investorem), technickým dozorem investora nebo 

dodavatelem stavby,  

- průběžná kontrola stavebních prací na staveništi, zejména zda dodavatel stavby dodržuje soulad 

prováděné stavby a její projektové dokumentace, 

- dle potřeby poskytování vysvětlení projektové dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, 

- vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací  nebo ke 

změnám projektové dokumentace navrženým dodavatelem nebo zadavatelem - investorem  (zápisem do 

stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne), 

- spoluúčast s technickým dozorem investora na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, kde je to 

vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy,  

- spoluúčast s technickým dozorem investora na sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací prováděných zhotovitelem stavby a jejich výsledků a na sledování kvality prováděných dodávek a 

prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně), 

- o svých zjištěních a závěrech bude projektant provádět zápisy do stavebního deníku, případně se 

vyjadřovat na kontrolních dnech, 

- v případě nutnosti bude projektant neprodleně informovat zadavatele - investora a technický dozor 

investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby, 

- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, 

- bezplatné provádění oprav chyb (vad) projektové dokumentace, 

- projektant je povinen zpracovat a předat zadavateli za každý kalendářní měsíc výkonu autorského dozoru 

v písemné podobě kontrolní zprávu o činnosti autorského dozoru (dále jen „kontrolní osvědčení“); kontrolní 

osvědčení bude alespoň obsahovat přehled úkonů provedených za příslušný kalendářní měsíc v rámci autorského 

dozoru a informaci o nejzávažnějších zjištěních k realizaci stavby za totéž období, pokud již nebyla tato zjištění 

autorským dozorem předložena zadavateli jiným písemným způsobem. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti sjednanou úplatu. 

XIII. 

Doba a místo plnění 

1 Výkon inženýrské činnosti: 

1.1 Příkazník je povinen zajistit a předat žádost o vydání stavebního povolení dle čl. XII 

odst. 2 této smlouvy do 18 týdnů ode dne odsouhlasení Studie stavby příkazcem, pokud 

nenastanou okolnosti nezávislé na vůli a jednání příkazníka.  
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1.2 Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 

podání, předání originálů pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení 

a ověřené projektové dokumentace je sídlo příkazce.  

1.3 Příkazce se zavazuje, že na vyžádání příkazníka předá příkazníkovi bezodkladně 

veškeré dokumentace či listiny nutné k podání žádostí na příslušný správní úřad v dané 

věci tak, aby příkazníkovi nebyly činěny překážky pro splnění jeho úkolu dle a 

v termínech této smlouvy. V opačném případě bude doba plnění ke splnění úkolu smlouvy 

příkazníkem přiměřeně upravena dodatkem této smlouvy na základě dohody obou 

smluvních stran. 

 

2 Výkon autorského dozoru projektanta: 

Příkazník se zavazuje uskutečnit provádění autorského dozoru projektanta po celou dobu 

realizace stavby, která se předpokládá v délce max. 22 týdnů. Přesná doba a zahájení 

výkonu autorského dozoru bude oznámena příkazcem příkazníkovi po ukončení 

zadávacího řízení na dodavatele stavby s předstihem minimálně 15 dní. 

XIV. 

Úplata 

1. Úplata za výkon inženýrských činností dle čl. XII. odst. 1 písm. a) je stanovena dohodou 

smluvních stran takto: 

  bez DPH  20 000,- Kč 

DPH 21% 4 2000,- Kč 

včetně DPH 24 200,- Kč 

 

2. Úplata za výkon autorského dozoru projektanta dle čl. XII. odst. 1 písm. b) je stanovena 

dohodou smluvních stran takto: 

  bez DPH  30 000,- Kč 

DPH 21% 6 300,- Kč 

včetně DPH 36 300,- Kč 

 

3. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

4. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

5. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě změn DPH bude cena s DPH upravena o aktuální 

změnu DPH v souladu s účinky zákonné změny DPH. 
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XV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

pravomocného stavebního povolení a ověřené SDURaSP objednateli. Úplata za výkon 

autorského dozoru projektanta bude příkazníkovi hrazena ve dvou rovnoměrných 

splátkách rozpočítaných do celkové výše stanovené v čl. XIV odst. 2 této smlouvy 

vystavovaných příkazcem s první splátkou po skončení 10 týdnů v nichž prováděl 

autorský dozor. 

3. Podkladem pro úhradu úplaty bude vždy faktura, která bude mít náležitosti daňového 

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 

daňový doklad obsahovat také: 

a číslo smlouvy či jinou identifikaci smlouvy dle objednatele,  

b předmět a název smlouvy, tj. text „Vyhotovení projektových dokumentací, zajištění 

inženýrských činností a autorského dozoru“, 

c označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,  

d lhůtu splatnosti faktury, 

e jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Ve 

vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

příkazci. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

příkazce ve prospěch příkazníka. 

6. V případě, že příkazce obdrží státní dotaci či jinou finanční podporu na tuto zakázku, bude 

způsob plateb upraven dle podmínek poskytnutí státní dotace. 
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XVI. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 

příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu písemně dojednaném oběma stranami. 

XVII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít  

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že 

příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 

takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,  

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník 

nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

XVIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,  

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka, jakož i náklady vynaložené 

na změnu nebo opravu stavby, pokud příkazník při výkonu kontroly včas nezjistil a 
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neoznámil příkazci rozpor kontrolované stavby, která bude zhotovována na základě 

projektu zhotovovaného dle projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, se 

schválenou stavební dokumentací nebo podmínkami stavebního povolení na tuto budoucí 

stavbu. 

XIX. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení či nebude poskytovat 

součinnost správním orgánům tak, aby byly splněny termíny dle čl. XIII. odst. 1.1 této 

smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,20 % z celkové sjednané 

úplaty za inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 této smlouvy a to za každý i započatý 

den prodlení. 

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty je objednatel povinen uhradit též zákonný úrok z 

prodlení. 

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 

výši vedle smluvní pokuty.  

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 

ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti. 

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

 

 

ČÁST D 

Společná ustanovení 

XX. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a neprovedení díla ve sjednané  době plnění, 
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b nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,  

c neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.  

m) Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, kdy se prokáže, že 

zhotovitel uvedl do své nabídky nepravdivé údaje mající vliv na výběr nejvhodnější nabídky, kdy 

byl zhotovitel zapsán do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a kdy bylo se 

zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. 

4. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci 

úplného předmětu smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti; 

jakož i nadále trvají práva a povinnosti ze záruk a z porušení závazků a povinností 

ujednaných v této smlouvě.  

6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 

oprávněných k podpisu smlouvy 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

10. Zhotovitel-příkazník bere na vědomí povinnosti objednatele-příkazce dle ustanovení § 

147a zákona č.137/2006 Sb. Pokud některé části plnění této smlouvy budou probíhat za 

neplatnosti stávajícího zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, budou odkazy na 

tento zákon uvedené v této smlouvě využity přiměřeně a adekvátně jako dle smyslu a 

obsahu adekvátních ustanovení nové právní úpravy k veřejným zakázkám v době platnosti 

tohoto nového zákona. 

11. Pokud objednatel-příkazce obdrží dotaci vztahující se k předmětu plnění smlouvy, má 

zhotovitel-příkazník tyto povinnosti: 

a. je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména 

umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost 

poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění, 
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b. poskytnout dle pokynů objednatele-příkazce takovou součinnost, aby objednatel 

jakožto příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré 

dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o 

poskytnutí dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR, zejména 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 

„Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. 

Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz) a 

to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití bez 

stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

Zastupitelstvo města Lysé nad Labem odsouhlasila uzavření této smlouvy usnesením č. 416/II  

ze dne 15.6.2016 

V Táboře dne 1.7.2016                                         V Lysé nad Labem dne 28.6.2016 

Zhotovitel: Atelir M.A.A.T. s.r.o.                       Objednatel: Město Lysá nad Labem             

 

…………………………..                                              …………………………. 

       

Ing. arch. Martin Jirovský, jednatel           Ing.Karel Otava, starosta města 

   

 


