



# Prováděcí smlouva

číslo objednatele: S-2126/ŘDP/2022

uzavřená v rámci nadlimitní veřejné zakázky č. Z2020-015756 na služby s názvem „**Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC)**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), a to na základě Rámcové dohody č. S-8237/ŘDP/2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“).

## 1. Smluvní strany

### Objednatel

#### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11,150 21 Praha 5

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

IČO: 70891095 DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### Dodavatel

#### PORSENNA o.p.s

se sídlem: Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4

zastoupená: Ing. Miroslavem Šafaříkem, Ph.D., ředitelem

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 344

IČO: 27172392 DIČ: CZ27172392

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: tasskgi

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o dílčím plnění, jinak též Prováděcí smlouvu k veřejné zakázce (dále jen „**Smlouva**“).



## 2. Preambule

- 2.1. Dne 9. 3. 2021 uzavřel Objednatel s Dodavatelem Rámcovou dohodu, na základě které se Dodavatel zavázal dodávat Objednateli plnění vymezené v Rámcové dohodě, a to za podmínek stanovených v Rámcové dohodě a v Prováděcích smlouvách.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že nabídka Dodavatele na přípravu a podání žádostí o dotaci, přípravu a administraci VZ na poskytovatele energetických služeb byla vybrána na základě minitendru „**Poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) – minitendr pro přípravu projektu EPC II – soubor objektů 05**“ provedeného v souladu s článkem 4 odst. 4.3 Rámcové dohody, uzavírají Objednatel a Dodavatel tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž účelem je vymezení rozsahu konkrétního dílčího plnění požadovaného Objednatelem od Dodavatele.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že pojmy uvedené v této Smlouvě mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této Smlouvě stanoveno jinak.
- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky neupravené touto Smlouvou se řídí Rámcovou dohodou.

## 3. Předmět Smlouvy

- 3.1. Dodavatel se na základě této Smlouvy v souladu s Rámcovou dohodou zavazuje dodat Objednateli plnění spočívající v:
  - b) Ověření vstupní analýzy, specifikace energetických opatření a zpracování podkladů pro podání žádosti o podporu včetně případných úprav podkladů do doby vydání právních aktů (o poskytnutí dotace);
  - c) Zpracování a podání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy včetně případných žádostí o zvýhodněnou půjčku SFŽP, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádostí do doby vydání právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace);
  - d) Příprava podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) zadávaného formou jednacního řízení s uveřejněním (JŘSU) (úplné zadávací dokumentace) pro zadání veřejné zakázky, účast v hodnotící/výběrové komisi a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Odborem krajského investora KÚ  
  
v rozsahu dle podmínek a parametrů příslušné aktuální výzvy Národního programu Životní prostředí (v rámci Národního plánu obnovy) nebo OPŽP 2021 – 2027 a na základě specifikace v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy.
- 3.2. Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu poskytnutého plnění, a to ve výši a způsobem stanoveným v čl. 4 této Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění



jejich povinností z této Smlouvy vyplývajících.

- 3.4. Objednatel má právo po dokončení každé jednotlivé části plnění vymezení v čl. 3.1 výše jako b) až d) od této Smlouvy odstoupit, a to ve vztahu k jednotlivým objektům a v plnění již nepokračovat. Objednatel je rovněž oprávněn vydat pokyn k přerušení plnění, bude-li to s ohledem na okolnosti (zejména ve vztahu k podmínkám dotace) vhodné.

#### 4. Smluvní cena a platební podmínky

- 4.1. Smluvní cena za předmět této Smlouvy uvedený v článku 3 odst. 3.1, resp. v Příloze č. 1, byla stanovena na základě nabídky Dodavatele podané v rámci Veřejné zakázky v souladu s čl. 4 odst. 4.3 a násl. Rámcové dohody jako cena maximální a nepřekročitelná, a to ve výši **3 440 000,- Kč** bez DPH (slovy **tři miliony čtyři sta čtyřicet tisíc** korun českých, plus 21% DPH ve výši **722 400,- Kč** (slovy **sedm set dvacet dva tisíc čtyři sta** korun českých), tj. celkem ve výši **4 162 400,- Kč** s DPH (dále jen „**Smluvní cena**“). Podrobný rozpad ceny je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy.
- 4.2. Smluvní cenu stanovenou v čl. 4 odst. 4.1 této Smlouvy se Objednatel zavazuje hradit na základě Dodavatelem vystavené faktury. Dodavatel je oprávněn fakturovat cenu za poskytnuté plnění až po jeho řádném převzetí Objednatelem nebo po poskytnutém plnění každé z částí zvlášť po jejich řádném převzetí Objednatelem. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na úhradu za plnění.
- 4.3. Smluvní cena bude hrazena formou bankovního převodu. Jednotlivé platby budou hrazeny způsobem a za podmínek stanovených v čl. 5 Rámcové dohody.
- 4.4. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, předmět plnění, předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami a informaci, že předmět plnění je realizován v rámci projektu EPC II, spolufinancovaného z programu EU Horizont 2020.

#### 5. Podmínky dodání plnění

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je povinen dodat Objednateli plnění dle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy nejpozději do měsíce po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace aktualizovaném po výběru poskytovatele energetických služeb.
- 5.2. Místem dodání plnění dle této Smlouvy je sídlo Objednatele uvedené v čl. 1 této Smlouvy.
- 5.3. Pro případ prodloužení s plněním závazku dle této Smlouvy a jejich příloh či Rámcové dohody a jejich příloh se Smluvní strany dohodly:

na povinnosti Dodavatele zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Smluvní ceny dle čl. 4.1 této Smlouvy s DPH, a to za každý i započatý den prodloužení od termínu uvedeného v čl. 5 odst. 5.1, přičemž za poslední den prodloužení se považuje den převzetí dílčího plnění Objednatelem, bylo-li dílčí plnění převzato Objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění Objednatelem převzato s výhradami. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u Dodavatele. Dodavatel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu Objednateli do 30 dnů od doručení výzvy. Smluvní pokutu zaplatí Dodavatel bez



ohledu na to, vznikla-li Objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

## 6. Ostatní ujednání

- 6.1. V případě, že ujednání obsažené v této Smlouvě bude v rozporu s ujednáními obsaženými v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Smlouvě přednost před ujednáními Rámcové dohody, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Smlouvě.
- 6.2. Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečného prodlení dodatečně takové vadné ustanovení vyjasnit ve smyslu ust. § 553 odst. 2 OZ nebo jej nahradit po vzájemné dohodě novým ustanovením, jež nejbližše, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy.
- 6.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu, přičemž platí datum pozdějšího podpisu, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsána zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 6.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text Smlouvy, včetně všech jejích příloh. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel.
- 6.6. Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve smyslu ust. § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě.
- 6.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Podrobné vymezení předmětu plnění.
  - Příloha č. 2 - Seznam budov/objektů
- 6.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, a na důkaz shody o její formě i obsahu připojují své podpisy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by mohly mít vliv na její platnost, resp. účinnost.



Spolufinancováno z programu  
EU Horizont 2020



Středočeský kraj

Dokument je podepsán elektronickým podpisem  
Podepisující: **Libor Lesák**  
Organizace, OJ: Středočeský kraj - Krajský úřad  
Sériové č. cert.: 22540262  
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4  
Datum a čas: 24.05.2022 14:25:21  
Důvod:  
Místo:

Ing. Miroslav  
Šafařík, Ph.D.

Podepsal Ing. Miroslav Šafařík,  
Ph.D.  
DN: cn=Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.,  
c=CZ, o=PORSENNÁ o.p.s., ou=1,  
email=ops@porsenna.cz  
Datum: 2022.05.20 14:20:03 +02'00'

Za Objednatele

Za Dodavatele



## Příloha č. 1

### Podrobné vymezení předmětu plnění

**Požadavky Objednatele týkající se přípravy a podání žádosti/žádostí o dotaci k celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovaci budov organizací Středočeského kraje realizované metodou EPC a přípravy a administrace VZ na poskytovatele energetických služeb**

#### Dodavatel provede část b)

**Ověření vstupní analýzy, specifikace energetických opatření a zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu včetně případných úprav podkladů do doby vydání právních aktů (o poskytnutí dotace);**

#### Požadované podmínky:

Ověření vstupní analýzy využití dotací z Národního plánu Životní prostředí - NPŽP v rámci podpory energetických úspor u objektů (budov), u kterých došlo současně k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

Součástí plnění bude ověření realizovatelnosti projektu/projektů úspor energie pro každý jednotlivý objekt (budovu), který byl předmětem vstupní analýzy a u kterého došlo k doporučení realizace energeticky úsporných opatření s využitím metody EPC.

**Předmětem ověření** budou navržená úsporná opatření k realizaci s využitím metody EPC. Ověření bude zahrnovat:

- zpřesnění, doplnění anebo zrušení některých úsporných opatření, výsledkem bude upravený návrh úsporných opatření pro každý konkrétní objekt (budovu) s využitím metody EPC, který bude předmětem žádosti/žádostí do NPŽP
- odhad investičních nákladů pro každý objekt (budovu)
- rozdělení celkových výdajů na způsobilé a nezpůsobilé výdaje
- stanovení výše dotace ze způsobilých výdajů
- odhad dosažených úspor v technických jednotkách vztažených ke spotřebě referenčního roku a ve finančním vyjádření v Kč bez DPH a v Kč s DPH v cenách referenčního roku, přičemž referenční rok bude stanoven na základě doporučení Dodavatele s ohledem na dobrou praxi, provozní náklady a dosažitelnost úspor a takový referenční rok bude Zadavatelem odsouhlasen (v odůvodněných případech může být referenčním rokem také průměr více kalendářních roků)

**V rámci zpracování podkladů pro podání žádosti/žádostí o podporu z Národního plánu obnovy** budou zpracovány:

- podklady vyžadované v rámci aktuální výzvy Národního plánu obnovy na podporu energetických úspor včetně energetických posudků
- doplnění těchto podkladů na základě požadavku poskytovatele dotace až do okamžiku schválení projektu a vydání právního aktu/právních aktů o poskytnutí dotace



Upozornění:

Identifikace objektů pro plnění činnosti části b) je uvedena v rámci přílohy 2 této prováděcí smlouvy (viz sloupce 3, 4 a 8).

-----  
**Dodavatel provede část c)**

**Zpracování a podání žádosti/žádostí o podporu z Národního plánu obnovy či OPŽP, včetně případné žádosti/případných žádostí o zvýhodněnou půjčku SFŽP, včetně komunikace s poskytovatelem dotace v rámci úprav žádosti/žádostí do doby vydání právního aktu/právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace);**

- Zpracování a podání žádosti/žádostí v rámci Národního plánu obnovy nebo OPŽP do příslušné výzvy na podporu energetických úspor s cílem snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie, na základě zpracovaných podkladů dle výše uvedené části b), za podmínek v aktuální výzvě Národního plánu obnovy nebo OPŽP na energetické úspory.
- Zpracování a podání žádosti/žádostí o zvýhodněnou půjčku SFŽP v rámci podání žádosti/žádostí o dotaci v případě rozhodnutí Zadavatele a v případě, že bude vyhlášena příslušná výzva na podávání žádostí o půjčku.
- Komunikace s poskytovatelem dotace při hodnocení žádosti/žádostí, zejména při případných požadavcích hodnotitelů na doplnění žádosti/žádostí při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí až do okamžiku schválení projektu a vydání právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace).
- Aktualizace údajů v žádosti/žádostech včetně komunikace s poskytovatelem dotace z Národního plánu obnovy nebo OPŽP až do okamžiku vydání aktualizovaného právního aktu na relevantní parametry projektu/projektů.

Upozornění:

Identifikace objektů pro plnění činnosti části c) je uvedena v rámci přílohy 2 této prováděcí smlouvy (viz sloupce 3, 4 a 9).

**Objednatel si vyhrazuje právo** na základě výstupů plnění činnosti/části b) a po dohodě s Dodavatelem vyřadit z plnění činnosti části c) budovy, u kterých nebude zpracována žádost/žádosti o podporu nebo které nebudou součástí žádosti/žádostí o podporu.

**Objednatel si vyhrazuje právo** po zpracování žádosti/žádostí o podporu rozhodnout o podání této žádosti/těchto žádostí o podporu.

- Důvodem je předpokládaný rozdíl v upřesněných nákladech na realizaci projektu/projektů (a ve výši vypočtené dotace) mezi náklady vyplývající ze vstupních analýz a náklady zjištěných na základě kompletně zpracované žádosti/žádostí o podporu.





- Důvodem je rovněž schválení výše celkových nákladů a výše předpokládané dotace nejen u zřizovaných organizací kraje (příspěvkové organizace), ale také u zakládaných organizací kraje (krajské nemocnice), které jsou samostatnými žadateli, jakožto akciové společnosti.

Žádosti o podporu týkající se budov/objektů krajských nemocnic budou podávány za subjekt dané nemocnice.

**Objednatel si vyhrazuje právo** po zpracování výstupů plnění části b) rozhodnout o zahájení plnění části c) a to zejména v návaznosti

- na stav výše zbývající alokace v dotačním zdroji NPŽP (výzva č. 12/2021 NPŽP), kdy alokace bude vyčerpána nebo nižší než plánovaná dotace v rámci daného projektu,
- na případné ukončení příjmu žádostí o podporu ze strany poskytovatele podpory před řádným termínem 30. 9. 2022 (výzva č. 12/2021 NPŽP),
- na termín zpracování b), který z časových důvodů neumožňujeme zpracovat a podat žádost o podporu (část c)) do 30. 9. 2022 (výzva č. 12/2021 NPŽP).

#### **Dodavatel provede část d)**

**Příprava podkladů pro zadávací řízení na výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) zadávaného formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU) (úplné zadávací dokumentace) pro zadání veřejné zakázky, účast v hodnotící/výběrové komisi a administrace veřejné zakázky ve spolupráci s Odborem krajského investora KÚ**

- Zpracování a kompletace zadávací dokumentace včetně shromáždění a kompletace dostupné stavebně technické projektové dokumentace a stanovení vhodných hodnotících kritérií na výběr poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), kteří navrhnou a zrealizují opatření ke snížení energetické náročnosti objektů Objednatele na základě smlouvy EPC.
- Veřejné zakázky budou řešeny formou jednacího řízení s uveřejněním (JŘSU).
- Zajištění administrace veřejných zakázek. Za tímto účelem umožní Objednatel Dodavateli přístup na svůj profil Zadavatele.
- Poradenství při výběrovém řízení zejména zahrnující
  - spolupráci s Objednatelem/ Zadavatelem při zajištění podkladů pro schválení veřejných zakázek v Radě kraje,
  - posouzení splnění požadavků na kvalifikaci dodavatelů (posouzení žádostí o účast).
  - Součinnost s věcně příslušným odborem Objednatele/ Zadavatele při prohlídkách objektů (budov) a zpracování odpovědí na dotazy dodavatelů a při zpracování doplňujících informací k zadávací dokumentaci,
  - posouzení předběžných nabídek, příprava otázek na jednání s účastníky zadávacího řízení a účast na jednáních s dodavateli o nabídkách jako odborný konzultant zastupující zájmy Objednatele/ Zadavatele,
  - posouzení předběžných nabídek, vyhodnocení podaných nabídek jednotlivých dodavatelů,
  - zajištění úpravy žádosti o dotaci ve spolupráci s vybraným dodavatelem (v rámci verifikace pro poskytovatele dotace) k zajištění aktualizace žádosti ve výzvě Národního programu Životní prostředí (v rámci Národního plánu obnovy) nebo OPŽP na podporu energetických úspor po výběru dodavatele.





- Veškeré činnosti budou prováděny v souladu s Podmínkami Národního programu Životní prostředí (v rámci Národního plánu obnovy) nebo Pokyny pro žadatele a příjemce OPŽP a ve spolupráci s Objednatel/ Zadavatelem.

#### Upozornění:

Identifikace objektů pro plnění činnosti části d) je uvedena v rámci přílohy 2 této prováděcí smlouvy (viz sloupce 3, 4 a 10).

**Objednatel si vyhrazuje právo** po zpracování výstupů plnění části c) rozhodnout o zahájení plnění části d) a to zejména v návaznosti na skutečnost, že podaná žádost by byla zařazena poskytovatelem podpory pod čáru alokace Výzvy č. 12/2021 NPŽP (v tzv. zásobníku projektů/podaných žádostí o podporu), tj. nebyly na projekt ze strany poskytovatele podpory alokovány dotační prostředky.

#### **Postup včetně termínů na plnění částí b) až d)**

Objednatel poskytl Dodavateli vstupní analýzy (v elektronické podobě), u nichž budou provedeny výše uvedené části plnění b) až d).

Dodavatel poskytne Objednateli údaje na kontaktní osoby, které budou provádět části b) až d), do 2 pracovních dnů od účinnosti prováděcí smlouvy.

Objednatel informuje kontaktní osoby organizací kraje o kontaktních osobách Dodavatele.

Objednatel po dohodě s organizací kraje zajistí v případě potřeby Dodavateli místní prohlídku řešených budov/objektů.

Objednatel požaduje, aby žádost o podporu v souladu s plněním části c) byla zpracována a podána do výzvy č. 12/2021 NPŽP (tj. do 30. 9. 2022), pokud to alokační, časové a technické podmínky umožní.

Objednatel předpokládá, že činnost d), v případě podání žádosti o podporu do výzvy č. 12/2021 NPŽP, bude zahájena nejpozději do 31. 12. 2022.

Objednatel požaduje v rámci plnění činnosti d) zpracování do zadávací dokumentace požadavek na stanovení optimálního počtu a umístění měřidel/čidel, které by byly využitelné v rámci plánovaného zavedení systému energetického managementu kraje, s přenosem dat kompatibilním se systémem LoraWan.

Objednatel požaduje účast oprávněného zástupce Dodavatele na pravidelných jednáních, která se předběžně stanovují na periodicitu 1 x měsíčně on-line nebo v sídle Objednatele.

#### **Přijetí, akceptace a předání části Díla**

Po ukončení plnění každé z výše uvedených částí b), c), d) Díla, zašle Dodavatel Objednateli elektronickou formou výstup plnění. **Objednatel potvrdí emailem kontaktní osoby přijetí výstupů dané části plnění Díla** a zahájí její kontrolu/akceptaci. V případě akceptace dané části Díla bez vad a nedodělků bude Dodavatel Objednatel vyzván k zaslání finálních výstupů dané části Díla v elektronické podobě emailem nebo na datovém nosiči (CD/DVD/flash disk) kontaktní osobě Objednatele. Poté bude **vyhotoven a schválen akceptační a předávací protokol**.



Spolufinancováno z programu  
EU Horizont 2020



Středočeský kraj

---

**Řádným předáním plnění dle Prováděcí smlouvy se rozumí předání části b), c), d) Díla Dodavatelem bez vad a nedostatků potvrzené podpisem Objednatele na akceptačním a předávacím protokolu.**

**Kontaktní osoba za Objednatele**

**Mgr. Lucie Línková, tel.** [REDACTED]



## Příloha č. 2 – Seznam budov/objektů

Číslo sloupce																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11-15					16	17	18	19	20	21		22	23	24
Číslo souboru objektů	Pořadové číslo	Název organizace	Upřesnění budovy	Výčet klíčových opatření	Varianta	Činnosti	Cena za činnost b) v Kč bez DPH	Cena za činnost c) v Kč bez DPH	Cena za činnost d) v Kč bez DPH	Úspora energie a vody					Podíl úspor na výchozí spotřebě	Úspora nákladů	% úspor z celkových PN	Investiční náklady	Prostá doba návratnosti bez dotace	Podíl způsobilých nákladů (% z celkových)	Předpokládaná výše podpory		Prostá doba návratnosti s dotací	
										ÚP	EE	Tepl	Ostatní	Voda							%	tis.Kč/rok		%
5	1	Dětský domov a školní jídelna, Pyšely, Senohrabská 112	Hlavní budova	Zateplení stropu k půdě, TRV, MaR, dispečink, Osvětlení	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	71,1	9,7	0,0	0,0	0,0	14	204	13	3 305	16,2	81,5	0,0	0,0	16,2	
	2	Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486	Hlavní budova a bazén	Výměna oken (havarijní stav), Zateplení stěn a stropů, Nová VZT s rekuperací, Rekonstr.plyn.kotelny, IRC regulace, Výměna VZT pro bazén, Výměna osv., FV systém, Spořiče vody	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	938,8	25,7	0,0	0,0	74,5	46	1 860	32	89 230	48,0	63,9	55,0	31 347 000,0	31,1	
	3	Domov Kytyn poskytovatel sociálních služeb	Areál jako celek	Zateplení stěn a stropů, Instalace TČ země/voda, FV systém, Spořiče vody	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	0,0	-220,5	0,0	766,8	118,5	61	1 087	35	25 348	23,3	73,8	45,0	8 423 000,0	15,6	
	4	Domov mládeže SOŠ a SOU Jilové u Prahy	Budova domova mládeže	Zatepl. stěn, stropu a výměna oken, Realizace plyn. kotelny, Výměna OSV, FV systém, Spořiče vody	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	-80,9	185,8	0,0	0,0	10,2	53	780	74	17 612	22,6	50,4	50,0	4 441 000,0	16,9	
	5	Regionální muzeum v Jilovém u Prahy, p. o.	Areál jako celek	Zateplení konstrukcí k půdě (budova Mince), Zateplení stěn a stropu (budova Domeček), FV systém, Spořiče vody	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	0,0	26,9	0,0	0,0	22,8	11,2	110,8	9,1	3 073,0	27,7	73,9	0,0	0,0	27,7	
	6	Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace	Celá budova	FV systém, Výměna OSV	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	2,2	168,1	3,9	1 790,0	10,6	52,6	0,0	0,0	10,6	
	7	Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364	Budova Domova mládeže	Zateplení stěn a výměna zbylých oken, Realizace vlastní plyn. kotelny, FV systém, Výměna OSV	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	-61,3	230,7	0,0	0,0	0,0	60,2	650,3	60,2	19 267,0	29,6	59,3	45,0	5 138 000,0	21,7	
	8	ZŠ a Dětský domov Sedlec - Přáche, Přestavky 1, příspěvková organizace	Budova Zámku	Zateplení stropu k půdě, TRV, MaR, Osvětlení	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	92,5	2,1	0,0	0,0	0,0	23,3	118,9	23,3	2 741,7	23,1	81,1	0,0	0,0	23,1	
	9	Domov mládeže SOŠ a SOU Jilové u Prahy - JIDELNA	Budova jídelny s kuchyní	Zatepl. stěn, stropu a výměna oken, Realizace plyn. kotelny, Výměna OSV, FV systém, Spořiče vody, VZT s rekup. do 1 třídy	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	-34,0	69,3	0,0	0,0	14,5	38,3	187,6	35,1	5 825,3	31,0	59,1	50,0	1 720 000,0	21,9	
	10	Domov seniorů Nové Strašce, Domov Pohoda, poskytovatel sociálních služeb	Budova domova seniorů s tech. zázemím	Zatepl. stěn, stropu, střešých (nový krov), Výměna OSV, FV systém, Spořiče vody	EPC s dotací	b-d	120 000,00	90 000,00	134 000,00	218,6	35,7	0,0	0,0	52,6	35,4	678,2	22,8	17 104,0	25,2	52,1	45,0	4 013 000,0	19,3	
Celkové hodnoty							1 200 000,00	900 000,00	1 340 000,00	1 144,9	395,3	0,0	766,8	293,0	5 844,3	185 295,7	31,7	45,0	55 082 000,0	22,3				
Celková cena za plnění Prováděcí smlouvy v Kč bez DPH							3 440 000,00 Kč																	