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Smlouva o dílo
I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SAROUTE s.r.o.

sídlem Zašovská 750, 757 01 Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou IČO: 268 20 706
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 25807
zastoupena Ing. Ivanem Hlavoněm, jednatelem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále
jen „občanský zákoník“):

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obnova a zřízení vodorovného dopravního značení silnic II. a III. třídy
ve správě objednatele v místě plnění, předpokládaného rozsahu a způsobem dle přílohy č. 1. této
smlouvy (dále jen dílo).

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo způsobem a v kvalitě sjednané touto smlouvou a objednatel
řádně provedené práce převzít a uhradit cenu v souladu s čl. IV. a V. této smlouvy.

III.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena do 31. 08. 2022, u vybraných úseků, které sdělí objednatel zhotoviteli písemně
do 14 dnů od účinnosti této smlouvy do 30. 06. 2022. Dřívější plnění je možné.

2. Místo plnění jsou silnice II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje. Úseky budou specifikovány
při předání staveniště. Uvedený rozsah je předpokládaný a může se oproti skutečnosti lišit.

3. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a zhotovitelem slouží:
a) za objednatele
oblast

oblast Střed:

b) za zhotovitele
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V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto
změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní
straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

IV.
Cena díla

1. Cena díla je vypočtena jako součet oceněných položek v příloze č. 1 této smlouvy:
Cena díla bez DPH 3 301 560,00 Kč

21 % DPH 693 327,60 Kč

Cena díla vč. DPH 3 994 887,60 Kč

Pro účely realizace díla a fakturace ceny díla je dílo rozděleno na 2 části dle organizačních jednotek ob-
jednatele (oblastí) blíže specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy.

2. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
3. Cena díla je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla

a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté

plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně.
5. K ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

V.
Platební podmínky

1. Cenu díla dle čl. IV. odst. 1. smlouvy je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě písemného protokolu
o předání a převzetí (vzor příloha č. 3) ukončených prací podepsaného příslušným zaměstnancem
objednatele, pokud bude část díla při předání a převzetí shledána úplnou a bezvadnou. Smluvní strany se
mohou dohodnout na přebírání díla po částech. Každá taková část bude převzata samostatným
protokolem. V případě, že budou v protokole uvedeny zjevně drobné vady, je zhotovitel oprávněn
fakturovat část ceny díla až po jejich odstranění a předání díla úplně a bezvadně objednateli.

2. Úhrada bude realizována zhotovitelem na základě faktur. Části díla dle čl. IV odst. (dle oblastí) budou
tně. Jednotlivé faktury pak budou doručovány elektronicky na adresu
Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.

3. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené
faktury objednateli.

4. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet
zhotovitele uvedený na faktuře.

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty
v platném znění.

6. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu
sídla objednatele předložit fakturu novou s novou lhůtou splatnosti.

7. Zálohové platby se nesjednávají.
8. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude

v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný
bankovní účet podle §109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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VI. 
Provádění díla 

 
1. Vodorovné dopravní značení bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro provádění a zkoušení 

vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích – TP 70“ (bílá, žlutá, červená barva 
s použitím balotiny, termoplast, plast za studena). Rozměry VDZ musí vyhovovat požadavkům uvede-
ným v TP 65, TP 133, TP 169 a VL 6.2. Použité materiály pro vodorovné dopravní značení musí být 
registrovány v platném „Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení“. 

2. O zahájení prací bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem 
navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. III. termín a místo předání. V případě, že se tato osoba nebude 
moci v navržený termín k předání a převzetí dostavit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, 
že se za objednatele zúčastní jiný zaměstnanec objednatele. V protokole bude uveden termín dokončení 
prací a upřesnění úseků značených silnic. 

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou nebo neplní řádně, je objednatel 
oprávněn zastavit práce, požadovat na zhotoviteli odstranění vad.  

4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat všechny právní předpisy související s ochranou život-
ního prostředí apod. 

5.  Zhotovitel je povinen provádět sjednané práce pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny     
o bezpečnosti práce, s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu viz příloha č. 2 této smlouvy. Jiné 
osoby než řádně proškolené nesmí dílo provádět. 

6.  Zhotovitel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval silnici, její součásti            
a příslušenství, či majetek třetích osob. Dále je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí. 

7.  V případě, že činností zhotovitele vznikne škoda na majetku, který spravuje objednatel, je zhotovitel 
povinen bezodkladně vznik škody hlásit objednateli. Objednatel náhradu škody vyčíslí a zhotovitel je 
povinen ji uhradit ve lhůtě splatnosti do 30 ti kalendářních dnů. 

8.  Ukončené dílo bude mezi zhotovitelem a objednatelem předáno a převzato písemným protokolem. Zho-
tovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem navrhnout kontaktní osobě uvedené v čl. III. termín 
a místo předání. V případě, že se tato osoba nebude moci v navržený termín k předání  a převzetí dosta-
vit, je oprávněna sjednat termín jiný nebo rozhodnout, že se předání a převzetí za objednatele zúčastní ji-
ný zaměstnanec objednatele. V protokole budou uvedeny případné zjevné drobné vady, které je povinen 
zhotovitel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli. 

 
 

VII. 
Záruční podmínky a kontrola provádění 

 
1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 12 měsíců (barva) a 24 měsíců (plast), která 

začíná plynout ode dne předání a převzetí díla úplně a bezvadně.  
2. Zhotoviteli vzniká povinnost z vadného plnění díla v době předání a převzetí díla a dále během trvání 

záruční lhůty. Zhotoviteli nevzniká povinnost z vad vzniklých po předání díla objednatelem, způsobe-
ných třetí osobou, nebo vyšší mocí. Na konci záruční lhůty bude stanovení měrného součinitele svítivosti 
(SOP 2) provedeného díla odpovídat ČSN EN 1436, příloha B. 

3. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad a záručních vad (dále jen vady) písemně, 
nejpozději do 30 dnů po zjištění vady. Odstranění vady bude provedeno odstraněním vadného vodorov-
ného značení a provedením nového vodorovného dopravního značení. 

4. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení uplatnění 
vad, nedohodnou-li se strany jinak.   

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu kvality povedeného vodorovného dopravního značení 
a zhotovitel je povinen poskytnout součinnost k této činnosti. Účelem kontroly bude zjištění, zda použitá 
barva odpovídá TP 70 a stanovení měrného součinitele svítivosti ČSN EN 1436. Kontrola měrného sou-
činitele svítivosti může být provedena kdykoliv do 12 měsíců (barva) a do 24 měsíců (plast) od předání 
a převzetí díla úplně a bezvadně. Objednatel je oprávněn provést kontrolu jakosti i bez přítomnosti zá-
stupců zhotovitele. Pokud objednatel pozve k provedení zkoušky či odběru vzorků zhotovitele, učiní tak 
mailem na e-mailovou adresu morava@saroute.eu, a to minimálně dva pracovní dny předem. Pokud se 
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zhotovitel na odběr vzorků či provedení zkoušky bez omluvy nedostaví, má se za to, že neměl zájem se 
odběru vzorků účastnit. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo využít pro odběr vzorků a kontrolu jakosti dle odst. 5. tohoto článku 
a stanovení měrného součinitele svítivosti (SOP 2) dle odst. 2 tohoto článku nezávislou  laboratoř Silnič-
ní vývoj – ZDZ spol. s r.o.. Výsledky těchto rozborů a měření budou pro obě strany závazné. 

7. V případě, že si objednatel objedná u laboratoře kontrolu jakosti používané barvy a stanovení měrného  
součinitele svítivosti a ze zkoušky vyplyne, že barva neodpovídá požadavkům stanoveným touto 
smlouvou nebo měrný součinitel svítivosti (SOP2) neodpovídá ČSN EN 1436. příloha B, zavazuje se 
zhotovitel uhradit náklady uhrazené objednateli na tuto zkoušku, a to na základě faktury se splatností 
14 dnů od vystavení.  Takto zjištěná vada, je vadou díla v době plnění. 

 
 

VIII. 
Ukončení smlouvy a sankce  

 
1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán nebo dohodou smluvních stran. 
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy  

- ze strany objednatele: 
a) neplnění povinností stanovených v čl. VI. této smlouvy; 
b) nedodržování právních předpisů ve vztahu k bezpečnosti práce;  
c) zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, v platném znění vů-

či zhotoviteli; 
d) prodlení s ukončením plnění o více než 15 dnů; 
e) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

- ze strany zhotovitele  
a) prodlení s úhradou ceny díla o více než 60 kalendářních dnů; 
b) úpadek objednatele. 

V případě odstoupení od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle jedné strany stra-
ně druhé na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy s účinky ex nunc. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s plněním a s odstraněním reklamovaných záručních vad zaplatí zhotovi-
tel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. 

5. V případě nenahlášení změny kontaktních údajů dle čl. III. odst. 3. této smlouvy za každý jednotlivý 
případ 2.000Kč. 

6. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva nebo faktura se splatností 14 dní. 
7. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty 

a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluv-
ní pokutu či prokázanou náhradu škody. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. 
Pro změnu kontaktních osob a jejích kontaktních uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy není vyžado-
vána forma dodatku. Tato změna však musí být předem prokazatelně oznámena druhé smluvní straně. 

2. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má 
za to, že písemnost byla doručena. 

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb.,                             
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazení ceny na protikorupčním portále Ji-
homoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 
odst. 2 občanského zákoníku. 
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5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účin-
nosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená 
data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: ………………… Zhotovitel 
si ověří před zahájením plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní 
strana obdrží jeden. 

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
dle odst. 5. tohoto článku. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 
 
č.1 – Cena díla  
č.2 – Zásady bezpečnosti práce při provádění prací 
č.3 – Předávací protokol 
 
 

 
V Brně, dne 25. 5. 2022                                              Ve Valašském Meziříčí, dne 23. 5. 2022 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                                  ……………………………………… 
                                                                                   
 Bc. Roman Hanák                                                         Ing. Ivan Hlavoň, MBA 
 ředitel SÚS JMK                                                             jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 – Zpracování nabídkové ceny 
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Příloha č. 2 -  Zásady bezpečnosti práce při provádění zhotovitelských prací 
 
 

Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností 
a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti. 

 
 

Povinnosti zhotovitele: 
 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. 

       Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele: 
 

- Dodržování přechodného dopravního značení TP 66. 
 
(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně 

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu 
na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob 
zajišťujících tento dozor zástupci objednatele. 

 
(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

 
(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 

vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 
(6) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže 
zbavit. 

 
(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 
 

(8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu 
na silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

 
(9) V případě, že se jedná o stavbu podléhající režimu zákona č. 309/2006 Sb. z hlediska ohlášení zahájení 

prací oblastnímu inspektorátu práce, ustavení funkce koordinátora BOZP a zpracování plánu zajištění 
BOZ, je zhotovitel povinen plnit úkoly uvedené v § 16 uvedeného zákona. 

 
 
Ve Valašském Meziříčí dne 22. 4. 2022 

 
 
 
 
………………………. 
Podpis  


