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Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
zastoupené: starostou MČ Brno-Líšeň, Mgr. Břetislavem Štefanem

bankovní spojení: KB Brno - město, č.ú.:
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno - Líšeň

Jírova 2, 628 00 Brno
Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik
ÚMČ Brno-Líšeň,
(dále jen objednat
a

ZHOTOVITEL:
se sídlem:
zastupuje:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
Registrace OR/ŽO

Benpra servis s.r.o.
Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Benovič Pavel, jednatel
MONETA Money Bank a.s., č.ú.
05249643
CZ05249643
19. 7. 2016, C 94308 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)
Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět smlouvy

1.1 Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň -
Rokle".
Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu

získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU.
Název projektu: Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň - Rokle.
Registrační číslo: 5211000124 (dále jen projekt).

1.2 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu, jejímž předmětem jsou stavební práce - instalace 2
akumulačních nádrží o objemu 15 m3 s přepadem do vsakovacího zařízení.

Nádrže budou propojeny u dna. Pro zabezpečení možnosti využití akumulované vody k zálivce
bude vedle akumulace vybudována technologická šachta pro osazení čerpadla. Z čerpadla bude
navržen rozvod do podzemního hydrantu. Hydrant bude trvale pod tlakem a bude možné z něj
odebírat vodu např. do mobilních cisteren, nebo ji využít pro manuální zálivku přilehlých výsadeb.
Projektová dokumentace je zpracovaná projektanty ing. Jiřím Vondálem, IČO: 12703320, ing.

Tomášem Vlčkem.
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Stavební práce v rozsahu projektové dokumentace obsahují tyto stavební objekty:
SO-Ol- Akumulační nádrže.

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

5 Komunikace

8 Trubní vedení

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

91 Doplňující práce na komunikaci

99 Staveništní přesun hmot

725 Zařizovací předměty

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

ON Ostatní náklady

Zařízení staveniště, opatření na zabezpečení staveniště, skladování materiálu, povolení ke
zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného
prostranství, oznámení na OIP, dovoz nového a odvoz přebytečného, příp. vybouraného materiálu
na skládku apod., jsou plně záležitostí zhotovitele.

Veškeré odpady vzniklé v průběhu stavby budou řádně zneškodňovány vytříděné podle druhů a
kategorizace odpadů.
Po skončení stavebních prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu, pozemek, který
byl k realizaci používán, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů.

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v souladu s požadavky
výběrového řízení, s jehož požadavky, dané zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami, se
v plném rozsahu seznámil, před podáním nabídky si veškerá sporná ustanovení nebo technické
nejasnosti vyjasnil a s podmínkami zadání a zadávací dokumentace souhlasil a respektoval.

1.4 Při realizaci plnění je dodavatel povinen postupovat v souladu spříslušnými právními předpisy
platnými ve výstavbě, jakož i českými technickými normami (ČSN), plánem BOZP, pokyny

koordinátora BOZP při práci na staveništi, pokud budou tyto vyžadovány, a veškerými
zadávacími podmínkami. Dodavatel je povinen poskytovat plnění v souladu s výše uvedenou
projektovou dokumentací a při respektování všech podmínek stanovených dotčenými orgány
a organizacemi a správními orgány.

1.5 Dílo musí být realizováno s vysokou kvalitou provedených činností v rámci všech fází plnění,
plně v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a
technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, postupy a služby zcela
vyhovují účelu předmětu veřejné zakázky.

1.6 Při provádění stavby nesmí být použity materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že
jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky
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v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus.

v
II. Cas a místo plnění

2.1 Termín zahájení prací je: od předání staveniště.

2.2 Termín ukončení prací je: do 12 týdnů od předání staveniště.

2.3 Staveništěm díla je p. č. 4422/2 k. ú. Líšeň.

2.4 Délka doby výstavby může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a jen
v těchto případech:

na základě požadavku objednatele (např. vyskytne-li se na straně objednatele skrytá překážka
bránící řádnému plnění smlouvy a postupu prací ze strany zhotovitele),

na základě neodvratitelné události nemající původ v provozu tj. události, které nemohlo být
zhotovitelem zabráněno ani nemohla být odvrácena, a to ani při vynaložení veškerého úsilí,
které bylo možné požadovat; za neodvratitelnou událost však nelze považovat neodvratitelné
jednání třetí osoby, s výjimkou zastavení prací ze strany objednatele.

na základě úředního rozhodnutí státního orgánu.

2.5 V případě jakéhokoliv zpoždění prací oproti harmonogramu upozorní zhotovitel neprodleně na
tuto okolnost.

2.6 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn předáním díla Ing. Petru Kovandovi,
investičnímu techniku ÚMČ Bmo-Líšeň, tel. 775858371, e-mail: kovanda@bnro-lisen.cz.

III. Cenové údaje

3.1 Cena za dílo je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších změn a doplnění a činí

Cena celkem bez DPH 1 016 994,98 Kč

DPH celkem21 % 213 569,-Kč

Cena celkem včetně DPH 1 230 564,-Kč
(slovy jeden milion dvě stě třicet tisíc pět set šedesát čtyři koruny české Kč)

3.2 Cena za dílo je sjednána jako cena nejvýše přípustná. Cenu za dílo je možno změnit jen
v souladu s § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ a za těchto podmínek:
1 nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena,
bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v
rámci méně prací nebudou provedeny, náklady na méně práce budou odečteny ve výši součtu
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné
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zakázky (dále jen „položkový rozpočet“);
2 budou-li požadovány práce,
i) které nejsou v předmětu díla,
ii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
iii) nebo se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např.
neodpovídající geologické údaje),
iiii) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
iiiii) nebo vznikne potřeba jiné kvality nebo druhu dodávek spojených se zhotovením stavby dle
této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy, a v souladu se ZZVZ,
iiiiii) nebo vznikne potřeba provádění zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých
klimatických podmínek, a v souladu se ZZVZ,
bude cena za dílo zvýšena přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
objednatel nařídil provádět nad rámec předmětu díla dle čl. I. této smlouvy a které objednatel nařídí
formou Změnového listu (ZL) (dále jen „vícepráce“). V případě změn u prací, které jsou obsaženy
v položkovém rozpočtu budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle
položkového rozpočtu. Oceňování více prací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle
položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 95 % jednotkových cen cenové soustavy RTS nebo
obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. V
případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy o dílo
nebo v cenové soustavě RTS, URS, budou tyto práce oceněny na základě individuální kalkulace za
použití ceny v místě a čase obvyklé. Cena v místě a čase obvyklá bude určena podle výsledků tržní
konzultace s minimálně třemi dodavateli oslovenými zhotovitelem. V takovém případě musí být
vícepráce oceněna nejnižší takto získanou cenou. Nebude-li možno ocenit vícepráce podle výsledků
tržní konzultace, musí být cena určena na základě zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených
přímých nákladů, Výše ceny zaměněných položek, která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být
stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, bude určena obdobným způsobem jako v
případě ocenění dodatečných prací;

3.3 Cenu za dílo je možno změnit v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ a za těchto podmínek;

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty či ke změně
v oblasti přenesení daňové povinnosti, v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek, cena za dílo bude zvýšena o novu částku DPH;
- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem,
které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,
- inflační doložka (resp. Obdobné valorizace) - jeli inflační doložka součástí smlouvy a dojde-li
k navýšení inflace ČSÚ o více než 3 % za jeden rok, může být cena za dílo zvýšena o stejné
procento jako je vyhlášená inflace,

- měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené
změřené práce.

Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodu upřesnění prací provedených v rámci zpracování
realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v
průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou, tj. měřením však nesmí být využití položkové ceny
obsažené ve výkazu výměr pro ocenění nových prací neobsažených v původním předmětu veřejné
zakázky, oprava zjevně vadně uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či neprovedení
položky či její podstatné části.
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3.4 Zhotovitel potvrzuje, že dohodnutá cena zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní
provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla (např.
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení pracoviště, náklady související s kompletací
díla, dopravu, montáž, požadované zkoušky, vyhotovení dokladů apod.), zisk zhotovitele, daň
z přidané hodnoty, rizika spojená např. s inflací, pojištění, autorská práva, očekávaný vývoj cen
k datu předání díla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu díla.

3.5 Veškeré návrhy na vícepráce, méně práce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené
projektové dokumentaci včetně jejich ocenění, musí zhotovitel předem projednat s technickým
dozorem stavebníka. Ten ji prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude
s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem
dle právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Na navýšení rozsahu prací a dodávek i navýšení
ceny musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, vše v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách.
Rovněž na snížení rozsahu prací a dodávek i odpovídající snížení ceny díla musí být uzavřen
písemný dodatek k této smlouvě, vše v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Ocenění prací je doloženo přílohou s vyplněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (dále
jen Soupis prací) s nabídkovou cenou z nabídky uchazeče, která je nedílnou součástí smlouvy.
Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu s touto smlouvou či práce
uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel odpovídá,
nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací.

IV. Předání staveniště, povinnosti objednatele

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude pořízen zápis.

4.2 V průběhu realizace díla budou prováděny kontrolní dny, jejichž průběh bude zaznamenáván do
stavebního deníku. Termíny kontrolních dnů budou stanoveny operativně (minimálně lx za 14dní),
na základě ýz y objednatele nebo výzvy zhotovitele a dle časového průběhu provádění díla. Výzva
ke kontrolnímu dni musí být ze strany objednatele učiněna telefonicky, faxem nebo e-mailem, ze
strany zhotovitele telefonicky, faxem nebo e-mailem a musí být písemně zaznamenána ve
stavebním deníku. Výzva musí být učiněna nejméně 2 pracovní dny předem.

V. Fakturační podmínky

5.1Objednatel nepřipouští zálohové platby. Objednatel požaduje fakturaci po ukončení celého díla a
jeho předání objednateli. V případě nedodělků a vad může objednatel uplatnit pozastávku ve výši 10
% z celkové fakturované částky, tato částka bude uhrazena do 14 dnů po odstranění nedodělků či
vad. Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad díla, doba potřebná k vyřízení této reklamace,
tj. doba od uplatnění reklamace do úplného odstranění reklamovaných vad, se do lhůty pro uvolnění
zádržného nezapočítává, tj. lhůta pro uvolnění zádržného se o tuto dobu prodlužuje.

5.2 Splatnost faktury je 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Soupis prací přiložený
k faktuře musí být potvrzen technickým dozorem objednatele. Faktura musí být zaslána doporučeně
na adresu objednatele nebo předána osobně pověřenému pracovníkovi objednatele.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
Pokud zhotovitel vykoná jakékoliv vícepráce nebo mu vzniknou dodatečné náklady a budou
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odsouhlaseny oběma stranami, bude takováto dodatečná částka zahrnuta do příslušné faktury
odděleně.

5.3 Náležitosti faktur zhotovitele:
- označení faktury a číslo
- název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele a objednatele

- číslo účtu zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- fakturovaná částka
- den vystavení a splatnost faktury
- text: „Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň - Rokle"
- číslo projektu 5211000124
- ostatní náležitosti dle platných právních předpisů.

Součástí faktur budou předávací protokoly a soupisy provedených prací.

5.4 V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji
zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

5.5 Fakturační adresa je: tatutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno,
IČ: 44992785, DIČ CZ 44992785, Příjemce: tatutární město Brno, městská část Brno-Líšeň,
Jírova 2, 628 00 Brno.

5.6 V případě, kdy prokazatelně z důvodu na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury.

5.7 Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH nebo nastanou jiné skutečnosti uvedené v § 109 zákona o
DPH, na jejichž základě by mohl objednatel jako příjemce zdanitelného plnění ručit za
nezaplacenou daň z tohoto plnění, se smluvní strany dohodly, že objednatel uhradí DPH za
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované
zhotovitelem.

5.8 Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení
sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu
zhotovitelem.

VI. Předání díla

6.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.
Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu řízení potřebné dokumenty, a to především podklady
pro finanční vypořádání díla.

6



TÁTNÍ FOND

ŽIVOTNÍHO PRO TŘEDÍ

ČE KE REPUBLIKY

inancováno
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí 

NextGenerationEU

Stavební materiály, polotovary a díly (dále také zařízení), které budou zhotovitelem použity pro
dílo, musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí splňovat technické předpisy
platné v ČR, které budou prokázány např. prohlášením o shodě, atestem či certifikátem, jsou-li tato pro
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zápisy o kontrole prací, dokumentaci
skutečného stavu díla, a jiné dle specifikace vzniklé během provádění díla a uvedené ve stavebním
deníku. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 48 hodin předem.

6.2 Po ukončení prací zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od předání díla
objednateli, staveniště vyklidí a uvede do původního stavu, v jakém jej převzal. O předání
staveniště bude pořízen zápis a termín předání se vyznačí ve stavebním deníku.

6.3 Pokud zhotovitel nedoloží všechny potřebné náležitosti stavby při předání díla (předávací
protokol), nebude dílo převzato a zhotoviteli nevzniká právo fakturace daného díla.

6.4 Jestliže objednatel převezme dílo i přes zjištěné vady nebránící provozu a neprovedená plnění,
je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo zajistit odstranění zjištěných nedostatků v termínech
dohodnutých v předávacím protokolu. O odstranění všech závad a nedodělků díla sepíší oprávněné
osoby obou stran Zápis o odstranění závad a nedodělků.

VII. Záruční doba

7.1 Na provedené práce (veškeré dodávky včetně montážních prací) poskytuje zhotovitel komplexní
záruku v délce 60 měsíců ode dne předání díla objednateli.

7.2 V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti
stanovené zadávací dokumentací, technickou zprávou návrhu, právními předpisy, technickými
normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným
v zadávací dokumentaci a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení,
ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí, a pod. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem
zjištěné reklamované vady díla, za něž odpovídá, bez zbytečného odkladu bezplatně odstraní.
7.3 Záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem
předávacím protokolem.

7.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla uplatněné v záruční lhůtě má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu bezodkladně odstranit (v přiměřeném
termínu stanoveném objednatelem).
Případnou reklamaci vady uplatní objednatel po jejím zjištění písemnou formou u zhotovitele.

VIII. mluvní pokuty

8.1 V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v dohodnutém termínu vzniká objednateli nárok
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla, a to za každý den prodlení. Pro případ opožděné
úhrady faktury objednatelem má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 %
z nezaplacené částky za každý den prodlení.

8.2 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady díla v určeném termínu, může být objednatelem
zhotoviteli účtována smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a objednatel je

7



- cxs^ísaaazissKEai
Ministerstvo životního prostředí

TÁTNÍ f o n d

ŽIVOTNÍHO pr o s t ř ed í

ČE KE REPUBLIKY

inancováno 

Evropskou unií

NextGenerationEU 

oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

8.3 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti
škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.4 Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemného vyúčtování
(faktury). J

IX. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení
staveniště a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel (např. stavební
stroje a jiné mechanismy).

9.2 Nebezpečí škod na prováděném díle a věcech, které jsou součástí zhotovovaného díla, nese
zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do okamžiku dokončení díla, případně jeho ucelené části, a
jeho převzetí objednatelem.

X. Odpovědnost za vady a škody na majetku objednatele a třetích osob

10.1 Zhotovitel vypracuje dílo svým jménem a na svoji zodpovědnost. Zhotovitel odpovídá za to, že
dílo bude vyhotoveno v souladu s podmínkami této smlouvy, dodatků k této smlouvě a obecně
platnými předpisy a bude respektovat rozhodnutí či vyjádření majitele objektů, se kterými
ho objednatel seznámí.

10.2 Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu na jeho zařízení (či majetku) během plnění díla, pak
tuto škodu uhradí.

10.3 Způsobí-li zhotovitel ať úmyslně, nebo z nedbalosti škodu na majetku či zdraví osob
objednatele, nebo třetí osoby, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele s tím, že ručí za
prokázanou škodu neomezeně. Zhotovitel se zavazuje, že se pojistí v rámci takové odpovědnosti a
zajistí veškerá potřebná školení všech svých pracovníků podle příslušných platných norem a
nařízení.

10.4 Zhotovitel je povinen na požádání prokázat objednateli existenci pojistné smlouvy, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré způsobené škody na majetku nebo
zdraví objednatele i třetích osob, které vzniknou jeho činností při realizaci díla nebo v souvislosti s
ním, a to v minimální výši 1 500 000,- Kč. Zhotovitel je povinen zajistit platnost a účinnost pojistné
smlouvy po celou dobu realizace zakázky.
Objednatel je oprávněn podmínit zahájení prací doložením plnění platné uvedené pojistné smlouvy
splňující zde uvedené náležitosti.

10.5 V případě, že zhotovitel použije v souladu s touto smlouvou pro výkon své činnosti jinou
osobu a uvedená osoba poruší závazek ze smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako kdyby závazek
porušil sám.

XI. Povinnosti zhotovitele

11.1 Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
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11.2 Zhotovitel se zavazuje vést řádně stavební deník a organizovat kontrolní dny.

11.3 Zhotovitel bude dodržovat limit hlučnosti při provádění díla, omezí pracovní dobu na max. od
6 do 22 hod v pracovních dnech a od 8 do 18 hod v sobotu.

11.4 Zhotovitel dílo provede v kvalitě stanovené příslušnými normami a předpisy jako jsou EU
ČSN EN 1176 a 1177.

11.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

11.6 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do
dalších úrovní dodavatelského řetězce, a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti
též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení
smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

11.7 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit
kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto
poddodavatelů.

11.8 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je
dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky.
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují
alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je
povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.

11.9 Nesplnění povinností zhotovitele ustanovení odst. 11.5 - 11.8 smlouvy se považuje za
podstatné porušení smlouvy.

11.10 Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění stavby podle zákona č.
309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla,
regulace a pracovní metody ěi postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.
Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále
zejména:

a) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k
ochraně prováděné stavby. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i
nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a
osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

b) Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to
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požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné
správy pro bezpečnost osob, stavby nebo zachování veřejného pořádku.

c) Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné
souvislosti s prováděním stavby.

d) Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích.
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

e) V případe, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti
ke škodám. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.

11.11 Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně
dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným příslušnými právními předpisy.

11.13 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na stavbě vstupní
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně
obnovovat a kontrolovat.

11’14 Zhotovitel Je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů podílejících se na provádění stavebních prací
k realizaci předmětu plnění dle této smlouvy.

11.15 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění stavby vlastní dozor a soustavnou
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

11.16 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup
a výjezd. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek. Za provoz na
staveništi odpovídá zhotovitel.

11.17 Zhotovitel při provádění stavebních prací k realizaci stavby dle této smlouvy provede veškerá
potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na
nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající
z právních předpisů dotýkajících se vlivu stavby na životní prostředí.

11.18 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti
při plnění smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. Zhotovitel je rovněž povinen
zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti při provádění stavby nebo stavební materiál nebyl
v rozporu s právními předpisy umísťován mimo staveniště.

11.19 Má-li být část předmětu veřejné zakázky realizována jinou osobou, která za zhotovitele
prokázala určitou část kvalifikace, musí se tato jiná osoba podílet na plnění části předmětu veřejné
zakázky vtom rozsahu, v jakém se ktomu zavázala ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém
prokázala kvalifikaci.
Zhotovitel je oprávněn takovouto osobu nahradit jinou osobou za předpokladu, že nová osoba
prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prokázala osoba původní. Takováto změna je
možná jen se souhlasem objednatele. Změna jiné osoby, po uzavření smlouvy musí být písemně
zhotovitelem objednateli okamžitě oznámena a musí být doloženy kvalifikační předpoklady nové
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jiné osoby ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím
původní jiné osoby.

11.20 Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze
s podzhotoviteli, které jako podzhotovitele navrhl v nabídce, nebo kteří byli objednatelem písemně
odsouhlaseni, zápisem do stavebního deníku v rozsahu: obchodní firma nebo název, sídlo, právní
forma u právnické osoby, obchodní firma a jméno nebo jméno a příjmení u fyzické osoby.

XII. Změny smlouvy a odstoupení od smlouvy

12.1 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany objednatele má zhotovitel právo od
smlouvy odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně
vzniknou.

12.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě, že platební nekázeň objednatele
je delší než 1 měsíc.

12.3 V případě neplnění smluvních podmínek ze strany zhotovitele má objednatel právo od smlouvy
odstoupit. V takovém případě má právo na uhrazení škod, které mu prokazatelně vzniknou.

Jedná se zejména o:
• nesplnění termínu díla dokončení delší než 30 dní
• neplnění kvalitativních ukazatelů předepsaných příslušnými právními předpisy, normami,

zadávací dokumentací
• provádění prací v rozporu s předpisy, zadávací dokumentací a prací neschválených

objednatelem

12.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním oboustranně potvrzeným statutárními
orgány, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují.

12.5 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

12.6 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení občanského zákoníku
nebo ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení zákona nebo bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze od smlouvy odstoupit.

12.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude provedeno vyúčtování a zhotoviteli uhrazeny účelně
vynaložené náklady na rozpracované dílo do 30 dnů. Stejným způsobem bude provedeno
vypořádání, stane-li se plnění ze smlouvy nemožné.

12.8 Není-li v oznámení o odstoupení od smlouvy uveden termín, ke kterému se smlouva ruší, má
se za to, že smlouva se ruší od samého začátku.

XIII. Ostatní ujednání - závěrečná ustanovení

11
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ČESKE REPUBLIKY

Financováno rWTí'.'R'S'V.IVlVTT . t K3G2S53TZÍC32XC7S3
Evropskou unií Ministerstvo životního prostředí

NextGenerationEU

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb.

o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

13.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

13.3 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

13.4 Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.

13.5 Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.

13.6 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

13.7 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

13.8 Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák.
č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,-Kč bez DPH.

13.9 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

13.10 Zhotovitel a jeho poddodavatelé udělují v rámci publicity a propagace souhlas zástupcům
SFZP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat
třetím stranám.

13.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části statutárního města Bma, Brno-

Líšeň na ..r. ..schůzi dne.

V Br ....
tatutární město Brno

........ ®St.s.^ č.á?í Brno-Líšeň

Mgr. ' 2’ °° Bm°

star

V Hodoníně

Benovič Pavel
jednatel Benpra servis s.r.o.

Přílohy:

1) Seznam oso
2) vyplněný Soupis prací
3) Harmonogram prací
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SEZNAM. OSOB

Kontaktní osoby a spojcní na Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcechsraluvních: Benovič Pavel, jednatel
Telefon
E-mail:

Oprávněn:jednat..ve věcech technických: B.enovič Pavel, jednatel
Telefon:
E-mail:

Stavbyvedoucí: Benovič Tomáš
Telefon
E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:

Technický dozor stavebníka: ................ ........... • ... . • • ■
Telefon: .....................................

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat: ing. Petr Kovanda, investiční technik
UTÁ ú
Telefo
.E-mail

Autorský, dozor:
Telefon: ......
E-mail: . . n

Koordinátor BÓZP
Telefon: ..................
E-mail:.........



oupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle“

Objekt: SO-01 Akumulační nádrže

Rozpočet: 01 Akumulační nádrže

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Benpra servis s.r.o. IČO-J05249643

Zmola 141/25

696 04 Svatobořice-Mistřín

DIČ:!CZ05249643

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 757 931,30

PSV 255 263,68

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 3 800,00

Celkem 1 016 994,98

|

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 016 994,98 CZK

Základní DPH 21 % 213 569,00 CZK

Zaokrouhlení 0,02 CZK

Cena celkem s DPH 1 230 564,00 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2022-01-10 - Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle" 
Popis objektu: SO-01 - Akumulační nádrže 
Popis rozpočtu: 01 - Akumulační nádrže

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 13



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 320 120,30 31

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 146 862,28 14

5 Komunikace HSV 67 317,77 7

8 Trubní vedení HSV 55 100,73 5

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV 130 801,60 13

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 7 693,40 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 27 893,78 3

725 Zařizovací předměty PSV 255 263,68 25

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 141,44 0

ON Ostatní náklady ON 3 800,00 0

Cena celkem 1 016 994,98 100
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 320 120,30

1 113107530R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2,

tloušťka vrstvy 300 mm

m2 1,50000 606,00 909,00 822-1 RTS 22/ I

podklad pod asfaltem-překop komunikace : 2,5*0,6 1,50000

2 113108310R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 2,80000 216,00 604,80 822-1 RTS 22/ I

podél odvodňovacího žlabu, šířka 100 mm : (6,5+4,5+2)*0,1 

asfalt-překop komunikace : 2,5’0,6

1,30000

1,50000

3I121101100R00 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 56,50000 97,60 5 514,40(800-1 RTS 22/1 |

— nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

omice s přesunem na deponii: 245*0,2+25*0,3_______________ _______________________________________ 56,50000____________ ______________________________________
4|131301111R00 [Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně [ m3 | 314,92111; 202,00) 63 614,06(800-1 [RTS22ZI [

— --------------------- kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti

a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

akumulační nádrže a technologická šachta : 2*5,220*4,400*3,00+3,200*2,900*2,800 

vsakovací objekt: 10*6*1,5+11,4*7,4*0,7 

skružová šachta : 3,14*0,7*0,7*1,35

163,79200

149,05200

2,07711

5)132301110R00 |Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně
( m3 | 10,81650 ) 645,00] 6 976,64|800-1 (RTS 22/1 I

■J—---------------------- zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terenu na vzdálenost do ó rn ud

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kanalizace: (10+1,1)*0,4*0,65 2,88600

kabel: 36*0,2*0,5 3,60000

žlab : (6,5+4,5+2)*0,45*0,33 1.93050

HDPE 50x3: 0,4*0,4*15 2,40000

61162201102R00 (Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 az 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 56,50000] 47,60] 2 689,40|800-1 (RTS 22/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

přesun omice z deponie k zásypu :

Stránka 5 z 13
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
¡platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 56,50000 56,50000

7 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 143,84340 286,50 41 211,13 800-1 RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Včetně složení na skládce bez rozhrnutí.

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 314,92111

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,81650

Odkaz na mn. položky pořadí 10 :180,34021 *-1

Odkaz na mn. položky pořadí 11 :1,55400*-1

314,92111

10,81650

-180,34021

-1,55400

8 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m pres

10 000 m 
z horniny 1 až 4

m3 719,21700 22,60 16 254,30 800-1 RTS 22/ I

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 143,84340*5 719,21700

9 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 

do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 56,50000 283,00 15 989,50 800-1 RTS 22/ I

nakládání omlce na deponll k zásypu :

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 56,50000 56,50000

10 174101101R00 Zásyp sypanlnou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 180,34021 129,50 23 354,06 800-1 RTS 22/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 

zásypy rýh :

kanalizace: (10+1,1)*0,4*0,3

kabel: 36*0,2*0,5

žlab: (6,5+4,5+2)*0,45’0,33

vsakovací objekt: 11,4*7,4*0,7
akumulační nádrže : 2*5,220*4,400*3,00-2*3,6*2.7*0,3-2*(3,5*2,6*2,28+3,14*0,4*0,4*0,65) 

technologická šachta : 3,200*2,900*2,800-1,5*1,2*0,15-(1,4*1,1*2,2+3,14*0,3*0,3*0,45)

1,33200

3,60000

1,93050

59,05200

89,82688

22,19883
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

0: SO-01 Akumulační nádrže

t: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

HDPE 50x3 : 0,4*0,4*15 2,40000

11 (175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm m3 1,55400 1 144,00 1 777,781800-1 RTS 22/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a

jakoukoliv míru zhutnění,
kanalizace : (10+1,1 )*0,4*0,35 1,55400

12(175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 1,55400 375,00 582,75(800-1 RTS 22/ I j

------- ' sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vykopu a

jakoukoliv míru zhutnění,
Odkaz na mn. položky pořadí 11:1,55400 1,55400

13(180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 270,00000 25,80 6 966,00(823-1 RTS 22/ l (

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením.

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 270,00000 270,00000

14 181301105R00 Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do

300 mm

m2 270,00000 166,00|
|

44 820,00 800-1 RTS 22/1 j

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svánu do i : i>,

využití sejmuté omíce z deponie : 245+25 270,00000

15|1848O7111ROO Ochrana stromu bedněním zřízení bednění m2 1,60000 585,00! 936,00|823-1 RTS 22/ I |

před poškozením stavebním provozem,

ochranné bednění stromu : 0,8*0,8*2,5 1,60000

16(184807112R00 Ochrana stromu bedněním odstranění bednění m2 1,60000' 173,OOj 276,801823-1 RTS 22/ I (

před poškozením stavebním provozem,

Odkaz na mn. položky pořadí 15 :1,60000 1,60000

17[199OOOOO2ROO Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu m3 143,84340; 587,OOj 84 436,08j 800-1 | RTS 22/ I (

Odkaz na mn. položky pořadí 7 :143,84340 143,84340

18(00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 29,70000 108,00j 3 207,601 SPCM | RTS 22/ I |

-----------------------------------odkaz na mn p0|0Žky pořad, u ; 270,00000*0,11 29,70000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 146 862,28
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ ■Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

19 271531112R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 32 - 63 mm m3 90,00000 1 280,00 115 200,00 800-2 RTS 22/1

vsakovací objekt: 10*6*1,5 90,00000

20 289971231R00 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon přes 1:2,5 do 1:1, šířka od 0 do 3 m m2 200,00000 26,60 5 320,00 800-2 RTS 22/ I

vsakovací objekt: 200 200,00000

21 215901101RTX Zhutnění podkladu z hornin nesoudržných do 96% PS m2 116,75460 145,35 16 970,28 ¡Vlastní

akumulační nádrže a technologická šachta : 2*5,220*4,4000+3,200*2,900

vsakovací objekt: 10*6

skružová šachta: 3,14*0,7*0,7

55,21600

60,00000

1,53860

22 67352006R geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 m2 220,00000 42,60 9 372,00 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 200,00000*1,1 220,00000

Díl: 5 Komunikace
231564271111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 250 mm m2 5,040001 178,50j 899,64 822-1 RTS 22/ I |

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

podsyp pod dlažbu z žulových odseků : 1,8*2,8 5,04000

24 565141111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ az ACP 22+, v pruhu sirky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 60 mm

m2 1,50000 i

i

404,00!
i

606,00 822-1 RTS 22/1

s rozprostřením a zhutněním 

asfalt-překop komunikace : 2,5*0,6 1,50000

25 567153115R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C5/6, tloušťka po zhutnění 300 mm m2 1,50000| 670,00j 1 005,001822-1 RTS 22/ I |

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

podklad - překop komunikace pro pěší: 0,6*2,5 1,50000

261576131111R00 Koberec živičný otevřený tloušťka po zhutnění 40 mm, v pruhu šířky do 3 m m2 1,50000j 226;50| 339,751822-1 RTS 22/1 j

z kameniva drceného obaleného asfaltem s rozprostřením a se zhutněním

asfalt-překop komunikace : 2,5*0,6 1,50000

27 594111111R00 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm, včetně 

dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 5,04000 j

I

1 127,001 5 680,08 822-1 RTS 22/I
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm 

dlažba z žulových odseků : 1,8*2,8 5,04000

| 28)599121111R00 Zálivka živičná spár dlažby z drobných kostek | m2 j 5,00000j 546,00j 2 730,00(822-1 (RTS 22/1

hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár

prolití spár: 2,5*2 5,00000

| 291564751116R00 (Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 15 cm j m2 | 1,92000 105,00! 201,60 ( (Vlastní

šachta s čerpadlem : 1,6*1,2 1,92000

30(564761112R00 (Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm,tl. 30 cm ( m2 j 19,44000; 210,00) 4 082,40( (Vlastní

akumulační nádrže : 2*3,6*2,7 19,44000

31 (597101111R0X (Montáž odvodňovacího žlabu, vč. bet. lože m j 12,00000) 403,65) 4 843,80) (Vlastní

odvodňovací žlab : 12 12,00000

32(597103111R0X |Montáž vpusti pro žlaby, vč. bet. lože ( kus ) 1,00000( 408,20) 408,20) (Vlastní

odvodňovací žlab : 1 1,00000

33 286982011R žlab odvodňovací PE-PP; I = 1 000,0 mm; š = 160 mm; h = 151,0 mm; plastová hrana; rošt 
kompozitový, štěrbina 9 mm; zatížení C 250; barva černá

kus 11,00000 2 280,00! 25 080,00 SPCM RTS 22/ I

34 286982013R žlab odvodňovací PE-PP; I = 500,0 mm; š = 160 mm; h = 151,0 mm; plastová hrana; rošt
kompozitový, štěrbina 9 mm; zatížení C 250; barva černá

kus 2,00000 1 772,00! 3 544,00 SPCM RTS 22/ I

35 286982023R vpust žlabová odtok DN 100; odtok DN 150; PP; I = 500 mm; š = 160 mm; h = 504 mm;
kompozitní hrana, plastová hrana; zatížení C 250; rošt litina

kus 1,00000 3 720,00! 3 720,00
i ■ i

SPCM RTS 22/ I

36 286982032R stěna čelní plná; PP; š. žlabu 16,0 cm kus 1,00000) 153,50) 153,50 SPCM RTS 22/ I

37 58381325R dlažba kamenná deska; žula; h = 80,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný m2 5,29200) 2 650;00j 14 023,80 SPCM RTS 22/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 5,04000*1,05 5,29200

ĎÍI: R Trubní vedení 55 100,73

38 388996111R00 Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, do DN 63 mm, v otevřeném 

výkopu

m 40,00000 81,301 3 252,00 828-1 RTS 22/ I

39(871373121 R00 |Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

m 3,00000 i 50,50! 151,50 827-1 RTS 22/I
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě “Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

40 871313121RU3

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 3,00000 3,00000

Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových 
D 150 mm, tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm

22,75000 i 345,50) 7 860,13 827-1 RTS 22/ I

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

napojení akumulačních nádrží: (10+1,1+5,3+2,3+0,9+1,6+2,7)-1,15 22,75000

41 894423111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000) 1 807,001 5 421,001827-1 RTS 22/ I

na kroužek,

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 54:1,00000 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1,00000

1,00000 

1,00000 

1,00000

421894432112R0O Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 i 577,00} 577,00|827-1 |RTS22/I

vsakovací objekt: 1 1,00000

kus431953171003R00 [Osazování kov, předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti přes 100 do 150 kg 4,00000! 523;00l 2 092,00)801-5 RTS 22/I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 4,00000 4,00000
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Čís.lo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 

platnost
49 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; I = 1 500,0 mm kus 1,00000 1 955,00 1 955,00 SPCM RTS 22/ l

vsakovací objekt : 1 1,00000

50 28697191R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; I = 562 mm; h = 374 mm; DN 
žlabu 160 mm

kus 1,00000! 1081,00

;

1 081,00 SPCM RTS 22/ I

vsakovací objekt: 1 1,00000

| 51 [552417011R |poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg j kus j 1,00000) 1 006,OOj 1 006,00|SPCM (RTS 22/I

vsakovací objekt: 1 1,00000

52 55243347R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním

kus 4,00000! 3 605,00
1 ‘ _ - • •
___________________________

14 420,00 SPCM RTS 22/ I

53 5922405301R dno šachetní beton; DN = 1 000,0 mm; h = 585 mm; t = 150 mm; DN žlabu 150 mm; Pu 80
kN/m; beton C 35/45; žlab beton; nástupnice beton

kus 1,00000) 5 520,00! 5 520,00

» . . '. - ' .i

SPCM RTS 22/ I

Šachtové dno bude atypické, nátok do šachty bude upraven tak, aby umožnil osazení síta hrubých splavenin. Do šachty bude osazen vyjímatelný filtrační 

koš.

54 5922405392R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1;
ocelové s PE povlakem; Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus 1,00000 1 533,00) 1 533,00 SPCM RTS 22/ I

55 5922405395R skruž železobetonová DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 670,0 mm; s = 120,00 mm; počet
stupadel 1; ocelové s PE povlakem, kapsové; Pu 80 kN/m; beton C 35/45

kus 1,00000 1 903,00! 1 903,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 130 801,60
56|210810013R0X ¡Kabel CYKY 3x4,0 mm2, Dod.+mont. + přesun hmot | m | 80,00000) 97,81) 7 824,80| | Vlastní

vystrojení technologické šachty : 80 80,00000

57 89-01 Vícestupňové horizontální sací čerpadlo s pracovním bodem 170 l/min při 2,0 bar, výkon 1,1 
kW/230 V, Dod.+ mont. + přesun hmot

ks 1,00000 43 400,00 43 400,00 Vlastní

vystrojení technologické šachty : 1 1,00000

58)89-02 | Expanzní tlaková nádoba kompozitní 1501, Dod.+mont. + přesun hmot j ks j 1,000001 9 146,801 9 146,80| [Vlastní |

1,00000

| Mechanický filtr 2", plastový, Dod.+ mont. + přesun hmot59 89-03 ks 1,00000) 2 630,00} 2 630,OOj [Vlastní

1,00000vystrojení technologické šachty: 1

[Digitální tlakový spínač, Dod.+ mont. + přesun hmot60(89-04

vystrojení technologické šachty : 1 1,00000

ks 1,000001 3 250,00 3 250,00 [Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

O: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

61 89-05 Rozvaděč vč.vystrojení a revize, Dod.+ mont. + přesun hmot ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní
vystrojení technologické šachty : 1 1,00000

62189-06 Ryhlopřípojný hydrant 1", Dod.+ mont. + přesun hmot ks 1,00000 11 050,00 11 050,00 Vlastní i
vystrojení technologické šachty: 1 1,00000

63 89-07 Ponorné kalové čerpadlo, nerez, výkon 0,25kW, Q=6m3/h při 3,7mvs, 230V- Čerpadlo 1.4, 2.4,
3.10, 4.8, Dod.+ mont. + přesun hmot

ks 1,00000 9 750,00 9 750,00 Vlastní

vystrojení technologické šachty : 1 1,00000
| 64|900 ŘT4 (HZS, Práce v tarifní třídě 7 ] h | 25,00000i 750;00j 18 750,00(Prav.M ¡RTS22/I j

Doplňkové práce a instalace : 25 25,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7 6.93,40
65 917862111RU2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku

stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 12,50000 502,00

■

6 275,00 822-1 RTS 22/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

podél odvodňovacího žlabu : 12,5 12,50000

| 661919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 18,00000 78,80 1 418,401822-1 RTS 22/ I |
včetně spotřeby vody

podél odvodňovacího žlabu : 6,5+4,5+2 13,00000

asfalt-překop komunikace : 2,5*2 5,00000

Díl: 99 taveništní přesun hmot 27 893,78
67 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 191,05331) 146,OOj

I
27 893,78 827-1 RTS 22/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Díl: 725 Zařizovací předměty 255 263,68
68 725__0001 Dod.+mont. železobetonová akumulační nádrž o celkových rozměrech 2,6x3,5x2,28 m,

prostorový prvek, vodotěsný beton C40/50, zatížení B125, vč. zákrytové desky, vč. přesunů hmot
Ks 2,00000) 109 900,00)

I | |

219 800,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 2022-01-10 Akumulace dešťových vod v lokalitě "Líšeň - Rokle"

0: SO-01 Akumulační nádrže

R: 01 Akumulační nádrže

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

69 725__0002 Dos. + mont. železobetonová technologická šachta 1,44x1,14x2,2 m, prostorový prvek,
vodotěsný beton C40/50, zatížení B125, vč. zákrytové desky, vč. přesunů hmot

Ks 1,00000

—

35000,00 35 000,00 Vlastní

70 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m 

vodorovně do 50 m

% 1 449,00000 0,32 463,68 800-721 RTS 22/ l

Díl: Ď96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 141,44

71 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,60600 244,00 391.86J801-3 RTS 22/ I J

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládce.

72 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 22,48400 17,1 Oj 384,48 801-3 RTS 22/ I

73 979999995R0X Poplatek za likvidaci vybouraných hmot t 1,60600 850,00] 1 365,10 Vlastní

Díl- ON Ostatní náklady 3 800,00

74 ON-01 Odstranění lemování komunikace z kamenů, vč. přesunu do 50 m 1 0,80000 1 000,00j 800,00 Vlastní

75 ON-02 Zasakovací zkouška ks 1,00000 3 000,00j 3 000,00 Vlastní

Celkem
1 016 994,981
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Harmonogram stavebních prací - „Akumulace dešťových vod v lokalitě Líšeň - Rokle"

Úkon/týden

Zahájenístavby

Zřízení a zabezpečení pracoviště

Výkopové práce

Dodávka a montáž nádrží a šachty

Kontrola zařízení před zásypem

Zásyp výkopů_____ " ,

Elektroinstalační práce

Terénní a dokončovací práce

Úklid pracoviště a odvoz odpadů

Předání díla.

červen červenec srpen
22 23 24 25 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Předpokládaný termín zahájení prací: 01.06.2022

Předpokládaný termín dokončení prací: 23.08.2022

Celková doba realizace: 83 dní.


