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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 

STAVBY  

Název zakázky: „Odstranění důlní škody Louky nad 

Olší -Karviná km 326,218 - 328,664 - zabezpečovací 

zařízení“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ………………………………………… 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

………………………………………….  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-1765/2022  

 

a 

 

T RAIL a.s. 

se sídlem: Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava  

IČO: 27860361, DIČ: CZ27860361  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  

spisová značka B 10073 

zastoupena: Ing. Alexander Halimovič, předseda představenstva 

Bankovní spojení: ……………………., č. účtu: ……………………………….. 

Korespondenční adresa:  

T RAIL a.s., Antošovická 388/100a, Koblov, 711 00 Ostrava 

Korespondenční e-mail: ……………………….  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: ZAK1/2022/011 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železnic, ve znění pozdějších předpisů, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky 

v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti 

v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 

význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 

(dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 2. 5. 2022 pod evidenčním číslem 63522039 

svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „Odstranění 

důlní škody Louky nad Olší -Karviná km 326,218 - 328,664 - zabezpečovací 

zařízení“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto výběrového řízení byla 

pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 

zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 

řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 

vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

 

https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ 

SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost  

k provedení Díla. 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  899 900,10 Kč 

slovy:  osm set devadesát devět tisíc devět set korun českých deset 

haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 

týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných 

dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u 

nichž je mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle 

ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákona o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 

zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy 

osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 

číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 

registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 

z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 

Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 6 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).  

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 

provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 

způsobem. 
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3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy 

umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho 

charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy 

této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na 

dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci 

nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny 

v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této 

Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou 

dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové 

dokumentaci, avšak není obsažená v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na 

Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou 

specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije. Smluvní 

strany se dohodly, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel nevyhotovuje a 

nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se dokumentace 

skutečného provedení se nepoužijí. 

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD 

OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 

podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se 

tedy nepoužije. 

4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 

nutné výluku realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 

ustanovení  odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při 

plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními 

prostředky. 

4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-

li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému 

ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 

Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a 

nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla. 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 

20.31 a 20.32 Obchodních podmínek se nepoužijí.  

4.6 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného 

daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se 

nepoužije. 

4.7 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.  

4.8 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7)dní. 

4.9 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:  

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 

Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to 

nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 

oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 

pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 

považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 

prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 

Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
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novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel 

vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, 

je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od 

žádosti Objednatele. 

4.10 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti 

zhotovitele na termín „při předání staveniště“.  Pro odstranění pochybeností 

Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se 

předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení 

originálů či ověřených kopií dokladů. 

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto: 

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla 

nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo 

doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v 

zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou 

pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní 

ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 

schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový 

Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V 

případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 

dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději 

do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele. 

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související 

ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí. 

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

4.18 Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto:  

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ……………………………………………………., nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 

účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve 

formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích 

zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy 

poslední den kalendářního měsíce. 

4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ 

nahrazuje textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“. 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz


  

 
 

6/11 

  SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

VZ 63522039 

SMLOUVA O DÍLO 

Zhotovení stavby 

 

4.21 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „… v Nabídce zhotovitele“ doplňuje 

text „případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném 

znění,“. 

4.22 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost 

v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb 

státních drah.  

4.23 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 

Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči 

ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, 

zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý 

den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 

než 10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 

než 20.000,- Kč 

c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně 

než 5.000,- Kč 

4.24 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ 

nahrazuje textem „za každý den prodlení“. 

4.25 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle odst. 7.8 Smlouvy“. 

4.26 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

4.27 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

4.28 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje 

textem „dle odst. 7.8 Smlouvy“. 

4.29 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, 

v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto 

osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň 

s předložením závěrečné fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v 

případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  

b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu 

specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak 

v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS 

a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě 

veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného 

Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky 

uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ 

poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné 

zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, 

podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu). 

4.30 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých 

činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu 

se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní 
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strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou 

uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, 

státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci  

4.31 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, 

která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 

hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit 

náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. 

Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po 

ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do 

původního stavu. 

4.32 V bodě 20.33 Obchodních podmínek se text „dle odst. 4.1 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle odst. 4.31 Smlouvy“. 

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v 

souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 

č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného 

pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto 

další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a 

plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli. 

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro 

hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla 

uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, 

environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 

písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 

smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím 

související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako 

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto 

článku smlouvy. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní 

doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že 

při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. 

e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně 

Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán 

pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek 

či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový 

případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil 

rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to 

následovně: 

6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 

podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je 

sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery 

Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních 

partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady vystavené smluvními 

partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné 

daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje 

na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení 

výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními 

partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude 

vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní 

údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; 

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto 

odstavce smlouvy. 

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 

byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní 

dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po 

který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou 

nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě 

postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat. 

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí 

celkem 0 osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce 

jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce 

uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, 

ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na 

nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. 

Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob 

znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující: 

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet 

osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že 

osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je 

zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň 

v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících 

s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném 

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce 

dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení 

stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond 

pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné 

osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby 

plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, 

kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit 

nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak 

nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel 

nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost 

zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují 

pracovní dny v kalendářním měsíci, po které: 

 trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která 

byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku, 

 byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek, 

 nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně 

Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí 

příslušných správních orgánů. 
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Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných 

osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty. 

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel 

evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení 

do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady 

prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce, a pracovní 

výkaz osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla 

nabídnul (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V pracovním 

výkazu Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů 

souvisejících s realizací Díla zvlášť pro každou takovou osobu. Závazný vzor 

evidence zapojení znevýhodněných osob, včetně závazného vzoru pracovního 

výkazu, tvoří Přílohy č. 11 a 12 této Smlouvy. 

6.4.3 Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě 

nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Zhotovitel dokládá 

vždy do 5 dnů od konce kalendářního měsíce TDS nebo TDS či objednatelem 

pověřené osobě evidenci zapojení znevýhodněných osob, resp. její části, 

které ještě uvedeným osobám v předchozím období nepředal. 

6.4.4 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž 

zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným 

oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující 

evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové sobě. Ode dne 

následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních 

úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto 

novou osobou. 

6.4.5 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. 

Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou 

dobu realizace Díla. 

6.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě 

znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel 

povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou 

znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel. 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

7.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách 

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného 

zákona. 

7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

7.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.  

7.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

7.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
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sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

7.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 

odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

7.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve 

Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem 

právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo 

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli 

dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací 

dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí 

TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

7.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 

z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

7.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

7.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem.  

7.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 

stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání 

této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé 

Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že 

souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou 

Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

7.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 

smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

7.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového 

označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní 
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strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

7.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

7.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/23/21 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb)  

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – 

VTP/R/15/21 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

Podepsáno dne 25. 5. 2022 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Alexander HALIMOVIČ 
předseda představenstva T RAIL a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Smlouvě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Smlouvy. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 

ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 

součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 

obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 

předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

b) Všeobecné technické podmínky  

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP), které nejsou 

pevně připojeny k této Smlouvě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace 

uveřejněné na profilu zadavatele. 

 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem VTP plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP tvoří část 

obsahu této Smlouvy. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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Příloha č. 2 c) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Oprava trati v úseku Újezdec u Luhačovic 

- Slavičín 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21. 3. 2022  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

KL …… kolejové lože 

ASP  …… automatická strojní podbíječka 
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2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

2.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

2.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava trati v úseku Újezdec u Luhačovic - 

Slavičín“, jejímž cílem je oprava železničního svršku a parametrů GPK pro zajištění 

bezpečnosti železničního provozu a zlepšení komfortu jízdy.  

2.1.2 V km 131,425 – 132,175 (0,750 km) je stávající stykovaná kolej na dřevěných 

pražcích s rozdělením „c“ s kolejnicemi tvaru S49 délky 25,0 m. Upevnění je realizováno 

pomocí svěrek ŽS3. Na kolejnicích se vyskytují defektoskopické vady, kolejnicové styky 

vykazují směrové a výškové závady. Pražce jsou degradované, odchylka rozchodu koleje v 

oblouku se pohybuje od +18 mm až do +28 mm. 

2.1.3 Provedení díla „Oprava trati v úseku Újezdec u Luhačovic - Slavičín“ spočívá ve 

výměně jednotlivých kolejnicových podpor a souvislé záměně kolejnic za nový materiál 

v km 131,425 – 132,175 a následně strojní opravě GPK v km 130,750 – 132,250. 

2.1.4 Rozsah díla je podrobně specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí Výzvy 

k podání nabídky a Zadávací dokumentace. 

2.2 Umístění stavby 

2.2.1 Stavba bude probíhat na regionální trati Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský 

průsmyk st. Hr. v úseku km 130,750 – km 132,250, Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

3.1 Projektová dokumentace 

3.1.1 Dokumentace na stavbu „Oprava trati v úseku Újezdec u Luhačovic - Slavičín“, není 

vyhotovena. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace. 

3.2 Související dokumentace 

3.2.1 Neobsazeno.  

4. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

4.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně 

aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4.1.2 U této akce se nepředpokládá koordinace s jinými stavbami. 

5. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

5.1 Všeobecně 

5.1.1 Čl. 1..10. VTP se ruší. 

5.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními 

zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje 

ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle 

Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne 

řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního 

provozu nebo předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce 

Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 
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5.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních 

drah).  

5.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 

tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti 

zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

5.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají 

z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména 

zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny 

skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství 

provedených prací a montáží. U nasazení mechanizačních prostředků bude uveden 

druh mechanizace (kolejové, zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však 

nářadí. 

5.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se 

zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně 

stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického 

řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně způsobu 

projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 

(pokud je určen). 

5.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

5.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a 

zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

5.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

5.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního 

deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

5.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve 

Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních 

dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu 

https://typdok.tudc.cz/
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bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních 

dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

5.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve 

Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů 

po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a 

dohodnutém místě pro přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj 

nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné 

vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

5.1.13 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

5.1.14 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

5.1.15 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

5.1.16 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

5.1.17 Odst. 4.2. VTP se ruší.  

5.1.18 V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

5.1.19 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

5.1.20 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

5.1.21 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou po stávajících komunikacích. U 

pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu 

na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných 

stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby 

pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné 

vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním 

závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v 

souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé 

škody způsobené nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich 

užívání a náklady na odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

5.1.22 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

5.1.23 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

5.1.24 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení 

stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění 

povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

5.1.25 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

5.1.26 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

5.1.27 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

5.1.28 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

5.1.29 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 
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5.1.30 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených 

PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 

a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 

výškovém systému Bpv. 

5.1.31 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo 

jejich částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla 

bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

5.1.32 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. se ruší. 

5.1.33 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 

příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 

vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto 

činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

5.1.34 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

5.1.35 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů 

v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

5.1.36 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

5.1.37 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat.“. 

5.1.38 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 

RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 

pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného 

rozdílového Soupisu prací. 

5.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

5.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel 

Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

5.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 

7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

5.1.42 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

5.1.43 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

5.1.44 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
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5.1.45 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

5.1.46 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 

měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní 

dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 

měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději 

však do termínu ukončení smluvního vztahu. 

5.1.47 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

5.1.48 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

5.1.49 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 

písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

5.1.50 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby 

v souladu s Pokynem generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli 

poskytnut jako součást Zadávací dokumentace (Díl 5_2). 

5.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

5.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský 

inženýr Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) ……………………………………………………...  

5.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ. 

5.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v 

následujících bodech.  

5.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V případě 

doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI Zhotovitele. 

5.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 

u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými 

správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

5.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

5.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy 

koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na 

vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

5.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci 

se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel 
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UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí 

DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

5.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a 

schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě 

včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

5.2.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

5.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, 

bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

5.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

5.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na 

všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) 

a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami 

RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

5.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

5.2.15 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze 

oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně 

větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit 

geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. 

Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá 

UOZI Objednatele.  

5.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

5.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání 

DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 

který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

5.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

5.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy 

„Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že 

se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné 

zahájit práce na výše uvedených objektech. 
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5.3.2 Výčet dokladů předkládaných zhotovitelem je definován ve Výzvě k podání nabídek, 

případně dalších částech Zadávací dokumentace. 

5.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

5.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

5.4.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

5.5 Zabezpečovací a sdělovací zařízení 

5.5.1 Veškerá zařízení SSZT umístěné na kolejnicích a bránící výměně kolejnic budou před 

započetím prací odborně demontována a o provedení práce opět namontována do původní 

polohy a zprovozněna. 

5.6 Železniční svršek  

5.6.1 Bude vyměněno 550 ks dřevěných pražců a u 225 pražců bude provedena oprava 

rozchodu koleje přebitím pražců. U výměny pražců, přebíjení pražců a výměn podkladnic bude 

provedena výměna PE podložek a montáž pražcových kotev.  

V km 131,489 (ZO) – 131,602 (KO) je poloměr oblouku R = 303 m a rozšíření 

rozchodu 0 mm, pražcové kotvy budou osazeny na každém druhém pražci. V km 

131,761 (ZO) – 132,124 (KO) je poloměr oblouku R = 251 m; rozšíření rozchodu 

+4 mm. Pražcové kotvy budou osazeny na každém pražci. Z toho důvodu je třeba 

provést rozražení dvojčitých pražců a na těchto pražcích vyměnit můstkové desky za 

jednoduché klínové podkladnice.  

Ve vnějším pásu budou souvisle vyměněny kolejnice. Ve vnitřním pásu budou použity 

kolejnice vyzískané z vnějšího pásu. Zdeformované konce kolejnic budou odřezány a 

doplněny užitými kolejnicemi dodanými objednatelem. Stávající svěrkové komplety 

ŽS 3 včetně pryžové podložky budou vyměněny za nové komplety ŽS4 a nové 

pryžové podložky.  

5.6.2 Zaměření APK stávajícího stavu včetně vyhodnocení a výstupu dat pro práci ASP 

zajistí objednatel za pomoci SŽG a zhotoviteli tuto dokumentaci předá při předání staveniště. 

Zhotovitel doplní štěrk do KL a uvede kolej do požadované polohy GPK pomocí ASP v km 

130,750 – 132,250 (1,500 km). V obloucích malých poloměrů bude zrealizováno nadvýšení 

KL a KL bude upraveno do profilu. Podbíjení bude přerušeno v místě přejezdu P7992 v km 

131,389, kde budou z obou stran vyprojektovány výběhy GPK. Přejezd tudíž nebude podbit a 

ani nebude nutné jej rozebírat. Při konečné předávce prací budou zhotovitelem dodány datové 

výstupy ASP pro kontrolu dosažených posunů a zdvihů koleje. 

5.6.3 Před zřízením BK zhotovitel provede kontrolní měření APK v km 130,600 – 132,450, 

které je součástí položek pro úpravu GPK přesnou metodou. Po schválení měření bude zřízena 

BK za pomoci aluminotermického svařování. 

5.6.4 Materiál uvedený v položkovém rozpočtu v SO 01 dodá včetně dopravy na místo 

stavby Zhotovitel. Jedná se o: 

-  kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BII 

5.6.5 Objednatel předpokládá dodávku kameniva převážně z kamenolomu splňující TKP SŽ, 

který je nejblíže k pracovnímu místu. V případě využití vzdálenějšího kamenolomu žádá 

objednatel o zdůvodnění a informování minimálně 7 dní před plánovaným datem dodání na 

stavbu. V případě, že dodávka kameniva bude prováděna jinou cestou, než nejkratší možnou, 

musí zhotovitel o této skutečnosti informovat objednatele před uskutečněním cesty a náležitě 

zdůvodnit, případně doložit podklady, pro tuto skutečnost, pokud tímto vzrostou náklady na 

akci. Pokud nebudou dodrženy výše popsané podmínky, objednatel si vyhrazuje právo, aby 

zmíněné dodávky kameniva byly účtovány dle jejich nejkratší možné cesty. 
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5.6.6 Odvoz a likvidaci pryžových a polyetylenových podložek provede zhotovitel. 

5.6.7 Centrální nákup materiálu 

5.6.7.1 Svrškový materiál (dále „Materiál“), který bude dodán objednatelem, není součástí 

dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby. Nákup Materiálu 

provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky a dopravy na místo stavby. 

5.6.7.2 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných 

TPD. Při předávání dodávky materiálu poskytne Objednatel veškerou dokumentaci 

Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání Materiálu včetně kontroly kompletnosti a 

kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v místě stavby v km 130,750 – 132,250.  

5.6.7.3 Rozsah a objemy Materiálu, který dodává Objednatel: 

 

5.7 Železniční přejezdy 

5.7.1 Stav přejezdu č. P7992 v km 131,389 bude zachován a nebude do něho opravou 

zasahováno. 

5.8 Životní prostředí a nakládání s odpady 

5.8.1 Nakládání s odpady  

5.8.1.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.    

5.8.1.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci 

nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 

1 M 5956101000
Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 

2600x260x160 mm
kus 440,000

PP Pražec dřev ěný příčný nev y strojený dub 2600x260x160 mm

2 M 5958128010
Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka 

Fe6, svěrka ŽS4)
kus 4 600,000

PP Komplety  ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, sv ěrka ŽS4)

3 M 5958134040 Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 5 460,000

PP Součásti upev ňov ací kroužek pružný dv ojitý Fe 6

4 M 5958134075 Součásti upevňovací vrtule R1(145) kus 5 460,000

PP Součásti upev ňov ací v rtule R1(145)

VV 550*8 4 400,000

VV 4*225 900,000

VV 20*2*4 160,000

VV Součet 5 460,000

5 M 5958158005 Podložka pryžová pod patu kolejnice S49  183/126/6 kus 2 300,000

PP Podložka pry žov á pod patu kolejnice S49  183/126/6

6 M 5958158070
Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 

(S4, R4)
kus 1 365,000

PP Podložka poly ety lenov á pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)

VV 2*550 1 100,000

VV 225 225,000

VV 40 40,000

VV Součet 1 365,000

7 M 5958264000 Podkladnice žebrová užitá tv. S4 kus 80,000

PP Podkladnice žebrov á užitá tv . S4

8 M 5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný kus 620,000

PP Pražcov é kotv y  TDHB pro pražec dřev ěný
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5.8.2 Likvidaci odpadů (pryžové a polyetylenové podložky) provede zhotovitel. Likvidaci 

dřevěných pražců pak provede objednatel na své náklady. 

6. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

6.1.1 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby (stavebních prací) – 

dnem předání staveniště ve smyslu čl. 3.7 

SOD 

 do 5 pracovních dnů od 

účinnosti smlouvy 

(předpoklad květen 2022) 

 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky červen 2022 

2. Etapa 

Provádění požadovaných prací – výměna 

pražců, kolejnic, úprava GPK, svařování 

do BK 

23N 6. - 28. červen 2022 

 Dokončení stavby (stavebních prací)  do 3 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

 Dokončení díla   do 6 měsíců ode dne 

zahájení stavby 

 

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 

na svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených 

kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: ………………………………… 

kontaktní osoba: …………………………………………………… 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

8. PŘÍLOHY 

8.1.1 Neobsazeno. 

 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty - přehled 

 Bez souvisejících dokumentů 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

 Rekapitulace Ceny Díla dle jednotlivých položek: 
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  SOUPIS PRACÍ       

           

  Zakázka:       

    Odstranění důlní škody Louky nad Olší -Karviná km 326,218 - 328,664 - zabezpečovací zařízení    

  Objekt:        
    PS 01 - PS 01 Zabezpečovací zařízení    

  Soupis:        

    PS 01-01 - Sborník ÚOŽI    

           

  Místo:  0.kol. Louky nad Olší - Karviná hl.n.   Datum: 09.05.2022  

           

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace   Projektant:    

  Uchazeč: T RAIL a.s.   Zpracovatel: 
ing. Michaela 
Hodulová 

 

           

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

  Náklady soupisu celkem    
809 504,50 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    29 692,50  

   D 5 Komunikace pozemní    29 692,50  
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  1 K 5905025010 

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo 
souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku kameniva. 

m3 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  2 M 5955101030 Kamenivo drcené drť frakce 8/16 t 1,500   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  3 K 5914115310 
Demontáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

kus 10,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  4 K 5914125010 
Montáž betonových desek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu. 

m 10,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  5 K 5915005040 
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 

m3 7,500   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST Ostatní      

  6 K 7492756030 
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - 
v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST1 Návěstidla      

  7 K 7590713022 
Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla trpasličího na 
plastový základ ZTN se 2 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  8 K 7590713009 
Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 2 
svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  9 K 7590713015 
Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 6 
svítilnami a PUR- bez ukončení a zapojení zemního kabelu 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  10 K 7590713010 
Repase světelného návěstidla demontáž a montáž návěstidla jednostranného se 3 
svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  11 K 7592707014 Demontáž upozorňovadla vysokého kus 9,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  12 K 7592705014 Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek kus 9,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  13 K 7596917030 Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11 kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  14 K 7596915030 

Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění 
telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, 
dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, 
oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochran proti vlivu trakce a před 
nebezpečným dotykovým napětím 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  15 K 7497371630 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na 
elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího 
zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 

kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  16 K 7497351590 Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST2 Přestavníky      



  

 
 

5/16 

  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63522039 
 

  17 K 7591013090 
Demontáž a zpětná montáž elektromotorického přestavníku pro účely podbíjení ST 
z výhybky s kontrolou jazyků s kloubovým upevněním 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  18 K 7591015062 
Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení 
a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  19 K 5911531030 

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, 
vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem. 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  20 K 7591095010 Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  21 K 7590147044 Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  22 K 7590145044 
Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná 
montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. 
Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST3 Stykové transformátory, lanová propojení      

  23 K 7594105010 
Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - 
včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky 

kus 32,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  24 M 7594170060 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová  trojitá LPT 20 norma 703309008 
(HM0404223990050) 

kus 32,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  25 M 7594170310 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová 3x20 vrchní 220/180 B91S/1 norma 
703319004 (HM0404223990853) 

kus 17,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  26 M 7594170280 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová 3x20 boční 220/180 B91S/1 norma 
703319003 (HM0404223990852) 

kus 14,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  27 M 7594170620 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová pro 3+3x20 300/215-B91S norma 
703319008 (HM0404223990857) 

kus 14,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  28 K 7594105390 
Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení - usazení pražce 
nebo trámku mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražci nebo 
montážnímu trámku 

kus 7,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  29 K 7594207014 Demontáž stykového transformátoru DT bez oleje kus 16,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  30 K 7594205024 

Montáž stykového transformátoru dvojice DT bez oleje - usazení stykového 
transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich 
propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na 
střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů 
krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního 
stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku 
a propojky 

kus 7,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  31 K 7594205014 

Montáž stykového transformátoru jednoho DT bez oleje - usazení stykového 
transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich 
propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na 
střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů 
krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního 
stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku 
a propojky 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  32 K 7594107330 Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců kus 6,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  33 K 7594105294 

Montáž lanového propojení výměnového na dřevěné pražce do 3,3 m - příčné 
nebo podélné propojení kolejnic přímých kolejí a na výhybkách; usazení pražců 
mezi souběžnými kolejemi nebo podél koleje; připevnění lanového propojení na 
pražce nebo montážní trámky 

kus 6,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST4 Kabelizace      

  34 K 7590525710 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců 
vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního 
stavu kabelových žil 

kus 15,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  35 K 7590525696 
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými 
svorkovnicemi s pancířem do 10 žil - odpancéřování kabelu, vyformování, zaříznutí 
vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  36 K 7590525711 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců 
vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního 
stavu kabelových žil 

kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  37 K 7590525712 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců 
vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního 
stavu kabelových žil 

kus 4,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  38 K 7590525713 

Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se 
svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců 
vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního 
stavu kabelových žil 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  39 K 7590525463 
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory 
UDW2 2 plášť bez pancíře do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení 
manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  40 K 7590525464 
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory 
UDW2 2 plášť bez pancíře do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení 
manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  41 K 7590525465 
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory 
UDW2 2 plášť bez pancíře do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení 
manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  42 M 7590541454 
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických 
kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely 
XAGA 500-55/12-300/EY 

kus 5,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  43 K 7590525230 

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, 
TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, 
přemístění kabelového bubnu 

m 80,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  44 M 7590521519 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem 
TCEKPFLEY 4 P 1,0 D 

m 20,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  45 M 7590521529 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem 
TCEKPFLEY 7 P 1,0 D 

m 60,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  46 K 7590525231 

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, 
TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a 
přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do 
kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, 
přemístění kabelového bubnu 

m 20,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  47 M 7590521534 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem 
TCEKPFLEY 12 P 1,0 D 

m 20,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST5 Počítače náprav, anulační soubor ASAR, přejezdníky     



  

 
 

10/16 

  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63522039 
 

  48 K 7592007050 Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  49 K 7592005050 
Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené 
místo, seřízení polohy, přezkoušení 

kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  50 K 7594307015 
Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou 
pro upevnění k pražci 

kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  51 K 7594305015 
Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro 
upevnění k pražci 

kus 8,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  52 K 7590147046 Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  53 K 7590145046 
Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná 
montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. 
Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  54 K 7593337160 
Demontáž souboru KAV, FID, ASE, ASAR 

kus 4,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  55 K 7593335160 
Montáž souboru KAV, FID, ASE, ASAR 
 
 - včetně zapojení a označení 

kus 4,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  56 K 7594207050 Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  57 K 7594205062 

Montáž stojánku kabelového na betonové pražce KSLP - usazení kabelového 
stojánku do výkopu bez provedení zemních prací, propojení stojánku s kolejnicemi 
jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním 
trámkům, zatažení kabelu, proměření izolačního stavu. Bez zhotovení a zapojení 
kabelové formy 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  58 K 7594105014 
Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - včetně odpojení a připevnění 
lanového propojení na pražce nebo montážní trámky 

kus 4,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  59 K 7592847010 Demontáž přejezdníku kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  60 K 7592845010 
Montáž přejezdníku - postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na 
základ, zatažení kabelu 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

   D OST6 Přezkoušení, protokoly, PZ      

  61 K 7498351010 
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení 
dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  62 K 7598095075 

Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, 
přezkoušení správné činností relé a přezkoušení všech správných návěstních 
znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, provizorní zaclonění 
žárovek a jeho odstranění 

kus 4,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  63 K 7598095070 

Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na 
svorkách přestavníku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou 
krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických 
kontrol na řídícím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného 
tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny 

kus 3,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  64 K 7598095080 
Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na 
svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů pří 
šuntováni předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování 

kus 16,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  65 K 7598095085 
Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) 
mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a 
započítávání, kontrola indikace 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  66 K 7598095090 
Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - 
provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a 
vyhotovení protokolu 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  67 K 7598095240 
Zkoušení souboru KAV, FID, ASE, ASAR - kontrola zapojení, provedení 
příslušných měření, přezkoušení funkce 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  68 K 7598095145 

Regulovaní a aktivování autobloku na trati v jednom směru jednoho stanoviště - 
přezkoušení a regulování napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a 
přezkoušení jejich funkce, regulace a přezkoušení návaznosti na vedlejší 
stanoviště 

kus 2,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  69 K 7598095546 

Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových 
jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 
100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení 
počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s 
PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 

  70 K 7598095585 
Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AB3, AB a ABE pro jednu kolej - vykonání 
prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb. 

kus 1,000   
Sborník 
UOŽI 01 
2021 
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  SOUPIS PRACÍ       

  Zakázka:       

    Odstranění důlní škody Louky nad Olší -Karviná km 326,218 - 328,664 - 
zabezpečovací zařízení 

   

  Objekt:        
    PS 01 - PS 01 Zabezpečovací zařízení    

  Soupis:        

    PS 01-02 - ÚRS    

           

  Místo:  0.kol. Louky nad Olší - Karviná hl.n.   Datum: 09.05.2022  

           

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace   Projektant:    

  Uchazeč: T RAIL a.s.   Zpracovatel: 
ing. Michaela 
Hodulová 

 

           

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  Náklady soupisu celkem    
49 885,60 

 

   D HSV Práce a dodávky HSV    49 885,60  

   D 2 Zakládání      

  1 K 275121111 
Osazení základových prefabrikovaných 
železobetonových konstrukcí patek hmotnosti 
jednotlivě do 5 t 

kus 19,000   CS ÚRS 2021 02 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275121111  

     

  2 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,720   CS ÚRS 2021 02 

   Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111  

     

                    

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275121111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111


  

 
 

14/16 

  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63522039 
 

 

  SOUPIS PRACÍ       

           

  Zakázka:       

    Odstranění důlní škody Louky nad Olší -Karviná km 326,218 - 328,664 - zabezpečovací 
zařízení 

   

  Objekt:        
    PS 01 - PS 01 Zabezpečovací zařízení    

  Soupis:        

    PS 01-03 - VON    

           

  Místo:  0.kol. Louky nad Olší - Karviná hl.n.   Datum: 09.05.2022  

           

  Zadavatel: Správa železnic, státní organizace   Projektant:    

  Uchazeč: T RAIL a.s.   Zpracovatel: 
ing. Michaela 
Hodulová 

 

           

  PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

  Náklady soupisu celkem    
40 510,00 

 

   D VRN Vedlejší rozpočtové náklady      

  1 K 024101401 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 2,200   Sborník UOŽI 01 2021 

  2 K 033121001 
Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá 
trať nebo dopravny s kolejovým rozvětvením s počtem 
vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 

% 5,000   Sborník UOŽI 01 2021 

   D OST1 SSZT- Ostatní náklady      



  

 
 

15/16 

  PŘÍLOHA č. 4 

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby 

VS 63522039 
 

  3 K 9902900200 

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se 
použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele. 

t 8,000   Sborník UOŽI 01 2021 

  4 K 9909000100 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu. 

t 0,200   Sborník UOŽI 01 2021 

  5 K 9909000500 

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu. 

t 6,700   Sborník UOŽI 01 2021 
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  6 K 9902400100 

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení a poplatku za použití dopravní 
cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se 
předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na 
zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro 
každý směr samostatně (např. doprava materiálu na 
stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby). 

t 14,700   Sborník UOŽI 01 2021 
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PŘÍLOHA Č. 5 
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PŘÍLOHA Č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Alexander HALIMOVIČ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

  

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost a 5 mil. Kč v úhrnu za rok 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 

IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

Signalservis, a.s. Žirovnická 

3146/2, 106 00 Praha 10 – 
Záběhlice; IČ: 28381670 

 

práce spojené s UTZ a řízením 
zakázky 

PS 01-01 – položka č. 61, 69 a  
č. 70 

PS 01-03 – VON – položka č. 1 

6 % 
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PŘÍLOHA Č. 10 

Osvědčení 

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a 

dokončení stavebních prací 

 

č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy železnic (CES):  

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací (stavebních nebo 

technologických): 

 

Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:  

Datum dokončení díla (vč. dokumentace):  

Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:  

 

Zhotovitel díla:  [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

 

Další společník:  

 

Další společník:  

 

 

Identifikace poddodavatele Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, připadně jiným 

způsobem, nelze-li označit dle SO a 

PS např. popis vykonaných činností 

nebo dodávek] 

[v % ze smluvní ceny díla a v 
konkrétní částka v Kč bez DPH] 
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Rozsah prací:  [dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ] 

Charakter prací: 

 

[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba] 

Délka traťového úseku:  [v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k 

předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to 

relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že 

je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati:  [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že 

je to relevantní vzhledem k předmětu VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 
svršku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 
délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet 

výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:  [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

počet výhybek] 

Stavební práce zahrnovaly práce na železničním 

spodku: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na masivních 

mostních objektech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na mostních 
objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 
délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:  [ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] 

Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím 

zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

délku traťového úseku] 

Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím 

zařízení: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] 

Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a 

elektrotechnickém zařízení: 

[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, 

délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé 

zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - 

specifikaci] 

Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:  [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a 

typ objektu - budova osobního nádraží, technologická 

budova, stavba s památkovou ochranou apod.] 

Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních 

masivech: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH] 
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SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní 
kapacitou: 

 [ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnění dle SOD:  [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnění:  

Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:  

 

 

 Obchodní firma Hodnota prováděných prací v Kč 

bez DPH 

Správce/vedoucí společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v 

tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, příjmení] 

[funkce, odborná správa] 
tel:  

e-mail:  

 

Jméno a přijmení vystavitele:  

Funkce:  

Podpis vystavitele a datum vystavení osvědčení:  

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně 

osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala 

(uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či 

náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do 

jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.  

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací 

je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny 

zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze 

zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť. 

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH 
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PŘÍLOHA Č. 11 

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 
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PŘÍLOHA Č. 12 

Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby 

 


