
SMLOUVA č. 2022/ŠaK/000258/SML

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ 00296651
DIČ CZ00296651

osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel: Hybaj s.r.o.
se sídlem Myslbekova 4036/21,741 01 Nový Jičín
zastoupený Zdeňkem Besedou, jednatelem
IČ 28633474
DIČ CZ28633474

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 35870

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smlouva je uzavírána se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem ze zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu s názvem „Vybudování fit a relax zóny u řeky Ostravice ve Frýdlantě nad
Ostravicí“.

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle zadávací
dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „Vybudování fit a relax zóny u řeky Ostravice ve
Frýdlantě nad Ostravicí“, dle projektové dokumentace vypracované společností Living in green
s.r.o, se sídlem Dobřichovice, Palackého 70, PSČ: 252 29, IČ: 248 28 301, s hlavním projektantem

a dle výkazu výměr, jenž zhotovitel ocenil v rámci nabídky do
zadávacího řízení a dle pokynů objednatele (dále jen „dílo“)

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a
odbornou péčí, řádně, včas a v souladu s předanou dokumentací a pokyny objednatele.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty před podepsáním smlouvy převzal, v poskytnuté přiměřené
době se s nimi seznámil a zavazuje se dílo řádně s odbornou péči a včas zhotovit.

4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. III této
smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dotačním programem poskytovatele dotace:
Fond mikroprojektů Euroregionu Beskydy, v souladu s programem Interreg V-A Česká republika-
Polsko s názvem projektu: Příroda a kultura - nová turistická nabídka v Euroregionu Beskydy.
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002935.

6. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

II.
Definice díla

1. Dílo je stavbou dle veřejné zakázky malého rozsahu na vybudování fit a relax zóny v rozsahu

těchto stavebních prací:

- terénní práce na staveništi a odvoz zeminy,

- terénní modelace 3 terénních muld,

- dodání a montáž herních a workoutových prvků.

Předmětné stavební práce a dodání, montáž a zabudování herních a workoutových prvků budou
provedeny dle projektové dokumentace

zpracované v dubnu 2021 společností Living in green, s.r.o.
Zhotovitel provede terénní práce na staveništi, tedy sejmutí zeminy v místech nových prvků a
dopadových ploch a poté zhotoví terénní modelace tří terénních muld. Jako dopadová plocha bude
instalován kačírek ve vrstvě 30 cm fr4/8mm. Následně je zhotovitel povinen dodat s montáží a
zabudováním herní a workoutové prvky dle materiálových listů Technické zprávy včetně mobiliáře, a
to 6 kusů laviček bez opěradel, 3 kusy odpadkových košů, 1 kus stojanu na kola a síť pavučina. Dále
prvků parkour dle materiálových listů.
2. Požadované stavební práce nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení stavby.

III.
Cena díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany si sjednaly cenu za provedení díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH: 1.049.301,-Kč
DPH 21% 220.353,21 Kč
Cena celkem s DPH: 1.269.654,21 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.
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Celková cena je stanovena dle položkového rozpočtu / výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 
 
2. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady, úkony a činnosti 
související s provedením díla, vedlejší náklady související s provedením díla a umístěním stavby, 
zařízením staveniště a také veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 
 
3. Cena díla bude zhotovitelem průběžně měsíčně vyúčtovávána, a to na základě dílčího daňového 
dokladu, tedy dílčí fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit 30 dní 
od jejího doručení. Na každé z faktur musí být uvedeno , že se jedná o projekt „Příroda a kultura - 
nová turistická nabídka v Euroregionu Beskydy“ – vybudování fit a relax zóny u řeky Ostravice, reg. č. 
projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0002935. Po předání a převzetí díla a po odstranění všech 
případných vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu se splatností 30 dní od jejího 
doručení, kterou zašle do sídla objednatele. Datem zdanitelného plnění dílčích faktur je poslední den 
příslušného měsíce. Datum uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury je datum podepsaného 
protokolu o předání a převzetí díla. 
Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti definované zákonem č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, 
nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 
Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací, které odsouhlasí a podepíše 
objednatel a technický dozor objednatele. Bez soupisu skutečně provedených prací je faktura 
neúplná a bude zhotoviteli vrácena k provedení opravy. 
Přílohou konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí díla. 
 
4. Cena díla sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, maximální 
a nepřekročitelná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce, činnosti a 
prostředky nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném rozsahu, což 
zhotovitel garantuje.  
 
5. V případě, že nebude některá část díla provedena v důsledku sjednaných méněprací, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených dle příslušného položkového rozpočtu. 
 
6. V případě, že objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou součástí díla, a to zejména 
z důvodu, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace  anebo 
skutečností, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu, jenž je přílohou č. 2 
této smlouvy. Pokud takto nebude možné určit cenu víceprací pak bude cena víceprací určena dle 
cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a pokud ani takto nebude možné 
určit cenu, tak dle písemné dohody smluvních stran. 
 
7. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky této 
smlouvy. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými 
dodatky této smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření příslušného dodatku k 
této smlouvě. 
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8. DPH bude účtována ve výši dle platných právních předpisů.  
 
9. Jakékoliv jednání, spočívající ve změně ceny díla musí být v souladu s platnými právními předpisy a 
zadávací dokumentací.  
 

IV. 
Místo a doba provedení díla 

 
1. Místem realizace díla je staveniště, jež se nachází v zastavitelném území města a týká se  pozemků: 
p.č. 4374/2 o výměře 2281 m², p.č. 669 o výměře 1336 m², p.č. 671 o výměře 284 m², p.č. 670 o 
výměře 1410 m² a p.č. 695 o výměře 418 m², vše zapsáno na listu vlastnictví č. 1 pro Město Frýdlant 
na Ostravicí v katastrálním území Frýdlant nad Ostravicí, obec Frýdlant nad Ostravicí u Katastrální 
úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální  pracoviště Frýdek – Místek.   
Určený prostor je součástí rekreační zóny u řeky Ostravice, nenachází se zde žádné stavby ani 
technická vybavení. Jedná se o neoplocený travnatý pozemek na břehu řeky Ostravice, z výchozí 
strany vymezený cyklostezkou, ze západní strany vymezený místní komunikací.  
 
Zhotovitel musí staveniště řádně vyznačit, oplotit a zabezpečit před vniknutím nežádoucích osob.  
              
2. Objednatel předá protokolárně staveniště zhotoviteli do 10. kalendářních dnů po předchozím 
doručení písemné výzvy.  Zhotovitel je povinen staveniště převzít do 7. kalendářních dnů od obdržení 
písemné výzvy objednatele. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání 
oběma smluvními stranami nedílnou součástí stavebního deníku.  
 
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději do 10. kalendářních dnů od předání 
staveniště. 
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací postupovat dle orientačního časového harmonogramu 
stavebních prací, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a který zhotovitel vytvořil v rámci zadávacího 
řízení.  
 
4.  Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení (dokončení a předání) díla ve lhůtě do 30.9.2022 a k 
vyklizení a uklizení staveniště do 5. pracovních dnů od předání a převzetí díla. 
 
5. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci stavby postavit mobilní WC.  
 
6. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o 
možnosti prodloužení termínu provedení díla dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy. Omezení 
postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle 
předepsaných technologických postupů. Doba, o kterou se prodlouží termín provedení díla dle odst. 
4 tohoto článku této smlouvy, bude zahájena a ukončena zápisem do stavebního deníku. Oba tyto 
zápisy ve stavebním deníku musí být za objednatele odsouhlaseny a podepsány technickým dozorem 
stavby a osobou pověřenou jednáním za objednatele ve věcech technických dle záhlaví této smlouvy. 
Prodloužení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke 
smlouvě. 
 
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 
 
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5. dnů od předání díla 
objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen zařízení a 
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materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal. Tyto věci je 
zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a 
nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 

 
 

V.  
Provádění díla 

 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody nebo zničení díla nese 
až do jeho předání zhotovitel. 
 
2. Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění 
v požadovaném rozsahu dle smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté dokumentace 
nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této smlouvy a dává 
tím dle ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen jednat se znalostí 
a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez této odborné péče, 
jde to k jeho tíži. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění, a 
požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 
 
4. Při plnění je zhotovitel povinen postupovat v souladu s podmínkami dotačního orgánu, pokyny 
objednatele a technického dozoru objednatele, především vzniklými na základě koordinačních 
schůzek, minimálně 4 x během zhotovování díla a dle potřeby po předchozí domluvě. Závěry z 
kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit ustanovení 
smlouvy.  
 
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo 
prováděl řádným způsobem. 
 

         6. Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním. 
 
7. Při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předá zhotovitel objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby, a to 3x v písemné podobě a 1x na CD nosiči.  
 
8. Součástí díla je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu realizace 
stavby. Tato fotodokumentace bude tvořena minimálně  50 fotografiemi v elektronické podobě (min. 
rozměr 4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.  
 

 
 

VI. 
Stavební deník 

 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen 
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zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od zadávací 
dokumentace. 
 
2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 
 
3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
technické zprávy nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje 
dodatek ke smlouvě. 
 
4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel technické zprávy do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
 

VII. 
Odpovědnost zhotovitele za škodu 

 
1. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

 
2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit objednateli popř. třetím osobám, kterým škodu 
způsobil. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla s minimálním limitem 
pojistné částky 500.000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 % pojistného plnění. 

 
 

VIII. 
Povinnosti a prohlášení zhotovitele 

 
1. Poddodavatel, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, se musí podílet na realizaci 
díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem, a která byla předložena 
objednateli v rámci zadávacího řízení. 
 
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení splnění kvalifikace, 
je možná jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za 
objednatele vydá pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor školství a kultury  
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně 
starostky a místostarosty města) Frýdlant nad Ostravicí. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení. 
 
3. Změna poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce do výše uvedeného zadávacího 
řízení, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele, který za objednatele vydá 
pověřený zaměstnanec objednatele zařazený na odbor školství a kultury Městského úřadu Frýdlant 
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nad Ostravicí, a to po předchozím souhlasu vedení města (současně starostky a místostarosty města) 
Frýdlant nad Ostravicí. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 
 
4. V případě zjištění rozporu s projektovou dokumentací , popř. dalších podkladů pro provádění díla 
se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit bezodkladně po jejich zjištění s 
objednatelem. 
 

IX. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla (emailem nebo 
zápisem ve stavebním deníku oproti podpisu osoby pověřené jednáním za objednatele dle smlouvy). 
Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5. pracovních 
dnů od obdržení výzvy zhotovitele. 
 
2. O předání díla bude zhotovitelem sepsán PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, jenž musí 

obsahovat: 
- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele díla, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové 

ceny díla,  
- termíny zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá (s výhradami nebo bez „výhrad“) nebo nepřejímá, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace. 
 

3. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez. Převezme-li dílo výslovně bez výhrad, 
nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 
 
4. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné provedení díla. 
Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. Bez těchto dokladů, kterými 
zejména jsou: 
- stavební deník, 
- osvědčení použitých materiálů a jejich atesty, 
- doklady ze skládky – vážní lístky, doklady o likvidaci odpadů apod., 
- protokoly o zkouškách a revizích, 
- fotodokumentace na CD, 
- dokumentace skutečného provedení (dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám oproti technické 
zprávě), 
nebude dílo objednatelem převzato. 
 
5. Dílo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokončeno (tj. jeho způsobilost sloužit svému účelu 
byla předvedena objednateli) a předáno. 
 
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 
 
8. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné 
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vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10. dní od předání díla. V případě, že zhotovitel 
neodstraní tyto drobné vady a nedodělky ve lhůtě dalších 10. dní, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním těchto drobných vad a nedodělků třetí osobu na náklady zhotovitele. Veškeré takto 
vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel nebo mohou být započteny proti doplatku v konečné 
faktuře. Práva objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na 
uplatnění náhrady škody nebo smluvní pokuty dle této smlouvy tím není dotčeno. 
 
9. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními stranami 
sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem odstraněny. 
 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené technickými normami a předpisy, 
které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to ode dne 
převzetí a předání díla po dobu 60 měsíců. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů 
odsouhlasených projektantem, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické 
parametry stavby a zařízení, která jsou její součástí. 
 
2. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 
 
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době.   
Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 10. pracovních dní od oznámení vad a vadu 
odstraní do 10. pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak.  V případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného 
odkladu (nejpozději do 96. hodin) po oznámení vady a vadu odstraní do 10. pracovních dní od 
nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v 
 odstavci 4, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu, a to na náklady 
zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele je povinen uhradit zhotovitel, práva 
objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady 
škody tím není dotčeno.  
 
6. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 
provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 
 
 

XI. 
Sankční ujednání 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla (se splněním termínu dokončení a předání díla) 
má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.  
 
2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy (v zákonné výši). 
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3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  
 
4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční 
době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a za každou vadu, maximálně však ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a za každou vadu. 
 
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných 
v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek, maximálně však ve výši 
5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. 
 
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v období záruční době 
v případech, kdy se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení. 
 
7. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této 
smlouvy vyplývající mu z této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny 
díla bez DPH za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.  
 
8. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený objednatel 
oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty, a to v plném rozsahu. 
 

XII. 
Odstoupení 

 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení 
smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

- je zhotovitel v prodlení s provedením, dokončením nebo předáním díla dle čl. IV. odst. 4. této 
smlouvy o více jak 30 dní, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodloužení 
termínu, 

- zhotovitel neplní dílo v souladu s technickou zprávou,  
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo, nekvalitně a nesjedná 

nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem 
objednatele ve stavebním deníku, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele. 
 
2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení 
o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo a v tomto stavu jej objednateli 
vyúčtovat fakturou, která musí mít stejné náležitosti jako faktura dle čl. III. odst. 3 této smlouvy. 
 
3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody ani na 
zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v 
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rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 
XIII. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy 
v registru smluv. 
 
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně číslovaných dodatků. 
 
3. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či zdánlivým, 
neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy 
jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení oddělitelné od zbytku této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, 
neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým 
obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 
 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že se seznámily 
s celým jejím obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu smlouvy zcela 
porozuměly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.   
 
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 11.4.2022  
usnesením č.87/3.2.  
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: ………………..                     V …………………………………dne: ………………. 
 
 
Za objednatele:                        Za zhotovitele:   
 

__________________________                __________________________ 
 
     RNDr. Helena Pešatová                                                       Zdeněk Beseda   
          starostka města                         jednatel              
 
 
 
Přílohy:  1. Projektová dokumentace  
                             2. Položkový rozpočet/výkaz výměr  
  3. Orientační časový harmonogram stavebních prací 
                             4. Zadávací podmínky veřejné soutěže  
                             5. Pojistná smlouva 












































