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SMLOUVA O INSTALACI M ĚŘÍCÍCH ZA ŘÍZENÍ 

číslo smlouvy objednatele: …………………………….… 
číslo smlouvy dodavatele: ……SO220160………………. 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 

jejímž jménem jedná:  Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat 
a podepisovat:  
   Ing. Jan Vlček – vedoucí oddělení vodohospodářského rozvoje 
                      
 

2/ Dodavatel:  Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
   sídlo/místo podnikání:  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 5297 
jejímž jménem jedná: Ing. Petr Mrkos, místopředseda představenstva 
 
IČO:  25656635 
DIČ:  CZ25656635 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  4000505-031/0100 
telefon:   840 111 112   
e-mail:  840 111 112 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem Dodavatele jednat a podepisovat:  
  Ing. Petr Mrkos – místopředseda představenstva 
   
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem Dodavatele jednat 
a podepisovat:  
  Ing. Jindřich Bernard – manažer útvaru technické podpory a metrologie 
   
ve věcech podpisu kalibračních protokolů je oprávněn jménem Dodavatele jednat a podepisovat 
osoba autorizovaná k provádění úředního měření průtoků kapalin s otevřenou hladinou: 
  Ing. Tomáš Trojan 
  Ing. Jan Hartig 
  Ing. Šimon Skala 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1/ Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele řádně a včas provést na svůj náklad a na své 
nebezpečí s odbornou péčí demontáž průtokoměrů a hladinoměrů včetně příslušenství na 
kanalizaci v Novém Bydžově a skupinové kanalizaci Smiřice. Tyto průtokoměry a hladinoměry 
včetně příslušenství instalovat a kalibrovat na kanalizaci v Chlumci nad Cidlinou, Nechanicích 
a Libčanech v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje provedenou demontáž, 
instalaci a kalibraci měřících zařízení převzít budou-li bez vad či nedodělků a zaplatit 
Dodavateli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako 
„instalace“ nebo „instalace měřících zařízení“ nebo „zakázka“).  
 
2/ Obsahem instalace se pro účely této smlouvy rozumí demontáž měřících zařízení v Novém 
Bydžově a na skupinové kanalizaci Smiřice a jejich následná instalace včetně příslušenství a 
kalibrace na kanalizaci v Chlumci nad Cidlinou, Nechanicích a Libčanech. Podrobná 
specifikace a obsah je uveden v zadávací dokumentaci. 
 
 
 2.1. Instalace měřících zařízení na kanalizaci v Chlumci nad Cidlinou 
 2.2. Instalace měřících zařízení na kanalizaci Nechanicích 
 2.3. Instalace měřících zařízení na kanalizaci v Libčanech 

 
Na akci: „Kanalizace Chlumec nad Cidlinou, Nechanice a Libčany – demontáž, 
instalace a kalibrace průtokoměrů a hladinoměrů včetně příslušenství“ 

 
 
3/ Instalace měřících zařízení je blíže specifikována takto: 

Předmětem plnění veřejné sektorové zakázky je demontáž průtokoměrů a hladinoměrů, které 
jsou v současné době umístěny na kanalizaci v Novém Bydžově a na skupinové kanalizaci ve 
Smiřicích. Tato měřící zařízení budou nově instalována a kalibrována na kanalizaci Chlumec 
nad Cidlinou, Nechanice a Libčany. 

Pro město Chlumec nad Cidlinou je třeba zpracovat matematický model kanalizační sítě, aby 
mohl být vytvořen nový generel kanalizace. Data získaná z monitorovací kampaně budou 
využita pro  zpracování modelu. 

Pro zpracování modelu je třeba provést monitorovací kampaň s tím, že se předpokládá měření 
průtoku ve 4 profilech na kanalizaci (v uzávěrových profilech kmenových stok), měření hladiny 
na 5 lokalitách (významné oddělovací komory). 

Pro město Nechanice je třeba zpracovat matematický model kanalizační sítě, aby mohl být 
vytvořen nový generel kanalizace. Data získaná z monitorovací kampaně budou využita pro  
zpracování modelu. 

Pro zpracování modelu je třeba provést monitorovací kampaň s tím, že se předpokládá měření 
průtoku ve 3 profilech na kanalizaci (v uzávěrových profilech kmenových stok), měření hladiny 
na 4 lokalitách (významné oddělovací komory). 

Obec Libčany má na kanalizační sítí dvě odlehčovací komory. Odlehčovací komora „OK LIB 
2“ bude monitorována, aby mohl být stanoven poměr ředění odlehčovaných odpadních vod pro 
uvedení této hodnoty do kanalizačního řádu a provozního řádu kanalizace. Ředicí poměr je 
rovněž nutný pro posouzení možnosti napojování rozvojových lokalit na kanalizační síť v obci. 

Pro monitorovací kampaň bude třeba provést demontáž průtokoměrů a hladinoměrů, 
které jsou v současné době umístěny na kanalizaci v Novém Bydžově a na skupinové 
kanalizaci ve Smiřicích. Po demontáži a očištění budou průtokoměry a hladinoměry 
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včetně příslušenství instalovány a kalibrovány na kanalizacích v Chlumci nad Cidlinou, 
Nechanicích a Libčanech. Data z měřících zařízení budou odesílána na webhosting  na 
https://stanice.fiedler-magr.cz/. 

 
Podrobný popis předmětu obsahuje Investiční záměr z 04/2022 zpracovaný Ing. Adamem 
Reilem a Ing. Janem Vlčkem, jež byl dodavateli předán 
 
Měření dešťových srážek ve všech třech lokalitách není předmětem této zakázky. 
 
4/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany 
výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou: 
 
• Přípravné práce a obstarání podkladů pro instalaci měřících zařízení, 
• Výrobní výbory za účasti objednatele a provozovatele, jejichž požadavky budou 

zohledněny při instalaci měřících zařízení, 
• Po instalaci a kalibraci měřících zařízení v každém z měrných profilů bude předána tzv. 

Charakteristika měrného profilu a kalibrační protokoly provedené osobou, která je 
autorizovaná k provádění úředního měření průtoků kapalin s otevřenou hladinou.  

• Data z měřících zařízení budou odesílána na webhosting - https://stanice.fiedler-magr.cz/. 
Dodavatel zajistí přejmenování stávajících měrných míst na nová měrná místa v prostředí 
datahostingu. 

• Dodavatel a Objednatel provedou před předáním a převzetím zakázky kontrolu osazení 
měřících zařízení na místě plnění zakázky. 

• Dodavatel před předáním a převzetím zakázky předloží objednateli ke kontrole časové řady 
z měřících zařízení, které jsou uloženy na https://stanice.fiedler-magr.cz/, aby prokázal, že 
instalace měřících zařízení je funkční a splňuje podmínky stanovené touto smlouvu. 

• Dodavatel předá objednateli veškerou dokumentaci, kterou zpracuje v průběhu instalace a 
kalibrace měřících zařízení, aby mohla být využita pro provoz a údržbu měřících zařízení. 

• Charakteristiky měrných profilu budou předány ve třech výtiscích. Ostatní dokumenty ve 
dvou vyhotoveních 1 x originál a 1 x kopie. Veškeré dokumenty budou rovněž předány  3 
x v digitální formě na CD/DVD.  

 
III. TERMÍNY A MÍSTO PLN ĚNÍ 

1/ Dodavatel se zavazuje realizovat instalaci měřících zařízení v následujících termínech: 
 
A) Termín zahájení instalace:                     1.6.2022  
nejdříve však v den, který následuje po dni, kdy byla smlouva zveřejněna v registru smluv 
 
 
B) Termín dokončení instalace měřících zařízení a jeho předání objednateli:   
 
Dokončení instalace měřících zařízení – předání a převzetí objednatelem        27.6.2022 
 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
instalace měřících zařízení a dokumentace specifikované v článku II odst. 4 smlouvy 
v tištěné a digitálně formě Objednateli.  
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IV. CENA 

1/ Cena zakázky v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů Dodavatele, zisku a inflačních vlivů po celou 
dobu provádění instalace měřících zařízení. 

 
 Cena zakázky v Kč 

(bez DPH) 
2.1. Instalace měřících zařízení – kanalizace Chlumec nad Cidlinou 86 584 
2.2. Instalace měřících zařízení – kanalizace Nechanice 74 530 
2.3. Instalace měřících zařízení – kanalizace Libčany 16 071 

Cena zakázky bez DPH celkem 177 185 
DHP ve výši 21% 37 209 
Cena zakázky včetně DPH celkem 214 394 

 
2/ Cena zakázky zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením zakázky  
v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. 
 
3/ Cena zakázky  je doložena Rekapitulací rozpočtu, která je v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Podrobný rozpočet je součástí nabídky Dodavatele. 
 
4/ Změna sjednané ceny je možná pouze 
 

a) pokud před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH, 
b) pokud Objednatel omezí nebo rozšíří rozsah zakázky, 
c) pokud se při vypracování zakázky vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 

sjednání Smlouvy známy, a Dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění zakázky. 
Výše uvedená částka za instalaci měřící techniky bude objednatelem proplacena Dodavateli po 
protokolární předání instalace na základě faktury, jejíž součástí je oboustranně potvrzený 
předávací protokol. Takto doložená faktura je splatná do 30 dnů po obdržení. 
 
2/ Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 
Dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy. 
 
 

VI. PODKLADY PRO PLN ĚNÍ SMLOUVY 
 
1/ Dodavatel provede instalaci na základě následujících podkladů: 
• Investiční záměr z 04/2022 zpracovaný Ing. Adamem Reilem a Ing. Janem Vlčkem 
• Poloha kanalizačního řadu a přípojek z GISu, která je k dispozici na odkazu: 

https://marushka.vakhk.cz/zvsti  
• Technické standardy veřejné kanalizace společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. – jsou k dispozici na webu společnosti www.vakhk.cz  
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2/ Dodavatel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 
podklady zakázky převzatými od objednatele. Dodavatel prohlašuje, že předané závazné 
podklady instalace jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro 
provedení zakázky v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě. 
 
3/ V případě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy je povinností Dodavatele 
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů 
po jejich převzetí. 
 

VII. PROVÁD ĚNÍ ZAKÁZKY 
 
1/ Instalace měřících zařízení bude provedena v souladu s Investičním záměrem z 04/2022.  
 
2/ Kontaktní osobou za provozovatele - Královéhradeckou provozní, a.s. bude Ing. Adam Reil 
– specialista monitoringu, tel. 601 375 721, e-mail: adam.reil@khp.cz 

 
 

VIII.  KONTROLA PR ŮBĚHU PLNĚNÍ 
 
1/ Dodavatel se bude řídit pokyny a požadavky zástupce objednatele a konzultovat s ním 
instalaci měřicích zařízení v průběhu provádění na pravidelných výrobních výborech. 
 
2/ Pro účely kontroly průběhu plnění zakázky organizuje Dodavatel výrobní výbory v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. První výrobní výbor bude určen pro 
projednání Zprávy z průzkumu. Druhý výrobní výbor bude zorganizován v průběhu 
osazování měřících zařízení. Na závěrečném výrobním výboru dojde k předání a převzetí 
instalace měřících zařízení. Dodavatel je povinen oznámit konání výrobního výboru 
písemně a nejméně tři dny před jeho konáním. 
 
3/ Výrobních výborů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a zástupci Dodavatele. 
Každá ze stran má právo si přizvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejich účast pokládá za 
nezbytnou, např. ze strany objednatele to bude zpravidla Provozovatel vodárenské 
infrastruktury.  
 
4/ Vedením výborů je pověřen Dodavatel. Výstupem z výrobního výboru je zápis z jednání, ze 
kterého bude patrný postup prací, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zástupce objednatele pořizuje zápis o 
jednání, který písemně předá všem zúčastněným buď po skončení výrobního výboru, nebo 
nejpozději do 3 pracovních dnů. Dodavatel je povinen archivovat veškeré zápisy z výrobních 
výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání. 
 
5/ Opatření dohodnutá při výrobních výborech a zachycena v zápisech nebo záznamech 
z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. 
Jinak podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se 
zněním zápisu nebo záznamu musí být uplatněn písemně do 5 dnů po obdržení zápisu. 
 
6/ Nedostatkem plnění Dodavatele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti 
v rozporu se smlouvu se závaznými podklady instalace měřících zařízení a s pokyny 
objednatele. Dodavatel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění 
zjištěné v průběhu provádění instalace měřících zařízení z vlastní činnosti nebo na základě 
upozornění objednatele, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání zakázky.  
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IX. ZM ĚNA SMLOUVY 
 
1/ Má-li být v průběhu provádění instalace měřících zařízení změněn její dohodnutý obsah či 
rozsah, musí být taková změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o instalaci měřících 
zařízení, který bude specifikovat rozsah změny předmětu zakázky a změnu ceny zakázky.  

 
 

X. ZÁVĚREČNÉ PROJEDNÁNÍ 

1/ Před ukončením prací je Dodavatel povinen zabezpečit závěrečné projednání zakázky s 
Objednatelem. Připomínky ze závěrečného projednání musí být do čistopisu zakázky 
zapracovány, jinak jej nelze považovat za ukončené 
 

XI. PŘEDÁNÍ  ZAKÁZKY, VLASTNICKÉ PRÁVO 

 
1/ Místem předání zakázky je sídlo objednatele. Dodavatel je povinen připravit a doložit u 
předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: Sjednaný počet vyhotovení instalace 
měřících zařízení ve sjednaném rozsahu, a Zápisy ze všech výrobních výborů včetně všech 
písemností rozhodných pro vypracování zakázky. 
 
2/ Instalace měřících zařízení bude předána spolu s návrhem „Protokolu o předání a převzetí 
instalace“. Povinným obsahem protokolu jsou: údaje o Dodavateli, podDodavatelích a 
Objednateli; popis zakázky, která je předmětem předání a převzetí; prohlášení Objednatele, zda 
instalaci měřících zařízení přejímá nebo nepřejímá. 
Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dnů instalaci měřících zařízení zkontroluje a poté 
uvede do Protokolu o předání a převzetí zakázky své stanovisko. 
 
3/ Obsahuje-li instalace měřících zařízení, která je předmětem předání a převzetí podle 
názoru Objednatele Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat: 
soupis zjištěných Vad a Nedodělků; dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, 
popřípadě o jiném způsobu narovnání. V případě, že Objednatel odmítá instalaci měřících 
zařízení převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí instalace i důvody, pro které odmítá 
instalaci měřících zařízení převzít. 
 
Vadou se rozumí chyba v předaných dokumentech nebo v časových řadách zařízení pro měření 
hladiny, průtoku a srážek, které jsou uloženy na https://stanice.fiedler-magr.cz/ , případně její 
neshoda s dřívějšími písemnými dohodami obou stran popřípadě neshoda s podmínkami 
uvedenými v této smlouvě. Nedodělkem se rozumí chybějící část zařízení nebo předané 
dokumentace proti rozsahu sjednanému Smlouvou. 
 
4/ Objednatel není povinen převzít instalaci měřících zařízení nebo její část, která vykazuje 
Vady nebo Nedodělky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a  
Nedodělků,   pak  platí,  že Vady  a  Nedodělky  musí  být odstraněny nejpozději do 15 
dnů ode dne, kdy na ně Objednatel písemně upozornil. Dodavatel je povinen ve stanovené 
lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky 
neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 
Dodavatel. 
 
5/ Vlastníkem prováděné instalace měřících zařízení je od počátku Objednatel.  
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6/ Objednatel je oprávněn instalaci měřících přístrojů použít pro všechny činnosti spojené s 
přípravou a následnou realizací monitoringu a tvorbě generelu kanalizace v Chlumci nad 
Cidlinou, kanalizace v Nechanicích a posouzení odlehčovacích komor na kanalizaci Libčany. 
Objednatel je oprávněn v případě potřeby předané dokumenty rozmnožovat a předat je 
třetím osobám, ale pouze za účelem dosažení cíle, ke kterému je instalace měřících přístrojů 
určena.  
 

XII. ZÁRUKA 

1/ Dodavatel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost instalace 
měřících zařízení, tedy přejímá závazek, že instalace měřících zařízení bude v průběhu záruční 
lhůty, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, tj. že bude odpovídat parametrům, 
standardů a jakosti stanovených touto smlouvou.   
 
2/ Dodavatel poskytuje záruku od data předání a převzetí zakázky: 
 na práce zahrnující instalací měřících zařízení     - 24 měsíců 
  
3/ Reklamační řízení. Odpovědnost za reklamační vady instalace měřících zařízení se řídí 
ujednáními smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku. 
Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady instalace je nezbytná reklamace objednatele u 
Dodavatele nejpozději do konce doby, po kterou Dodavatel za instalaci měřících zařízení 
odpovídá. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Zde je objednatel povinen vady 
popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. O odstranění vady 
instalace bude sepsán smluvními stranami protokol. 
 
4/ Dodavatel se zavazuje zaslat své vyjádření k uplatňované reklamaci do 3 pracovních dnů po 
jejím obdržení V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, 
je Dodavatel povinen vadu odstranit neprodleně, nejpozději do 20-ti pracovních dnů od 
uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany v protokolu o odstranění vady jinak. 
 

 
XIII. POJIŠT ĚNÍ ZAKÁZKY 

 
1/ Dodavatel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ 
odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání ve výši 128 166 020 
Kč. 
 
2/ Dodavatel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním 
instalace měřících zařízení. Dodavatel je zodpovědný za jakékoliv ztráty a škody způsobené 
třetím osobám v souvislosti s plněním zakázky až do vypršení záruky za instalaci měřících 
zařízení.  
 

XIV. UKON ČENÍ SMLOUVY, ODSTOUPENÍ 
 
1/ Pro případ ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve vyvinout veškerou 
rozumnou součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvních stran s tím 
souvisejících. 
 
2/ Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
Dodavatelem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy. Mimo případy dle § 2002 zákona č. 89/2012 Sb. se za podstatné porušení smlouvy 
považuje následující: 



 
 
Kanalizace Chlumec nad Cidlinou, Nechanice a Libčany – demontáž, instalace a kalibrace průtokoměrů 
a hladinoměrů včetně příslušenství    Strana 8/10                     

a) Dodavatel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou část instalace 
měřících zařízení v rozporu s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými 
v souladu s touto smlouvou nebo závaznými podklady zakázky, 

b) Dodavatel se dostane do prodlení přesahujícího 30 dní s předáním instalace měřících 
zařízení objednateli, přičemž za den předání zakázky objednateli se považuje den 
potvrzení Protokolu o předání a převzetí zakázky, 

c) hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění Dodavatele, na něž byl Dodavatel 
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu; 

d) opakované (minimálně třikrát) porušení povinností vyplývajících z ustanovení 
smlouvy; 
e) v případě zahájení insolvenčního řízení, 

 
3/ Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny za instalaci 
měřících zařízení nebo její části ze strany objednatele o více než 90 dní. 
 
4/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.   
 
5/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran 
odstoupit od smlouvy v dalších případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními 
předpisy. 
 

XV. SMLUVNÍ POKUTY 

1/ V případě, že Dodavatel nedodrží termín předání a převzetí instalace měřících zařízení 
bez vad a nedodělků dle čl. III. odst. 1 písm. B) této smlouvy o instalaci měřících zařízení, 
zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny zakázky bez DPH 
zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 200,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 
 
2/ V případě, že Dodavatel nedodrží dohodnutý termín pro odstranění reklamovaných vad a 
nedodělků a pro zapracování připomínek, zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 ‰ z ceny zakázky bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 200,- Kč za 
každý byť započatý den prodlení. 
 
3/ Pokud Dodavatel poruší povinnosti uvedené v této smlouvě o instalaci měřících zařízení, 
zavazuje se Dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny zakázky bez DPH 
zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 200,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 
 
4/ V případě, že objednatel nedodrží termín pro zaplacení faktury, zavazuje se objednatel 
uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení 
s placením fakturované částky po dni splatnosti až do dne zaplacení. 
 
5/ Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Dodavatele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
 

XVI.  ŘÍDÍCÍ PRÁVO, SPORY 
 

1/ Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami 
ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
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2/ V případě rozhodnutí otázky, zda je instalace měřících zařízení provedena v souladu 
s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo 
závaznými podklady instalace měřících zařízení, budou obě strany respektovat stanovisko 
nezávislých institucí, kterými budou nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či organizace podle 
jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných 
v České republice, na nichž se strany dohodnou. 
 
 

XV. SPOLEČNÁ A ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povinna 
do 10ti dnů od písemné výzvy druhé strany zúčastnit se smírčího jednání. 
 
2/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ze smlouvy, jakož i těchto 
Podmínek se budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a 
postupníky zde uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o 
kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové 
strany jako by šlo o ně samé. Dodavatel není oprávněn převést práva a závazky vyplývající ze 
smlouvy na třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 
3/ V případě, že některé ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným 
nebo neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost 
těchto Podmínek. Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení 
platí takové účinné, platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovídá 
hospodářskému účelu neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V případě, 
že se v Podmínkách vyskytne mezera v úpravě, platí úprava, kterou by strany při znalosti tohoto 
nedostatku zvolily. 
 
4/ Tuto smlouvu lze zrušit neb změnit pouze dohodou obou smluvních stran vyjádřenou 
písemně. Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými osobami 
podle čl. 1. 
 
5/ Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 
 
6/ Svým podpisem smlouvy o monitoringu kanalizace obě smluvní strany stvrzují, že se 
seznámily s celým obsahem smlouvy o monitoringu kanalizace a uzavírají smlouvu o 
monitoringu kanalizace na základě svobodné vůle. 
 
7/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje 
neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu smlouvy všemi smluvními 
stranami zajistit uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a 
o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na 
vědomí a výslovně se zavazují, že nezahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím 
uveřejněním v registru smluv. 
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8/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží Dodavatel a dva 
objednatel. 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu 
Příloha č. 2 Protokol o předání a převzetí instalace měřících zařízení 
 
 
 
V Hradci Králové dne ………….2022 V Praze dne………….2022 
 
Za objednatele: 

 
Za Dodavatele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. Jiří Šolc Ing. Petr Mrkos 
ředitel společnosti místopředseda představenstva 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a. s. 

 


