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Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

k investiční akci s názvem 
„Rek. ul. Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy“ – část Presslova 

01TUUIN26 
 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx.  
číslo účtu:        xxx 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele: 
xxx 
tel. xxx; e-mail: xxx 
 
a 
 
Woring s.r.o. 
se sídlem Na Roudné 93, 301 00 Plzeň 
zastoupená Ing. Jan Voříšek, jednatel 
IČO: 29159342 
DIČ: CZ29159342 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 27718 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

 
 

 
I. 

Účel a předmět smlouvy   
 
1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Rek. ul. Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U 
Radbuzy“ – část Presslova (dále jen „veřejná zakázka“), ve které nabídku Zhotovitele vybral 
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Objednatel v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem jako zadavatelem veřejné zakázky 
jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější. 
 

1.2. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména - vypracování 
aktualizace dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“), projednání řešení DPS s 
dotčenými orgány, institucemi, SVS MP a s dalšími organizacemi, které si tento úkon ve vyjádření 
v DSP vyžádaly (a to v počtu vstupní jednání a závěrečné jednání před dopracováním konečné 
verze, přičemž tato musí být před podáním žádosti o vydání stavebního povolení odsouhlasena 
objednatelem a dalšími dotčenými orgány) včetně zajištění vydání stavebního povolení. Předmětem 
díla se dále rozumí vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále „DPS“), včetně 
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, to vše pro stavbu „Rek. 
ul. Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy“ (dále jen „Stavba“), (DSP a DPS 
společně také jako „Projektové dokumentace“ nebo „PD“). Projektové dokumentace jsou 
předmětem díla. 
 
 

1.3. Předmět díla bude objednatelem použitý jako součást podkladů do zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele Stavby. 

 
1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro Objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 

řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od Zhotovitele převzít a 
zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.5. Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovených projektových dokumentací realizovat 
stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to co nejefektivněji 
a s důrazem na ekonomičnost stavby.  
 
Aby byly výše popsané záměry, cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným 
předpokladem důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel 
prohlašuje, že důsledně zvážil všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika 
potenciální škody, kterou svým jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit. 
 

1.6. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou kvalifikací 
pro řádné provedení díla. 
 

1.7. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla podmínkami stanovenými v zadávacích podmínkách 
na zadání veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, svou nabídkou podanou ve veřejné 
zakázce, touto smlouvou, jejími přílohami a na ni navazujícími dodatky a dohodami, dále případnými 
pokyny objednatele udělenými při provádění díla. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti 
v této smlouvě a jejích přílohách výslovně neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze 
předmětu plnění a dokumentů a informací předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž 
nezbytnosti a nutnosti jejich provedení zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které 
objednatel spravedlivě očekává nebo očekávat může.  
 

1.8. Dílo dle této smlouvy je soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má proběhnout 
v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PD. 
 

1.9. Závazek provést dílo dle této smlouvy zahrnuje dále: 

 
(i) zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení:  

a) předkládání DSP objednateli k vyjádření dle podmínek této smlouvy, zejména na výrobních 
výborech;  

b) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat tři výrobní výbory – vstupní před 
zahájení prací, v průběhu zpracování a před odevzdáním konečného řešení DSP. Výbory 
se budou konat za účasti všech zainteresovaných, zejména objednatele MMP – odbor 
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investic a zástupců provozovatele. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude 
Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.   

c) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů (zejména dotčených 
orgánů státní správy, SVSMP, ÚKR MP, ÚMO Plzeň 3, TÚ MMP OTS, OSI MMP, PMDP, 
OD MMP, OŽP MMP, Vodárna Plzeň, apod.) do DSP,  

d) konzultace návrhu DSP s objednatelem, 
e) projednání DSP s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení a obstarání 

bezvadných nezbytných dokladů za objednatele, zejména rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, 
stanovisek, souhrnného stanoviska TÚ MMP OTS, a jiných dokladů o splnění požadavků 
podle příslušných právních předpisů a jakýchkoli jiných dokumentů či podkladů včetně 
provedení dalších úkonů nezbytných či vhodných pro to, aby DSP mohla být bezvadně 
vyhotovena, či aby rozhodnutí nezbytná pro realizaci mohla být vydána; 

f) vyhotovení veškerých průzkumů nezbytných pro bezvadné vyhotovení DSP, vč. stanovení 
přítomnosti PAU dle TP 150 a vyhlášky 130/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to 
v celé tloušťce konstrukce, dále bude proveden rozbor zemin a jejich zatřídění dle 8/2021 
Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, ve znění pozdějších předpisů 

g) geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf a *.pdf 
h) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 

kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

i) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Cyklogenerelem města Plzně“ 
(dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách Správy veřejného statku města 
Plzně na https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-
plzne-2.aspx); 

j) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

k) zapracování připomínek dle získaných vyjádření a stanovisek;    
l) veškerá další související inženýrská činnost nezbytná pro získání pravomocného 

stavebního povolení; 
m) předání čistopisu DSP objednateli v příslušném počtu stejnopisů dle této smlouvy; 
n) digitální výkresová dokumentace v otevřené a uzavřené formě (situace stavby budou 

vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po 
vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf. 

o) podání žádosti o stavební povolení; 
p) zastupování objednatele ve správním řízení za účelem získání pravomocného stavebního 

povolení; 
q) předání pravomocného stavebního povolení objednateli ve lhůtách stanovených touto 

smlouvou. 
r) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a 

respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy 
MD; 

s) koordinace s navazujícími stavbami a plánovanými záměry jiných investorů; 
t) projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována dle 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 251/2018 Sb., přílohy č. 5 – rozsah a obsah 
projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. a) a ž e) 
stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení; 

u) DSP musí být v souladu s DÚR a respektovat podmínky platného územního rozhodnutí; 
v) projektová dokumentace bude rozdělena s ohledem na rozsah na jednotlivé samostatně 

realizovatelné části s ohledem na dopravní situaci a možnost uzavírek při provádění stavby;  
w) součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a 

objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a 
příslušného odboru dopravy; 

http://www.svsmp.cz/
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
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x) součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů); 

 
(ii) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

a) zpracování DPS, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a stavebního 
povolení do DPS; 

b) projednávání DPS s objednatelem a jím určenými osobami zejména na výrobních výborech; 
c) v průběhu projektování bude zhotovitel povinen svolat tři výrobní výbory – vstupní před 

zahájením prací, v průběhu zpracování díla a před odevzdáním konečného řešení DPS. 
Výbory se budou konat za účasti všech zainteresovaných osob, zejména za účasti 
Objednatele a zástupců budoucího správce. O konkrétním termínu konání výrobního 
výboru bude Zhotovitel informovat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho 
konáním.   

d) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – 
kanalizace a vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (dokumenty jsou volně přístupné 
na webových stránkách Správy veřejného statku města Plzně www.svsmp.cz a na 
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/); 

e) dokumentace musí respektovat požadavky stanovené „Cyklogenerelem města Plzně“ 
(dokumenty jsou volně přístupné na webových stránkách Správy veřejného statku města 
Plzně na https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-
plzne-2.aspx) 

f) zapracování připomínek objednatele a účastníků výrobních výborů do DPS;  
g) provedení doplňujících průzkumů (např. pyrotechnický), vč. rozborů asfaltů (2 vzorky vrstev 

asfaltu - PAU dle vyhl. 130/2019, polychlorované bifenyly (PCB) dle vyhl. 294/2005, tab. 
10.1 + 2x odběr) a geodetického zaměření nezbytných či vhodných pro to, aby DPS mohla 
být bezvadně vyhotovena; 

h) zpracování oceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr v systému cenové soustavy URS a v souladu s požadavky objednatele 
v otevřeném formátu uniXML, který je plně specifikován na www.unixml.cz;  

i) aktualizace záborového elaborátu dle jednotlivých stavebních objektů a budoucích správců, 
vč. sousedních pozemků; 

j) aktualizace údajů o budoucích vlastnících a správcích 
k) projednání DPS se zainteresovanými subjekty dle stanovisek pro DSP; 
l) předání čistopisu DPS objednateli v příslušném počtu stejnopisů a ve lhůtách stanovených 

touto smlouvou; 
m) digitální výkresová dokumentace v otevřené a uzavřené formě (situace stavby budou 

vyhotoveny polohově v souřadnicovém systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po 
vyrovnání) ve formátu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formátu *.xls, *.doc a *.pdf. 

n) projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zpracována dle vyhlášky č. 
146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, jak vyplývá 
ze změn provedených vyhláškou č. 251/2018 Sb., přílohy č. 6 – rozsah a obsah projektové 
dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací pro provádění stavby. 

o) projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a 
respektovat příslušné ČSN, EN, TKP, TP a platné zákony a vyhlášky a technické předpisy 
MD a platné zákony a vyhlášky; 

p) výkresová dokumentace (situace stavby budou vyhotoveny polohově v souřadnicovém 
systému JTSK i výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání) ve formátu *.dwg a *.pdf, texty 
ve formátu *.pdf. 

q) geodetická dokumentace 

• textový soubor se seznamem souřadnic – x, y, z, popis bodu (JTSK, třída přesnosti 
3, výška Bpv) ve formátu .xls, .doc, .pdf 

• výkres 2D (polohopis) ve formátu .dgn, .dwg nebo .dxf 
 

 
Porušení povinností zhotovitele dle tohoto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

 
 
 

http://www.svsmp.cz/
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
https://www.svsmp.cz/informace-pro-cyklisty/aktualizace-cyklogenerelu-mesta-plzne-2.aspx
http://www.unixml.cz/
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1.10. Dílo musí být zpracované v souladu s:  
a) územním rozhodnutím č. 3102, na stavbu „Rekonstrukce ulic Cukrovarská, Presslova, 

Černická, Heldova a U Radbuzy v Plzni“, vydaným dne 7.7.2003 Magistrátem města Plzně, 
odborem stavebně správním, pod č. j. STAV/1671/03; 

b) stavebním povolením č.j. 3689/2003-MMP/STAV REI na stavbu „Stavební úpravy 
Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy v Plzni“ – SO 101 Rekonstrukce 
komunikace, vydaným dne 2.7.2004; 

 c) stavebním povolením č. 3690/2003-MMP/STAV REI, 257/2004-MMP/STAV REI na stavbu 

„Stavební úpravy Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy v Plzni“ – SO 102 

Odvodnění komunikace, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 801 Sadové úpravy a Stavební úpravy 

Cukrovarská, Presslova, Černická, Heldova, U Radbuzy v Plzni – SO 302 Vodovodní přípojky 

vydaným dne 22.3.2004. 

1.11. Zpracovaná DSP bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících 
 dokladů a pravomocného stavebního povolení, a to v níže uvedeném rozsahu: 
- 4 x DSP v listinné podobě, z toho 1 x potvrzené stavebním úřadem (originál), 1 x potvrzené 

stavebním úřadem (kopie), vč. pravomocného stavebního povolení a štítku STAVBA 
POVOLENA; 

- 1x DSP v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším samostatném 
ve formátu *.dwg, *.doc;  

- 1 x CD se závěrečným projednáním DSP a kladnými stanovisky všech dotčených orgánů a 
organizací k navrženému řešení, vč. ověřených inženýrských sítí; 

- 1x v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf a *.dwg: podrobný dendrologický 
průzkum, geodetické zaměření, podrobný inženýrsko-geologický průzkum, podrobný 
hydrogeologický průzkum 

- 1x v tištěné podobě: podrobný dendrologický průzkum, geodetické zaměření, podrobný 
inženýrsko-geologický průzkum, podrobný hydrogeologický průzkum 

- odborný odhad nákladů stavby ve fázi DSP 
 
1.12. Zpracovaná – DPS bude objednateli předána kompletní včetně všech originálů souvisejících 

dokladů a soupisu prací, a to v níže uvedeném rozsahu: 
- 6 x DPS v listinné podobě, včetně složky ověřených inženýrských sítí; 
- 1 x DPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf, vč. závěrečného 

projednání DPS a dokladovou částí k DPS vč. ověřených inženýrských sítí a na dalším 
samostatném CD ve formátu *.dwg; 

- 1 x neoceněný Soupis v listinné podobě; 
- 1 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *. pdf, *.xml a dále ve 

formátu *.xls, popř. *.xlsx; 
- 1 x oceněný Soupis v listinné podobě; 
- 1 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *. pdf, *.xml a dále ve formátu 

*.xls, popř. *.xlsx. 
 

1.13. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí 
a se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. 
 

1.14. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 
neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.15. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do úplného 

a kompletního předání zhotoveného předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků Objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této Smlouvy.  

 
 
 
 
 

II. 
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Doba a místo plnění, podmínky provádění díla 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících 
termínech: 

  
 2.1.1. předání DSP objednateli a podání  
  žádosti o stanovisko TÚ MMP OTS k DSP: do šesti (6) měsíců od podpisu  
        smlouvy 
 
 2.1.2. podání žádosti o SP:    do 1 týdne od získání kladného  
        stanoviska TÚ MMP OTS ke  
        stavebnímu řízení 
 2.1.3. předání DSP objednateli, vč. stavebního  
 povolení s právními účinky:   do 1 týdne ode dne nabytí právní moci 

       povolení  
 
 2.1.4. předání DPS, včetně objednatelem  
 odsouhlaseného soupisu stavebních prací,  
 dodávek a služeb s výkazem výměr:   devíti (9) měsíců od podpisu  

       smlouvy  
  

 
2.2. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 

před termínem, i dílčími termíny, dokončení sjednaným touto smlouvou.  
 
2.3. Zhotovitel není oprávněn podat žádost o stavební povolení před dnem, ve kterém získá kladné 

stanovisko TÚ MMP OTS k navrženému projektovému řešení DSP a současně před dnem, ve 
kterém získá kladná vyjádření vlastníků dotčených pozemků k navrženému projektovému řešení, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že zhotovitel podá žádost o stavební 
povolení před termínem stanoveným čl. II odst. 2.1.2. této smlouvy bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, náleží objednateli smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč. Písemný souhlas 
k podání žádosti o vydání stavebního povolení ve smyslu čl. II odst. 2.1.2. této smlouvy je oprávněna 
vydat pouze osoba oprávněná zastupovat objednatele.  
 

2.4. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené 
prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo z důvodů 
výlučně na straně objednatele. 

 
2.5. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. je považováno za podstatné porušení smlouvy.  

 
2.6. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32, nebo jiné místo určené objednatelem. 

 
2.7. Zhotovitel provede dílo s potřebnou odbornou péčí, řádně a v ujednaném čase. Řádně je dílo 

provedeno tehdy, odpovídá-li této smlouvě, příslušným právním nebo profesním předpisům, ČSN 
či jiným normám, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

 
2.8. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění závazků dle této smlouvy podle pokynů objednatele, 

budou – li uděleny, a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbytečného 
odkladu sdělovat všechny jím zjištěné relevantní skutečnosti, obzvláště pak ty, které by mohly 
ovlivnit pokyny či zájmy objednatele. 

 
2.9. Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami 

nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy 
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladně písemně poučit. 

 
2.10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl schopen 

závazky dle této smlouvy řádně a včas plnit. 
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2.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument, nelze z 
jeho schválení objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla 
ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

 
2.12. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zjišťovat upřesňující požadavky a představy 

objednatele vážící se k projektovým dokumentacím a stavbě, tyto s ním konzultovat a dílo provést 
tak, aby projektová dokumentace v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům a představám 
objednatele odpovídala. 

 
2.13. Aby mohly být upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k projektovým 

dokumentacím a stavbě se zhotovitelem náležitě konzultovány a zohledněny v projektových 
dokumentacích, je zhotovitel povinen v průběhu zpracování díla svolávat a organizovat výrobní 
výbory, a to minimálně v rozsahu stanoveném v čl. 1.9. bod (i) a (ii) smlouvy. O konkrétním termínu 
konání výrobního výboru bude zhotovitel informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny 
před jeho konáním. Na jednotlivé výrobní výbory je zhotovitel povinen pozvat i zástupce dotčených 
organizací a budoucích správců, popřípadě další subjekty určené objednatelem v této smlouvě 
nebo dle na základě pokynu objednatele. Porušení povinností dle tohoto článku je považováno za 
podstatné porušení smlouvy. 
 

2.14. O každém výrobním výboru vyhotoví zhotovitel záznam, který nejpozději do 3 pracovních dní 
po konání výrobního výboru zašle objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
ujednáno jinak. Jakékoliv schválení projektové dokumentace ze strany objednatele nenahrazuje 
výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a 
proveditelnost projektové dokumentace. 

 
2.15. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit projektovou 
dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doručení písemné (i e-
mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, v jakékoliv fázi rozpracovanosti prováděných 
dokumentací, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele dle tohoto 
článku jsou zahrnuty v ceně díla.  

 
2.16. Zhotovitel je povinen předat projektové dokumentace objednateli v požadovaném počtu 

vyhotovení uvedených v čl. 1.11. a čl. 1.12. smlouvy. 
 

 
 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy 

sjednanou cenu ve výši 782.100 Kč bez DPH (slovy: sedmsetosmdesátdvatisícsto Korun 
českých) DPH činí 164.241 Kč (slovy: stošedesátčtyřitisícdvěstěčtyřicetjedna Korun českých), 
celková cena včetně DPH činí 946.341 Kč (slovy: devětsetčtyřicetšesttisíctřistačtyřicetjedna 
Korun českých) cena xxx  Kč bez DPH / hod., a skládá se z:: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena za zpracování 
aktualizace DSP 
včetně IČ a podání 
žádosti o SP dle čl. 
21.1. a 2.1.2. 
smlouvy 

xxx 21 % xxx Kč xxx Kč 

Cena za DSP včetně 
předání SP 
s právními účinky 

xxx Kč 21 % xxx Kč xxx Kč 
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dle čl. 2.1.3. 
smlouvy  

Cena za DPS včetně 
odsouhlaseného 
soupisu prací 

xxx Kč 21 % xxx Kč xxx Kč 

 
 
 
3.2. Celková cena díla, včetně dílčích částí dle rozdělení v čl. 3.1. této smlouvy, je sjednána jako 

nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením 
a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho 
náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží vč. 
nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti 
předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou 
zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a další náklady, které patří 
k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. 
 
Cena za dílo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v české měně na základě daňového dokladu 
– faktury. Cena za dílo bude zhotoviteli objednatelem uhrazena ve třech (3) dílčích platbách, a to 
takto: 

 
 

▪ cena za zpracování aktualizace DSP, a to po odevzdání DSP a podání žádosti o SP 
dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. smlouvy, a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. smlouvy, 

podepsaného oběma smluvními stranami, 
 

▪ cena za DSP, a to po odevzdání DSP a předání stavebního povolení s právními účinky 
objednateli dle čl. 2.1.3. smlouvy, a to proti dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.3. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami, 
 

▪ Cena za DPS včetně objednatelem odsouhlaseného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to po odevzdání DPS včetně odsouhlaseného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle čl. 2.1.4., a to proti 
dokumentům: 

➢ faktura, 
➢ jedna kopie protokolu splnění povinností dle čl. 2.1.4. smlouvy, podepsaného 

oběma smluvními stranami. 
 
 
 
Jednotlivé protokoly budou vždy vyhotoveny v počtu dvou originálů, přičemž každé ze smluvních 
stran náleží vždy jeden originál každého. Přílohou každé faktury bude kopie příslušného protokolu 
o splnění povinnosti. 
 

3.4. Zhotovitel vystaví daňový doklad vždy do sedmi (7) dnů ode dne splnění povinnosti, na základě 
které je oprávněn fakturovat dílčí cenu za dílo dle této smlouvy. 

 
3.5. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dnů ode 

dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla.  

 
 

 
3.6. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 

objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účtu objednatele. 
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3.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 

právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat 
číslo zakázky objednatele 01TUUIN26 a musí obsahovat rozčlenění uvedené ceny v tomto rozsahu: 
Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat označení a číslo, 
jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o zápisu v obchodním 
rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, důvod 
fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. ústavu a č. účtu, na 
který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti dle čl. 3.5 této smlouvy, datum 
uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě. Faktura musí být vystavena na statutární město 
Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a 
doručena na adresu konečného příjemce: statutární město Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 
5, Plzeň, PSČ 306 32. 

 
3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 

 
3.9. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a příslušným 
Pokynem D – 22 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 Pokynu. 

 
3.10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný, přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.9. této smlouvy.  

 
3.11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
3.12. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 

předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 
3.13. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 

na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 
 
 

IV. 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 
4.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být zpracován 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
4.2. Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS a bude obsahovat podrobný popis 

požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy obchodních 
firem. 

 
4.3. Soupis bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu uniXML, která je plně 

specifikována na www.unixml.cz. Pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu nebo způsobu 
jejich zjištění jsou uvedeny na www.unixml.cz.  

http://www.unixml.cz/
http://www.unixml.cz/
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4.4. Soupis musí obsahovat příslušné CPV kódy dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění 

pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) 
zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů a Pokynem D - 22 Ministerstva financí 
k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny 
vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou 
specifikaci.  
 

4.5. Soupis musí pracovat pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa tak, aby při jejich 
násobením měrnou jednotkou nedocházelo k matematickému rozdílu. POZOR  není totožné se 
zobrazením pouze dvou desetinných míst. 

 
4.6. Soupis bude zvlášť zpracován pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle zvyklostí výše 

uvedených ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu.  
 

4.7. Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (pí. xxx – referent 
objednatele pověřený kontrolou rozpočtů, tel. xxx, e-mail: xxx) způsob jeho zpracování. Soupis musí 
nejméně pět (5) pracovních dnů před vydáním jeho finální verze odsouhlasen objednatelem. Za 
každé porušení povinností dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

 
4.8. Soupis musí obsahovat zatřídění odpadů včetně návrhu jejich likvidace. 

 
 

V. 
Předání a převzetí díla 

 
5.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 

v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 

 
5.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 

pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den pro plnění uvedených v čl. 2.1 
smlouvy. 

 
5.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  

 
5.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat vady a nedodělky, nepřevzít, ustanovení 

§ 2605 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 
 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném rozsahu, 

kvalitě a ve sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré související 
právní předpisy a technické normy.  
 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

6.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku a v 
této souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění 
závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

 
6.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 

podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou–li uděleny 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla 

mailto:baierova@plzen.eu
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zjišťovat upřesňující požadavky a představy objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

6.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní dny, 
jedná se o podstatné porušení smlouvy.   
 

6.6. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. celkové ceny za dílo dle této smlouvy, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke 
dni uzavření smlouvy povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti 
dle tohoto ustanovení smlouvy.  
 

6.7. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to 
nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi 
dle čl. 5.7. této smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý 
den prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev 
dle tohoto článku je xxx. 
 

6.8. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 6.7. této smlouvy 
neprodleně nejpozději do 3 pracovních dnů, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže lhůtě 
mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel nárok na 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti. 
 

6.9. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako 
by je plnil sám.  
 

6.10. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele 
k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny.  
 

6.11. Uzavřením této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej při plnění 
závazků dle této smlouvy zastupoval ve správních řízeních a při všech jednáních s příslušnými 
správními orgány či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení projektových dokumentací či 
pro obstarání rozhodnutí nezbytných pro realizaci stavby. 

 
6.12. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění, informovat 

objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za objednatele.  
 
6.13. Zhotovitel postupuje vždy tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje 

poskytovat příslušnému správnímu orgánu součinnost ve lhůtách, které byly správním orgánem 
stanoveny, není-li takové lhůty, pak ve lhůtě přiměřené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak.  
 

6.14. Zhotovitel bude během zpracování dokumentace pro stavební povolení spolupracovat 
s koordinátorem BOZP, kterého zřídí objednatel na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, pro fázi přípravy stavby a to ve smyslu § 14 odst. 1. Zhotovitel poskytne 
bezodkladně koordinátorovi BOZP veškeré potřebné podklady, o které požádá tak, aby mohl 
koordinátor BOZP zpracovat nezbytné dokumenty. 

 
6.15. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy.  
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VII. 

Autorská práva 
 
7.1. V případě, že dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný zhotovitelem objednateli nebo 

použitý zhotovitelem při plnění této smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona, zavazuje 
se zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil objednateli 
neodvolatelnou výhradní licenci k užití autorského díla, použitého zhotovitelem při plnění této 
smlouvy, vč. oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla.   Zhotovitel touto 
smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby užití. Zhotovitel 
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se poskytuje ke všem 
možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. 
Objednatel není povinen licenci využít.  

 
7.2. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem 

způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout objednateli licenci na základě smluvního 
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 

 
7.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 

dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  

 
7.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 

zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
 

7.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s jinými 
autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět projektovou dokumentaci a autorská díla na 
jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, připojí 
objednatel informace i o autorství zhotovitele.  

 
7.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 

prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele. 

 
7.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 

smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  
 

 
VIII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky za 

jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle zjištěny 
v záruční lhůtě. 

 
8.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání kompletního předmětu díla objednateli a končí dnem 

vydání kolaudačního souhlasu stavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání předmětu 
díla. Ustanovení § 2630 Občanského zákoníku tím není dotčeno. Zhotovitel nese náklady spojené 
s případnými potřebnými opravami projektu, jakož i škody vzniklé v důsledku vady projektu 
objednateli, dotčeným účastníkům nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se 
prodlužuje záruční doba na projekt. 

 
8.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že předmět díla ke dni jeho převzetí 

objednatelem měl vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu projektových 
dokumentací, vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle 
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používaným či vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnil svůj účel, který vyplývá zejména z 
čl. I. této smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.   

 
8.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 

doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s 
vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se 
za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
8.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

8.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i 
když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

8.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VIII. odst. 8.6 se nepoužije. 
 

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako 
oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění 
vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) pracovních 
dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem souvisejících 
závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

8.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup 
objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

8.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
poddodavateli. 
 

8.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou touto 
smlouvou a náhradu škody. 
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8.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněním s dílem souvisejícím závazkům 
zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobila vada v prováděcí dokumentaci. 

 
 

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
9.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na zákonný úrok 

z prodlení za každý den prodlení. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách uvedených 
v této smlouvě. 
 

9.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
 

9.4. V případě, že zhotovitel neprojedná dílo dle této smlouvy s objednatelem na výrobních výborech 
v minimálním rozsahu stanoveném touto smlouvou -, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každý neuskutečněný výrobní výbor. 
 

9.5. V případě, že zhotovitel nepředloží projektovou dokumentaci objednateli na jeho výzvu ve sjednané 
lhůtě dle čl. 2.15. smlouvy, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- 
Kč, a to i opakovaně za každé takové porušení. 
  

9.6. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

9.7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

9.8. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 
10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
 

10.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  
- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
10.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
b) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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10.4. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 

 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 

je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 
10.6. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 

níže uvedených podmínek.  
 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 
pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  

 
b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem. Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany 
zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena. 
 

10.7. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

10.8. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat 
i po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

10.9. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do 
té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. 
Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím 
výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně a včas provedeno. 
Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení ostatních pro něj nemá 
hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  
 

10.10. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PD zhotoviteli vrátit.  

 
10.11. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 

smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 

 
10.12. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 

delším než 21 dní ode dne doručení. 
 
10.13. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

 
 

XI. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
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státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

 
11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 

vyplývajícím z této smlouvy.  
 

11.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména 
pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy.  
 

11.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu ZOV. 

 
11.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 

výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby. 
 

 
XII. 

Závěrečná ustanovení 
 
12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči sobě 
navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového jednání, které 
by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a účelu této smlouvy. 
 

12.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se bude 
co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

12.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle 
ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

12.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo Krajský soud 
v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné příslušnosti, zejména zák. č. 
99/1963, občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.6. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

12.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

12.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

12.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky 
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ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další ustanovení a 
nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

12.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární 
město Plzeň. 
 

12.11. Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři (3) a zhotovitel dvě 
(2) vyhotovení. 

 
12.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

12.13. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 
nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. 
Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 

 
 
V Plzni dne 18.05.2022     V Plzni dne 16.05.2022 
 
Za Objednatele:                Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….   …………………………………………. 
Ing. Pavel Grisník     Ing. Jan Voříšek        
vedoucí Odboru investic MMP    jednatel společnosti 
 
 
 
 
   


