



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



digit. In. podepsal:
Holick Petr Ing.
10.05.2022 14:32
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 57 9A F

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.15, CB.19 a CB.32 - projektová dokumentace“

číslo smlouvy objednatele: 2022000843
číslo smlouvy zhotovitele: 23/2022
číslo veřejné zakázky: 22077





veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Operační program Doprava

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Jiří Peržina, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
sídlo: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: Ing. Brunem Wertlenem, MSc., PhD., jednatelem
ve věcech technických: Ing. Milanem Bernáškem, vedoucím projektové přípravy
IČO: 25680595
DIČ: CZ25680595
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 
ID: 

II. Předmět plnění

- Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace – s názvem „Rekonstrukce SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.15, CB.19 a CB.32 - projektová dokumentace“.



2. V rámci předmětu plnění dle této smlouvy bude zhotovena projektová dokumentace na rekonstrukci SSZ a stavební úpravy křižovatek CB.15 silnice I/20 - Husova (U Cara), CB.19 Pražská - Horní a CB.32 Strakonická - Plzeňská v Českých Budějovicích.
3. Věcná náplň projektové dokumentace je dána studií, zpracovanou Ing. Jaroslavem Markem, IČO: 13788337, pod zakázkovým číslem 03/21/DIP k datu 1. 5. 2021, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).
4. Projektová dokumentace bude provedena pro každou křižovatku samostatně, a to ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu projektanta. Územní a stavební řízení budou sloučena vždy do společného územního a stavebního řízení.
5. Součástí projektových prací bude i provedení autorského dozoru (dále jen AD) v předpokládaném celkovém rozsahu 100 hodin pro všechny tři zpracované projektové dokumentace, který bude prováděn pouze v případě, že stavba, pro kterou se projektová dokumentace dle této smlouvy zhotoví, bude realizována.
6. Součástí plnění bude i veškerá nutná inženýrská činnost a získání výsledných společných povolení (dále jen SP), a to včetně nabytí právní moci. Součástí inženýrské činnosti bude vždy i majetkoprávní projednání se všemi dotčenými vlastníky pozemků a předložení potřebných podkladů pro uzavření eventuálních smluv, nutných pro umožnění realizace staveb podle projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednateli.
7. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy je i spolupráce s koordinátorem BOZP při přípravě, jmenovaným objednatelem.
8. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že na zpracování projektové dokumentace i na následnou realizaci díla dle této projektové dokumentace bude žádat o dotaci z fondů Evropské unie a projektová dokumentace a veškerá dokumentace s ní související musí proto splňovat pravidla daná dotačním titulem (Operační program Doprava).

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ☐ ano ☒ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení ☐
pro stavební povolení ☐
pro společné povolení ☒
pro provádění stavby ☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: dnem účinnosti smlouvy
2. Doby plnění běží vždy pro každou z křižovatek CB.15, CB.19 a CB.32 zvlášť a jsou na sobě nezávislé. Termíny uvedené v tomto článku se uplatní na každou z křižovatek.
3. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednateli: do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.



4. Podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy k dokumentaci pro vydání společného povolení:

do 14 kalendářních dnů ode dne odsouhlasení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení objednatelem.

5. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušných orgánů veřejné správy:

do 14 kalendářních dnů ode dne získání všech nezbytných vyjádření dotčených orgánů státní správy k dokumentaci pro vydání společného povolení.

6. Předání vyhotovení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr objednateli:

do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci společného povolení.

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **940.000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za křižovatku CB.15: 280.000,- Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 140.000,- Kč bez DPH,
 - ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovatku CB.15*): 14.000,- Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovatku CB.15*): 126.000,- Kč bez DPH;
- b. za křižovatku CB.19: 280.000,- Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 140.000,- Kč bez DPH,
 - ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovatku CB.19*): 14.000,- Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovatku CB.19*): 126.000,- Kč bez DPH;
- c. za křižovatku CB.32: 280.000,- Kč bez DPH, z čehož
- i. za předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro vydání společného povolení: 140.000,- Kč bez DPH,
 - ii. za získání pravomocného společného povolení (*max. 5 % z ceny za křižovatku CB.32*): 14.000,- Kč bez DPH,
 - iii. za předložení dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (*min. 45 % z ceny za křižovatku CB.32*): 126.000,- Kč bez DPH,
- d. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 100 hodin výkonu autorského dozoru: 100.000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **1.000,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru. Autorský dozor bude účtován podle reálného průběhu.



K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP

ano ☐

ne ☒

2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP

ano ☐

ne ☒

3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP

ano ☒

ne ☐

výše pojištění: min. 400.000,- Kč

4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provádění/zadání stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) kompletně autorizovaných výtisků a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu PDF a v otevřených formátech .dwg, .doc(x) a .xls(x).

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“

2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:

„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“



3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplýne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“
4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“
5. V čl. XV podčl. B VOP se za odst. 8 vkládá nový odst. 8a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel má zájem na snížení negativních dopadů provádění stavby projektované zhotovitelem na základě této smlouvy na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace zhodnotit a případně zpracovat možnost využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky (dále též jen „možnosti zmírnění ekologických dopadů“) v rámci stavby, pro kterou je projektová dokumentace dle této smlouvy vyhotovována (dále též jen „stavba“).
3. Možnosti zmírnění ekologických dopadů navržené zhotovitelem, je zhotovitel objednateli před zpracováním projektové dokumentace předložit k posouzení včetně vyčíslení případných dopadů na cenu stavby. Objednatel je oprávněn rozhodnout buď o zapracování možností zmírnění ekologických dopadů do projektové dokumentace, nebo o ekonomické či jiné nevýhodnosti navržených opatření.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:
projektant
jméno a příjmení: Ing. Milan Bernášek
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajících z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



<http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích

V Praze

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Bruno
Wertlen,
MSc., PhD.

Digitálně podepsal
Ing. Bruno Wertlen,
MSc., PhD.
Datum: 2022.05.23
17:35:26 +02'00'

Ing. Bruno Wertlen, MSc., PhD.
jednatel společnosti