

SMLOUVA O DÍLO

č. I-32318/504PMACZ022007/2022

kterou uzavřeli dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku

- Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť**, sídlem K Valše 1251/38, 58901 Třešť
IČO : 48461636
DIČ : CZ48461636
organizace není zapsaná v obchodním rejstříku
bank.spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 29638-681/0100
zastoupená Mgr. Ing. Karel Matějů, ředitelem školy
zastoupení ve věcech smluvních a technických: Mgr. Ing. Karel Matějů (reditel.sskola@outlook.cz)
ředitel školy

(dále jen „objednatel“)

a

- LIKO-S, a. s.**, sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna
IČO : 60734795
DIČ : CZ60734795
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. B 3943
bank.spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 382369443/0300
zastoupená Janem Musilem, předsedou představenstva
zastoupení ve věcech smluvních a technických : Pavel Matyáš (pavel.matyas@liko-s.cz)
obchodní manažer
Jan Tongel Novák (jan.tongel@liko-s.cz)
projektový manažer

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“

t a k t o :

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, plné moci nebo jiného obdobného dokumentu či organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu dalších osob.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

Dílem je dodávka a montáž příček OMEGA, dle obchodní nabídky č. NP_CRMPMA22032 ze dne 22.4.2022, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, vše na akci „SOŠ – Omega (Třešť)“.

Adresa a místo stavby: K Valše 1251, 589 01 Třešť

Zhotovitelem dodané příčky a dveře budou svým provedením odpovídat pro dosažení laboratorních hodnot vzduchových neprůzvučnosti, měřených nebo vypočítaných, uvedených v technické specifikaci části D.3 obchodní nabídky, která je přílohou této smlouvy o dílo. Zhotovitel nenese zodpovědnost za splnění jakýchkoliv parametrů stavební neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Doba plnění díla obsahuje tyto jednotlivé termíny :

| | |
|--|------------|
| Termín zaměření a podpisu smlouvy o dílo: | 24.05.2022 |
| Termín odsouhlasení technické dokumentace: | 10.06.2022 |
| Termín zahájení díla: | 01.08.2022 |
| Termín ukončení díla: | 19.08.2022 |

2. Podmínkou dodržení termínu zahájení a dokončení díla je dodržení termínu stavební připravenosti objednatelem dle čl. III. odst. 1. písm. d).

Pokud nebude termín stavební připravenosti objednatelem dodržen, bude termín zahájení díla a termín dokončení díla posunut o dobu prodloužení objednatele se stavební připraveností.

3. Výše uvedené termíny mohou být měněny zápisem z kontrolního dne nebo zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném osobami uvedenými v čl. IX. odst. 1 a 2 této smlouvy.

4. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla z důvodu na straně objednatele, zavazuje se objednatel tuto skutečnost sdělit elektronickou formou na email zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů před termínem zahájení díla. V případě, že tak objednatel neučiní nebo v případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla ve lhůtě kratší než 14 dnů před tímto termínem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelně mu již vzniklé náklady dle soupisu dodávek v takovém rozsahu, jako by byl dodržen původně dohodnutý termín zahájení díla.

5. V případě, že dojde k posunutí dohodnutého termínu zahájení díla nebo přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatele, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu sjednat písemnou formou nové termíny plnění díla.

6. Důvody na straně objednatele uvedenými v čl. III. odst. 3 a 4 se rozumí veškeré vnější okolnosti na stavbě, které brání zhotoviteli v řádném plnění díla, např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel, vynucená změna předmětu díla, vyšší moc apod.

7. V případě prodloužení zhotovitele s dohodnutým termínem dokončení díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodloužení. Prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla však nenastane, pokud vzniknou překážky na straně objednatele.

8. Smluvní strany se dohodly na limitaci smluvních pokut ve výši 10% z ceny díla bez DPH.

9. V případě, že některá smluvní strana bude v prodloužení s plněním svých závazků dle této smlouvy vlivem vyšší moci (okolnosti nezávislé na vůli této smluvní strany, které jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, zejména přírodní katastrofy, požár, embarga, stávkové akce, válečné konflikty, letecká neštěstí, vládní zásahy, karanténní opatření vyhlášená dle platných právních předpisů, válečný konflikt na Ukrajině apod.), termín plnění díla (časový plán pro splnění závazků) vyplývající z této smlouvy bude prodloužen o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila plnění závazků. V takových případech neponese žádná smluvní strana odpovědnost za škody způsobené druhé smluvní straně a také nebude žádná smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu. Smluvní strany tímto sjednávají, že povinnost k zaplacení smluvní pokuty vzniká pouze v případě zavinění porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta váže, smluvní stranou.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši : **374 565,- Kč** (slovy: tři sta sedmdesát čtyři tisíc pět set šedesát pět korun českých).

K této ceně díla bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla následovně :

- při podpisu smlouvy bude vystavena zhotovitelem zálohová faktura na částku ve výši 224 739,- Kč bez DPH splatná nejpozději do 30.6.2022. V případě, že zálohová faktura nebude objednatelům uhrazena nejpozději v den její splatnosti, je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení a dokončení díla;
- po předání díla bude vystavena zhotovitelem faktura na zbývající část ceny díla se splatností 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli, ve které bude odečtena již objednatelům uhrazená záloha.

3. Úhradou faktury se rozumí den připsání peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.

4. V případě, že dílo bude realizováno v delším časovém období, bude fakturace prováděna měsíčně, a to vždy ke konci daného kalendářního měsíce na základě soupisu provedených prací se splatností faktur 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje fakturovat jenom skutečně provedené práce na základě soupisu provedených prací, který předloží objednateli k odsouhlasení. Objednatel se zavazuje provést kontrolu soupisu provedených prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání soupisu provedených prací odpovědnému zástupci objednatelů. V případě, že objednatel soupis provedených prací v tomto termínu nepotvrdí, považuje se soupis provedených prací za odsouhlasený a objednatel je oprávněn v dohodnutém termínu vystavit fakturu.

6. V případě prodloužení objednatelů s úhradou dílčí nebo konečné faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý den prodloužení a pozastavit provádění díla až do úplného zaplacení faktury.

7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatelů teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny díla.

8. V případě, že dojde k přerušení plnění předmětu díla z důvodu na straně objednatelů (např. nedostatečná stavební připravenost, kolize řemesel apod.), je zhotovitel oprávněn bez odkladu vyúčtovat objednateli fakturou již provedené práce na díle se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

9. Objednatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění je z hlediska zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost. Dále se objednatel zavazuje v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedených povinností vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je zhotovitel oprávněn vymáhat její náhradu na objednateli.

10. Zhotovitel může dle svého zvážení pohledávku za objednatelům dle této smlouvy pojistit u příslušné pojišťovny, která mu vydá tzv. rozhodnutí o úvěrovém limitu objednatelů.

V případě, že pojišťovna doručí zhotoviteli rozhodnutí o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatelů, je zhotovitel oprávněn bez zbytečného odkladu pozastavit své plnění dle této smlouvy a vyhotovit soupis jím provedených prací a výrobních nákladů dle této smlouvy a objednatel je povinen bez zbytečného odkladu tento soupis prací odsouhlasit. Po odsouhlasení tohoto soupisu prací objednatelům je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu se splatností 3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, ve které zhotovitel zohlední objednatelům již zaplacené zálohy.

Pokud poté objednatel v přiměřené době nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli zaplacením další zálohy ve výši doplatku (% nebo Kč), na kterou mu zhotovitel vystaví fakturu se splatností 3 dnů ode dne jejího doručení objednateli, nebo nezajistí své plnění z této smlouvy vůči zhotoviteli bonitním zajišťovacím institutem (např. ručením třetí osobou, přistoupením k dluhu třetí osobou, zajišťovacím převodem práva, bankovní zárukou, zástavním právem, směnkou, blankosměnkou apod.), je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

O dobu, kdy zhotovitel pozastaví své plnění dle této smlouvy z důvodu doručení rozhodnutí příslušné pojišťovny o ukončení vydaného úvěrového limitu objednatelů do doby zaplacení další zálohy objednatelům, příp. zajištění bonitního zajišťovacího institutu objednatelům, se prodlužuje termín dokončení a předání díla dohodnutý v čl. III odst. 1 této smlouvy a zhotovitel tak nebude v prodloužení s termínem dokončení a předáním díla.

11. V případě, že dojde k prodloužení objednatelů s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel oprávněn náklady, které mu vzniknou následkem takového prodloužení (např. náklady za dopravu,

skladné, ostrahu se skladováním materiálu na stavbě, náklady na vyrobený materiál), požadovat uhradit po objednateli. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním svých povinností déle než 21 dnů a následkem takového prodlení vzniknou zhotoviteli náklady na uložení a opatrování materiálu na zhotovení díla ve svém skladě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli skladné ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Zároveň je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na část ceny díla, resp. cenu materiálu, který následkem prodlení objednatele s plněním jeho povinností vyplývajících z této smlouvy byl zhotovitel nucen uskladnit. Smluvní strany se dohodly na splatnosti této faktury 21 dnů od jejího doručení objednateli.

12. V případě, že po uzavření této smlouvy dojde na straně objednatele k posunu termínu zaměření díla zhotovitelem o více jak 30 dnů a v této době dojde ke zvýšení cen materiálů významných pro zhotovení díla, které by znamenalo neúměrné zvýšení nákladů plnění zhotovitele, je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu díla o prokazatelně zvýšené náklady plnění. Tuto skutečnost oznámí objednateli elektronickou formou na jeho email uvedený v záhlaví této smlouvy. Prokazatelnost navýšení ceny díla v důsledku navýšení cen skla, izolace a plošného materiálu se zhotovitel zavazuje předložit objednateli po obdržení tohoto navýšení od svých dodavatelů. Prokazatelnost navýšení ceny díla v důsledku navýšení ceny hliníku se odvíjí o vývoje jeho ceny na světových trzích viz. www.kurzy.cz/komodity/hlinik-graf-vyvoje-ceny/. Pokud mezi smluvními stranami dojde k dohodě o navýšení ceny díla, bude mezi nimi uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud mezi smluvními stranami nedojde k dohodě o navýšení ceny díla nejpozději do 30 dnů před zahájením díla, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit a objednatel není oprávněn požadovat náhradu škody.

V. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

1. Rozsah stavební připravenosti objednatle pro montáž produktů zhotovitele je popsán v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. V případě, že nebude objednatelem vytvořena stavební připravenost nutná k montáži díla zhotovitelem v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této smlouvy, bude proveden zápis o tomto stavu a následně bude dohodnut nový termín stavební připravenosti. O dobu prodlení objednatele se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn posunout termín dokončení a předání díla.

3. Úhradu nákladů vzniklých zhotoviteli v souvislosti s nedostatečnou stavební připraveností objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli (např. doprava, hodinová mzda montérů, poškození materiálu).

4. V případě, že objednatel neodstraní vady ve stavební připravenosti do nově dohodnutého termínu stavební připravenosti nebo odmítne požadovanou stavební připravenost provést, je zhotovitel oprávněn pozastavit prováděné práce. Objednatel v tomto případě není oprávněn uplatnit na zhotoviteli sankce za nedodržení termínu dokončení a předání díla ani náhradu škody.

5. Objednatel se zavazuje zabezpečit objekt proti zatečení. V případě zatečení do objektu nese objednatel veškeré náklady spojené s odstraněním případného poškození materiálu zhotovitele.

6. V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele adekvátní zaměření pracoviště, zavazují se smluvní strany písemně odsouhlasit přípravu stavebních otvorů (výšky, šířky apod.) pro výrobky dodávané zhotovitelem.

7. V případě, že objednatel nezajistí pro zhotovitele písemně odsouhlasené stavební otvory a jejich rozměry, je zhotovitel oprávněn na objednateli uplatnit vícenásobné náklady spojené s úpravou jím dodaných výrobků. Toto platí pouze tehdy, když zhotovitel bude muset tyto výrobky upravit z důvodu nedodržení stavební připravenosti objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele elektronickou formou na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy o výši nákladů spojených s úpravou těchto výrobků.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje předat pracoviště (staveniště) zhotoviteli dle termínu uvedeném v čl. III. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo osobám uvedeným v čl. IX. odst. 2. této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje pro zhotovitele zajistit bezúplatně:
 - napojení na el. rozvod 220V;
 - přístup na pracoviště každý den v době od 7 hod do 18 hod.
4. O předání a převzetí pracoviště sepiší smluvní strany písemný zápis. Po předání díla se zavazuje zhotovitel předat objednateli pracoviště (stavniště) zpět.
5. V případě, že objednatel ustanoví pro zhotovení díla funkci koordinátora, zavazuje se o tom s dostatečným předstihem informovat zhotovitele.
6. Zhotovitel je povinen od okamžiku zahájení prací na díle založit a vést stavební deník a denně provádět zápisy o všech významných skutečnostech majících vliv na průběh realizace díla a o svých požadavcích na stavební připravenost. Zhotovitel se zavazuje předložit na vyžádání objednatele mu stavební deník ke kontrole a k vyjádření se k zápisům zhotovitele.
7. Objednatel se zavazuje sám nebo prostřednictvím pověřeného zástupce sledovat obsah stavebního deníku a alespoň jedenkrát za 3 po sobě následující pracovní dny potvrdit kontrolu svým podpisem a k jednotlivým zápisům připojit své stanovisko. Nevyjádří-li se objednatel nebo jím pověřený zástupce k zápisu zhotovitele ani po uplynutí lhůty 3 pracovních dnů, má se za to, že objednatel se zápisem zhotovitele souhlasí.
8. V případě, že nebude objednateli na jeho žádost stavební deník zhotovitelem předložen, je povinen objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit osobu zastupující zhotovitele ve věcech smluvních a to nejpozději do 3 pracovních dnů po vyžádání stavebního deníku. Pokud toto objednatel neučiní, má se za to, že stavební deník mu byl ze strany zhotovitele k dispozici.
9. V případě, že dojde v průběhu provádění díla nebo před jeho předáním objednateli k zásahu do již namontovaných konstrukcí zhotovitele objednatelem nebo jím pověřenou osobou (např. poškození zvukové izolace, elektroinstalace), je objednatel povinen o tomto zásahu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů informovat zhotovitele. Zhotovitel tento zásah zkontroluje, případně navrhne řešení a cenu opravy díla. Pokud tuto oznamovací povinnost objednatel nesplní, nepřebírá zhotovitel záruky a garance technických parametrů za takto porušené dílo.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Termín předání díla je uveden v čl. III. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel vyzve elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy objednatele k převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny před stanoveným datem předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje k předání díla ve stanovený termín na místo předání a převzetí dostavit.
3. Pokud se objednatel k předání a převzetí díla bez řádné omluvy nedostaví, vyzve zhotovitel objednatele elektronickou formou na emailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy k náhradnímu termínu předání a převzetí díla tak, aby objednatel tuto výzvu obdržel nejméně 3 pracovní dny před náhradním termínem předání a převzetí díla.
4. Pokud se objednatel nedostaví ani k náhradnímu termínu předání a převzetí díla stanovenému zhotovitelem, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předávací protokol tak podepíše pouze oprávněný zástupce zhotovitele a do předávacího protokolu

zaznamenají, že se k náhradnímu termínu předání a převzetí díla nedostavil žádný zástupce objednatele. Zhotovitel je následně oprávněn vystavit objednateli fakturu na cenu díla, příp. zbývající část ceny díla.

5. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje a nebrání jeho užívání. V tomto případě nevzniká objednateli právo požadovat sjednanou smluvní pokutu za prodlení s předáním díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.

6. Součástí předávacího protokolu je návod na provoz, údržbu a čištění díla a doklady o prohlášení o shodě podle platných právních předpisů.

7. Provozování díla podle návodu na provoz, údržbu a čištění díla je zásadní pro případné reklamační řízení.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností se mimo jiné považuje prodlení s úhradou faktur o více jak 15 dnů.

3. Pokud smluvní strana, která je v prodlení s plněním závazku, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím.

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud s objednatelem bude zahájeno insolvenční řízení, příp. na objednatele bude prohlášen konkurs nebo povolena jeho reorganizace dle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, vystaví objednateli k datu odstoupení od smlouvy fakturu zahrnující jím provedené, ale dosud nefakturované plnění.

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, když z jednání objednatele, nebo z jiných okolností nepochybně vyplývá ještě před dobou stanovenou pro plnění smluvní povinnosti, že tato povinnost bude porušena závažným způsobem, a objednatel neposkytne po vyzvání zhotovitele bez zbytečného odkladu dostatečnou jistotu.

6. Pokud společně vyvinutým úsilím k dostatečnému zajištění pohledávek nedojde, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě k dostatečnému zajištění pohledávek. Pokud takovéto zajištění pohledávek nebude objednatelem předloženo ani v dodatečné přiměřené lhůtě určené zhotovitelem, je oprávněn zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

7. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy bez právního důvodu uhradí objednatel zhotoviteli:

- nutné náklady spojené se zrušením této smlouvy;
- částku ve výši 20 % z neprovedené části ceny díla bez DPH jako smluvní pokutu;
- škodu, která vznikla v souvislosti se zrušením této smlouvy.

8. Objednatel se zavazuje zhotovitele bez odkladu informovat o všech jeho připravovaných přeměnách, a to zejména změně právní formy, fúzi, rozdělení apod. Pokud objednatel zhotovitele o těchto připravovaných přeměnách bez zbytečného odkladu neinformuje, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit také v případě, že přeměna objednatele uvedená v předchozím odstavci, by mohla znamenat podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Řízením provádění díla je za zhotovitele pověřen: Jan Tongel Novák, +420 727 818 307

2. Kontrolou a převzetím díla je za objednatele pověřen: Jiří Neuman, +420 739 284 404

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době 36 měsíců od předání díla, pokud nejsou způsobeny nesprávným ošetřováním nebo mechanickým poškozením. Při dodávkách speciálních částí se záruka za jakost na tyto části upravuje dle záručních podmínek jednotlivého výrobce těchto částí (např. kování, mechanické části, speciální komponenty apod).

4. V případě provádění obkladů s laminovanými dřevotřískovými deskami (LTD) budou montážní práce prováděny na základě změřených noremních limitů vlhkosti a teploty. Uvedené podmínky pro dodržení normových hodnot zajistí objednatel.

5. V případě, že dílo bude obsahovat sklo ve stavebnictví, bude toto sklo splňovat podmínky stanovené ČSN EN 572-2, ČSN EN 572-8, ČSN EN 12150-1, ČSN EN 14179-1, ČSN EN 1863-1, ČSN EN 12543-5, ČSN EN 12543-6, ČSN EN 12600.

6. V případě, že dílo bude obsahovat truhlářské výrobky, budou tyto výrobky splňovat podmínky stanovené ČSN 74 6401

7. Zhotovitel se zavazuje provádět vícepráce na základě odsouhlasených změn, jejich ceny a doby plnění. Objednatel se zavazuje odsouhlasené vícepráce uhradit dle podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy

8. Objednatel se zavazuje v případě zjištění poškození materiálu a dodávek zhotovitele na pracovišti (staveništi) jinou osobou, uhradit vzniklou škodu.

9. Objednatel prohlašuje, že je seznámen s akustickými parametry navrhovaných skladeb a konstrukcí.

10. Zhotovitel se zavazuje v termínu stanoveném dle ust. §16 zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) předat potřebné doklady koordinátorovi na základě jeho písemného požadavku a specifikace.

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany si ujednávají, že jakákoliv změna této smlouvy může být učiněna pouze v písemné formě. Jakákoliv změna této smlouvy v jiné než písemné formě je tak vyloučena.

2. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené dohodou smluvních stran se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.


3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.


4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednavatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v

rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní objednatel.
6. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 z nich.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.


Ve Slavkově u Brna dne 24.5.2022


Mgr. Ing. Karel Matějů
ředitel školy
objednatel

SOŠ, SOU a ZŠ TŘEŠŤ
K Valše 1251/38, 589 01 Třešť
IČO: 48461636, DIČ: CZ48461636
tel.: +420 567 112 811 

Pavel Matyáš
obchodní manažer
zhotovitel



LIKO-S, a.s. 
U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna
Kancelář: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
IČ: 60734795, DIČ: CZ60734795
Pavel Matyáš – vedoucí realizačního týmu

- přílohy : č. 1 - obchodní nabídky č. NP_CRMPMA22032 ze dne 22.4.2022
č. 2 - stavební připravenosti pro montáž produktů LIKO-S
č. 3 - metodika pro navýšení ceny díla