

Výkaz výměr
COP Sezimovo Ústí - Sociální blok D
Elektroinstalace

Část C 2	33 919,41
Část C 3	33 919,41
Část D 2	45 854,04
Část D 3	45 854,04
Čelkem v Kč bez DPH	159 546,88

Výkaz výměr - část C2
 COP Sezimovo Ústí - Sociální blok D
 Elektroinstalace

22012

ROZPOČET

elektroinstalace	
nosný materiál	19 038,71
montážní práce	13 890,70
elektroinstalace celkem	32 929,41
režie	330,00
výchozí revize	660,00
celkem bez DPH	33 919,41

Popis	Jedn.	Množ.	montáž JC	montáž celkem	materiál JC	materiál celkem
Elektroinstalace						
krabice KU 68	ks	2	49,50	1 188,00	7,60	15,20
Kabel CYKY 3C*1,5	m	24	23,80	428,40	16,20	388,80
Kabel CYKY 3C*2,5	m	18	23,80	142,80	24,90	448,20
Vodič CY 4 žlzel.	m	6	23,80	47,60	15,10	90,60
Zásuvka domovní Tango 5518A-A2349	ks	2	74,50	149,00	115,60	231,20
připojení VZP	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
připojení bojleru	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
připojení osoušeč	ks	2	378,00	2 268,00	28,10	56,20
Světlo 600*600	ks	6	303,50	607,00	1 065,00	6 390,00
Pohybové židlo	ks	2	342,40	342,40	914,00	1 828,00
Pomocné práce sekání	kpl	1	1 544,00	1 544,00		
opravy rozváděče, doplnění proudových chráničů a jističů	ks	1	2 009,00	2 009,00	6 134,00	6 134,00
						15 694,60
odružený materiál	%					784,73
materiál celkem						16 479,33
montážní práce celkem				10 238,20		
elektroinstalace chodba						
bel CYKY 3C*1,5	m	50	23,80	1 190,00	16,20	810,00
bel CYKY 3C*2,5	m	50	23,80	595,00	24,90	1 245,00
žluka 25*20	m	25	74,70	1 867,50	15,30	382,50
						2 437,50
odružený materiál	%					121,88
materiál celkem						2 559,38
montážní práce celkem				3 652,50		

ROZPOČET

elektroinstalace	
nosný materiál	19 038,71
montážní práce	13 890,70
elektroinstalace celkem	32 929,41
režie	330,00
výchozí revize	660,00
celkem bez DPH	33 919,41

Popis	Jedn.	Množ.	montáž JC	montáž celkem	materiál JC	materiál celkem
Elektroinstalace						
krabice KU 68	ks	2	49,50	1 188,00	7,60	15,20
Kabel CYKY 3C*1,5	m	24	23,80	428,40	16,20	388,80
Kabel CYKY 3C*2,5	m	18	23,80	142,80	24,90	448,20
Vodič CY 4 žl.zel.	m	6	23,80	47,60	15,10	90,60
Zásuvka domovní Tango S518A-A2349	ks	2	74,50	149,00	115,60	231,20
připojení VZT	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
připojení bojleru	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
připojení osoušče	ks	2	378,00	2 268,00	28,10	56,20
Svítilno 600*600	ks	6	303,50	607,00	1 065,00	6 390,00
Pohybové čidlo	ks	2	342,40	342,40	914,00	1 828,00
Pomocné práce sčítání	kpř	1	1 544,00	1 544,00		-
úpravy rozváděče, doplnění proudových chráničů a jističů	ks	1	2 009,00	2 009,00	6 134,00	6 134,00
součet						15 694,60
podružný materiál	%					784,73
materiál celkem						16 479,33
montážní práce celkem				10 238,20		
Elektroinstalace chodba						
Kabel CYKY 3C*1,5	m	50	23,80	1 190,00	16,20	810,00
Kabel CYKY 3C*2,5	m	50	23,80	595,00	24,90	1 245,00
Drážka 25*20	m	25	74,70	1 867,50	15,30	382,50
součet						2 437,50
podružný materiál	%					121,88
materiál celkem						2 559,38
montážní práce celkem				3 652,50		

ROZPOČET

elektroinstalace

nosný materiál

28 764,44

montážní práce

16 099,60

elektroinstalace celkem

44 864,04

režie

330,00

výchozí revize

660,00

celkem bez DPH

45 854,04

Popis	Jedn.	Množ.	montáž JC	montáž celkem	materiál JC	materiál celkem
Elektroinstalace						
krabice KU 68	ks	1	49,50	49,50	7,60	7,60
Kabel CYKY 3C*1,5	m	36	23,80	856,80	16,20	583,20
Kabel CYKY 3C*2,5	m	18	23,80	428,40	24,90	448,20
Vodič CY 4 ž.žel.	m	6	23,80	142,80	15,10	90,60
Zásuvka domovní Tango 5518A-A2349	ks	2	74,50	149,00	115,60	231,20
připojení VZT, časový spínač	ks	2	378,00	756,00	1 220,00	2 440,00
připojení bojleru	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
připojení osoušeč	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
Světlo 600*600	ks	10	303,50	3 035,00	1 065,00	10 650,00
Pohybové čidlo	ks	4	342,40	1 369,60	1 065,00	4 260,00
Pomocné práce sekání	kpl	1	1 544,00	1 544,00		-
úpravy rozváděče, doplnění proudových chráničů a jističů	ks	1	2 009,00	2 009,00	6 134,00	6 134,00
součet						24 957,20
podružný materiál	%					1 247,86
materiál celkem						26 205,06
montážní práce celkem				11 852,10		
Elektroinstalace chodba						
Kabel CYKY 3C*1,5	m	50	23,80	1 190,00	16,20	810,00
Kabel CYKY 3C*2,5	m	50	23,80	1 190,00	24,90	1 245,00
Drážka 25*20	m	25	74,70	1 867,50	15,30	382,50
součet						2 437,50
podružný materiál	%					121,88
materiál celkem						2 559,38
montážní práce celkem				4 247,50		


Výkaz výměr - část D3
COP Sezimovo Ústí - Sociály blok D
Elektroinstalace

ROZPOČET**elektroinstalace**

nosný materiál	28 764,44
montážní práce	16 099,60
elektroinstalace celkem	44 864,04

režie	330,00
výchozí revize	660,00
celkem bez DPH	45 854,04

Popis	Jedn.	Množ.	montáž JC	montáž celkem	materiál JC	materiál celkem
Elektroinstalace						
krabice KU 68	ks	1	49,50	49,50	7,60	7,60
Kabel CYKY 3C*1,5	m	36	23,80	856,80	16,20	583,20
Kabel CYKY 3C*2,5	m	18	23,80	428,40	24,90	448,20
Vodič CY 4 žl.zel.	m	6	23,80	142,80	15,10	90,60
Zásuvka domovní Tango 5518A-A2349	ks	2	74,50	149,00	115,60	231,20
připojení VZT, časový spínač	ks	2	378,00	756,00	1 220,00	2 440,00
připojení bojleru	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
připojení osoušec	ks	2	378,00	756,00	28,10	56,20
Svítilno 600*600	ks	10	303,50	3 035,00	1 065,00	10 650,00
Pohybové čidlo	ks	4	342,40	1 369,60	1 065,00	4 260,00
Pomocné práce sčítání	kpl	1	1 544,00	1 544,00		
úpravy rozváděče, doplnění proudových chráničů a jističů	ks	1	2 009,00	2 009,00	6 134,00	6 134,00
součet						24 957,20
podružný materiál	%					1 247,86
materiál celkem						26 205,06
montážní práce celkem				11 852,10		
Elektroinstalace cizodba						
Kabel CYKY 3C*1,5	m	50	23,80	1 190,00	16,20	810,00
Kabel CYKY 3C*2,5	m	50	23,80	1 190,00	24,90	1 245,00
Drážka 25*20	m	25	74,70	1 867,50	15,30	382,50
součet						2 437,50
podružný materiál	%					121,88
materiál celkem						2 559,38
montážní práce celkem				4 247,50		



Název	MJ	Množství	Cena	Exemplář	Kouř
Demontáž WC	kus	3,000	302,00		906,00
Demontáž umyvadel	kus	4,000	160,00		640,00
Demontáž potrubí	soubor	1,000	1 636,00		1 636,00
Demontáž pisoárů	kus	6,000	284,00		1 704,00
Potrubí odpadní HT 110	m	10,000	718,00		7 180,00
Potrubí odpadní HT 70	m	4,000	375,00		1 500,00
Potrubí odpadní HT 50	m	12,000	285,00		3 420,00
Čistící kus HT 110	kus	1,000	158,00		158,00
Nápojení na stávající rozvod DN 110	kus	2,000	534,00		1 068,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	9,000	93,00		837,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 110	kus	3,000	138,00		414,00
Vsazení odbočky do odpadního potrubí DN 110	kus	2,000	660,00		1 320,00
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	43,000	26,00		1 118,00
Potrubí vodovodní PPR DN 20	m	42,000	231,00		9 702,00
Potrubí vodovodní PPR DN 25	m	8,000	267,00		2 136,00
Izolace potrubí PPR	m	50,000	26,00		1 300,00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	50,000	9,00		450,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	50,000	24,00		1 200,00
Přechod DGK 20x1/2"	kus	8,000	86,00		688,00
Šroubení mosaz 1/2"	kus	6,000	96,00		576,00
Přechod BJ 20x3/4"	kus	4,000	114,00		456,00
Kohout kulový	kus	4,000	245,00		980,00
Zavření a otevření potrubí při opravách	kus	6,000	201,00		1 206,00
Spojka GÉBO Js 3/4"	kus	2,000	403,00		806,00
Nástěnka PPR 20	kus	16,000	76,00		1 216,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	16,000	135,00		2 160,00
Vsazení odbočky vodovodního potrubí DN 25	kus	4,000	960,00		3 840,00
Splachovací komplet Geberit pro WC	kus	3,000	4 200,00		12 600,00
Montáž splachovacího kompletu pro WC	kus	3,000	927,00		2 781,00
Ovládací tlačítko Samba	kus	3,000	1 265,00		3 795,00
Montáž ovládacího tlačítka	kus	3,000	120,00		360,00
Sedátko WC	kus	3,000	619,00		1 857,00
WC závěsné keramické	kus	3,000	2 578,00		7 734,00
Roháček	kus	14,000	202,00		2 828,00
Připojovací hadička	kus	14,000	92,00		1 288,00
Umyvadlo keramické TWINS Kolo	kus	4,000	2 533,00		10 132,00
Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	4,000	691,00		2 764,00
Sífon umyvadlový	kus	4,000	364,00		1 456,00
Baterie umyvadlová stojánková	kus	4,000	1 315,00		5 260,00
Click-clack	kus	4,000	422,00		1 688,00
Pisoár Golom se splachovačem	kus	5,000	4 651,00		23 255,00
Montáž pisoárů	kus	5,000	1 342,00		6 710,00
Sífon pisoárový	kus	5,000	404,00		2 020,00
Stěna pisoárová JIKA Split	kus	3,000	2 016,00		6 048,00
Demontáž ohřívačů vody	kus	1,000	351,00		351,00
Montáž ohřívačů vody	kus	1,000	1 599,00		1 599,00
Demontáž osoušeče rukou	kus	2,000	291,00		582,00
Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	423,00		846,00
Demontáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	3,000	131,00		393,00
Montáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	3,000	275,00		825,00
Demontáž zásobníku toaletního papíru	kus	3,000	87,00		261,00
Montáž zásobníku toaletního papíru	kus	3,000	203,00		609,00
Úprava VZT včetně vyústění do podhledu	soubor	1,000	1 723,00		1 723,00
Demontáž otopného tělesa	kus	1,000	289,00		289,00
Montáž otopného tělesa	kus	1,000	709,00		709,00
Nápojení na stávající rozvod potrubí ÚT	kus	2,000	1 309,00		2 618,00
Potrubí měď 18x1	m	8,000	394,00		3 152,00
Potrubí měď 15x1	m	4,000	350,00		1 400,00
Izolace potrubí ÚT	m	12,000	26,00		312,00
Vypuštění vody z topného systému	soubor	1,000	654,00		654,00
Napuštění topného systému	soubor	1,000	1 963,00		1 963,00
Tlaková zkouška potrubí ÚT	m	20,000	11,00		220,00
Přechod ocel-měď DN 18	kus	4,000	92,00		368,00
Připomocné práce, sekání	soubor	1,000	8 181,00		8 181,00
Přesun hmot, doprava	%	7,000	872,00		6 104,00
Celkem bez DPH					174 352,00

Výkaz výměr - část 03
 COP Rezinaev Ustí - Sociální blok D
 ZTI

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Demontáž WC	kus	3,000	302,00	906,00
Demontáž umyvadel	kus	4,000	160,00	640,00
Demontáž potrubí	soubor	1,000	1 636,00	1 636,00
Demontáž pisoárů	kus	6,000	284,00	1 704,00
Potrubí odpadní HT 110	m	10,000	718,00	7 180,00
Potrubí odpadní HT 70	m	4,000	375,00	1 500,00
Potrubí odpadní HT 50	m	12,000	285,00	3 420,00
Čistící kus HT 110	kus	1,000	158,00	158,00
Napojení na stávající rozvod DN 110	kus	2,000	534,00	1 068,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	9,000	93,00	837,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 110	kus	3,000	138,00	414,00
Vsazení odbočky do odpadního potrubí DN 110	kus	2,000	660,00	1 320,00
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	43,000	26,00	1 118,00
Potrubí vodovodní PPR DN 20	m	42,000	231,00	9 702,00
Potrubí vodovodní PPR DN 25	m	8,000	267,00	2 136,00
Izolace potrubí PPR	m	50,000	26,00	1 300,00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	50,000	9,00	450,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	50,000	24,00	1 200,00
Přechod DGK 20x1/2"	kus	8,000	86,00	688,00
Šroubení mosaz 1/2"	kus	6,000	96,00	576,00
Přechod BJ 20x3/4"	kus	4,000	114,00	456,00
Kohout kulový	kus	4,000	245,00	980,00
Zavření a otvření potrubí při opravách	kus	6,000	201,00	1 206,00
Spojka GEBÖ Js 3/4"	kus	2,000	403,00	806,00
Nástěnka PPR 20	kus	16,000	76,00	1 216,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	16,000	135,00	2 160,00
Vsazení odbočky do vodovodního potrubí DN 25	kus	4,000	960,00	3 840,00
Splachovací komplet Geberit pro WC	kus	3,000	4 200,00	12 600,00
Montáž splachovacího kompletu pro WC	kus	3,000	927,00	2 781,00
Ovládací tlačítko Samba	kus	3,000	1 265,00	3 795,00
Montáž ovládacího tlačítka	kus	3,000	120,00	360,00
Sedátko WC	kus	3,000	619,00	1 857,00
WC závěsné keramické	kus	3,000	2 578,00	7 734,00
Roháček	kus	14,000	202,00	2 828,00
Připojovací hadička	kus	14,000	92,00	1 288,00
Umyvadlo keramické TWINS Kolo	kus	4,000	2 533,00	10 132,00
Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	4,000	691,00	2 764,00
Sífon umyvadlový	kus	4,000	364,00	1 456,00
Baterie umyvadlová stojánková	kus	4,000	1 315,00	5 260,00
Click-clack	kus	4,000	422,00	1 688,00
Pisoár Golem se splachovačem	kus	5,000	4 651,00	23 255,00
Montáž pisoárů	kus	5,000	1 342,00	6 710,00
Sífon pisoárový	kus	5,000	404,00	2 020,00
Stěna pisoárová JIKA Split	kus	3,000	2 016,00	6 048,00
Demontáž ohřívačů vody	kus	1,000	351,00	351,00
Montáž ohřívačů vody	kus	1,000	1 599,00	1 599,00
Demontáž osoušeče rukou	kus	2,000	291,00	582,00
Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	423,00	846,00
Demontáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	3,000	131,00	393,00
Montáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	3,000	275,00	825,00
Demontáž zásobníku toaletního papíru	kus	3,000	87,00	261,00
Montáž zásobníku toaletního papíru	kus	3,000	203,00	609,00
Úprava VZT včetně vyústění do podhledu	soubor	1,000	1 723,00	1 723,00
Demontáž otopného tělesa	kus	1,000	289,00	289,00
Montáž otopného tělesa	kus	1,000	709,00	709,00
Napojení na stávající rozvod potrubí ÚT	kus	2,000	1 309,00	2 618,00
Potrubí měď 18x1	m	8,000	394,00	3 152,00
Potrubí měď 15x1	m	4,000	350,00	1 400,00
Izolace potrubí ÚT	m	12,000	26,00	312,00
Vypuštění vody z topného systému	soubor	1,000	654,00	654,00
Napuštění topného systému	soubor	1,000	1 963,00	1 963,00
Tlaková zkouška potrubí ÚT	m	20,000	11,00	220,00
Přechod ocel-měď DN 18	kus	4,000	92,00	368,00
Přípomocné práce, sekání	soubor	1,000	8 181,00	8 181,00
Přesun hmot, doprava	%	7,000	872,00	6 104,00
Celkem bez DPH				174 352,00

Výkaz výměr - část 1)2

COI: Rozátnovo Ústí - Sociálně blok D

ZTI

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Demontáž WC	kus	5,000	302,00	1 510,00
Demontáž umyvadel	kus	3,000	160,00	480,00
Demontáž potrubí	soubor	1,000	1 636,00	1 636,00
Potrubí odpadní HT 110	m	14,000	718,00	10 052,00
Potrubí odpadní HT 70	m	6,000	375,00	2 250,00
Potrubí odpadní HT 50	m	16,000	285,00	4 560,00
Čistící kus HT 110	kus	1,000	158,00	158,00
Napojení na stávající rozvod DN 110	kus	4,000	534,00	2 136,00
Napojení na stávající rozvod DN 70	kus	4,000	423,00	1 692,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	8,000	93,00	744,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 110	kus	5,000	138,00	690,00
Vsazení odbočky do odpadního potrubí DN 110	kus	2,000	660,00	1 320,00
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	43,000	26,00	1 118,00
Potrubí vodovodní PPR DN 20	m	36,000	231,00	8 316,00
Potrubí vodovodní PPR DN 25	m	8,000	267,00	2 136,00
Izolace potrubí PPR	m	44,000	26,00	1 144,00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	44,000	9,00	396,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	44,000	24,00	1 056,00
Přechod DGK 20x1/2"	kus	4,000	86,00	344,00
Šroubení mosaz 1/2"	kus	2,000	96,00	192,00
Přechod BJ 20x3/4"	kus	2,000	114,00	228,00
Kohout kulový	kus	2,000	245,00	490,00
Zavření a otevření potrubí při opravách	kus	4,000	201,00	804,00
Spojka GEBO Js 3/4"	kus	2,000	403,00	806,00
Nástěnka PPR 20	kus	17,000	76,00	1 292,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	17,000	135,00	2 295,00
Vsazení odbočky do vodovodního potrubí DN 25	kus	2,000	960,00	1 920,00
Splachovací komplet Geberit pro WC	kus	4,000	4 200,00	16 800,00
Montáž splachovacího kompletu pro WC	kus	4,000	927,00	3 708,00
Ovládací tlačítko Samba	kus	4,000	1 265,00	5 060,00
Montáž ovládacího tlačítka	kus	4,000	120,00	480,00
Sedátko WC	kus	4,000	618,00	2 472,00
WC závěsné keramické	kus	4,000	2 578,00	10 312,00
Roháček	kus	17,000	202,00	3 434,00
Připojovací hadička	kus	17,000	92,00	1 564,00
Umyvadlo keramické TWINS Kolo	kus	2,000	2 533,00	5 066,00
Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	2,000	691,00	1 382,00
Sifon umyvadlový	kus	2,000	364,00	728,00
Baterie umyvadlová stojánková	kus	2,000	1 315,00	2 630,00
Click-clack	kus	2,000	423,00	846,00
Výlevka MIRA včetně podomítkového modulu	kus	1,000	10 547,00	10 547,00
Baterie výlevková	kus	1,000	1 588,00	1 588,00
Demontáž ohřivačů vody	kus	1,000	351,00	351,00
Montáž ohřivačů vody	kus	1,000	1 599,00	1 599,00
Demontáž osoušeče rukou	kus	2,000	290,00	580,00
Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	422,00	844,00
Demontáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	4,000	131,00	524,00
Montáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	4,000	275,00	1 100,00
Demontáž zásobníku toaletního papíru	kus	2,000	87,00	174,00
Montáž zásobníku toaletního papíru	kus	2,000	203,00	406,00
Úprava VZT včetně vyústění do podhledu	soubor	1,000	1 724,00	1 724,00
Demontáž otopného tělesa	kus	1,000	289,00	289,00
Montáž otopného tělesa	kus	1,000	709,00	709,00
Napojení na stávající rozvod potrubí ÚT	kus	2,000	1 309,00	2 618,00
Potrubí měď 18x1	m	4,000	394,00	1 576,00
Potrubí měď 15x1	m	2,000	350,00	700,00
Izolace potrubí ÚT	m	6,000	26,00	156,00
Vypuštění vody z topného systému	soubor	1,000	654,00	654,00
Napuštění topného systému	soubor	1,000	1 963,00	1 963,00
Tlaková zkouška potrubí ÚT	m	6,000	11,00	66,00
Přechod ocel-měď DN 18	kus	2,000	92,00	184,00
Připomocné práce, sekání	soubor	1,000	8 181,00	8 181,00
Přesun hmot, doprava	%	7,000	872,00	6 104,00
Celkem bez DPH				146 884,00

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Demontáž WC	kus	5,000	302,00	1 510,00
Demontáž umyvadel	kus	3,000	160,00	480,00
Demontáž potrubí	soubor	1,000	1 636,00	1 636,00
Potrubí odpadní HT 110	m	14,000	718,00	10 052,00
Potrubí odpadní HT 70	m	6,000	375,00	2 250,00
Potrubí odpadní HT 50	m	16,000	285,00	4 560,00
Čistící kus HT 110	kus	1,000	158,00	158,00
Napojení na stávající rozvod DN 110	kus	4,000	534,00	2 136,00
Napojení na stávající rozvod DN 70	kus	4,000	423,00	1 692,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 50	kus	8,000	93,00	744,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 110	kus	5,000	138,00	690,00
Vsazení odbočky do odpadního potrubí DN 110	kus	2,000	660,00	1 320,00
Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	43,000	26,00	1 118,00
Potrubí vodovodní PPR DN 20	m	36,000	231,00	8 316,00
Potrubí vodovodní PPR DN 25	m	8,000	267,00	2 136,00
Izolace potrubí PPR	m	44,000	26,00	1 144,00
Tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	44,000	9,00	396,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí	m	44,000	24,00	1 056,00
Přechod DGK 20x1/2"	kus	4,000	86,00	344,00
Šroubení mosaz 1/2"	kus	2,000	96,00	192,00
Přechod BJ 20x3/4"	kus	2,000	114,00	228,00
Kohout kulový	kus	2,000	245,00	490,00
Zavření a otevření potrubí při opravách	kus	4,000	201,00	804,00
Spojka GEBO Js 3/4"	kus	2,000	403,00	806,00
Nástěnka PPR 20	kus	17,000	76,00	1 292,00
Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	17,000	135,00	2 295,00
Vsazení odbočky dovodovodního potrubí DN 25	kus	2,000	960,00	1 920,00
Splachovací komplet Geberit pro WC	kus	4,000	4 200,00	16 800,00
Montáž splachovacího kompletu pro WC	kus	4,000	927,00	3 708,00
Ovládací tlačítko Samba	kus	4,000	1 265,00	5 060,00
Montáž ovládacího tlačítka	kus	4,000	120,00	480,00
Sedátko WC	kus	4,000	618,00	2 472,00
WC závěsné keramické	kus	4,000	2 578,00	10 312,00
Roháček	kus	17,000	202,00	3 434,00
Připojovací hadička	kus	17,000	92,00	1 564,00
Umyvadlo keramické TWINS Kolo	kus	2,000	2 533,00	5 066,00
Montáž umyvadla na šrouby do zdiva	kus	2,000	691,00	1 382,00
Sifon umyvadlový	kus	2,000	364,00	728,00
Baterie umyvadlová stojánková	kus	2,000	1 315,00	2 630,00
Click-clack	kus	2,000	423,00	846,00
Výlevka MIRA včetně podmínčkového modulu	kus	1,000	10 547,00	10 547,00
Baterie výlevková	kus	1,000	1 588,00	1 588,00
Demontáž ohřivačů vody	kus	1,000	351,00	351,00
Montáž ohřivačů vody	kus	1,000	1 599,00	1 599,00
Demontáž osoušeče rukou	kus	2,000	290,00	580,00
Montáž osoušeče rukou	kus	2,000	422,00	844,00
Demontáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	4,000	131,00	524,00
Montáž zásobníku na tekuté mýdlo	kus	4,000	275,00	1 100,00
Demontáž zásobníku toaletního papíru	kus	2,000	87,00	174,00
Montáž zásobníku toaletního papíru	kus	2,000	203,00	406,00
Úprava VZT včetně vyústění do podhledu	soubor	1,000	1 724,00	1 724,00
Demontáž otopného tělesa	kus	1,000	289,00	289,00
Montáž otopného tělesa	kus	1,000	709,00	709,00
Napojení na stávající rozvod potrubí UT	kus	2,000	1 309,00	2 618,00
Potrubí měď 18x1	m	4,000	394,00	1 576,00
Potrubí měď 15x1	m	2,000	350,00	700,00
Izolace potrubí UT	m	6,000	26,00	156,00
Vypuštění vody z topného systému	soubor	1,000	654,00	654,00
Napuštění topného systému	soubor	1,000	1 963,00	1 963,00
Tlaková zkouška potrubí UT	m	6,000	11,00	66,00

Přechod ocel-měď DN 18	kus	2,000	92,00	184,00
Přípomocné práce, sekání	soubor	1,000	8 181,00	8 181,00
Přesun hmot, doprava	%	7,000	872,00	6 104,00
Celkem bez DPH				146 884,00

