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SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.                                                                      

„Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice“ 
 

I. 
Smluvní strany 

 

Obec Šumice  

IČ    00637602 

se sídlem   Šumice 11, PSČ 671 75 

Jednající   Markem Moudrým, starostou  

Tel: + 420 515 336 137 

E-mail: starosta@sumice.eu 

 

dále jen „objednatel“ 

a 
 
KAVYL, spol. s r.o. 

sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno  

jednající: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel 

            Ing. Romana Rousová, jednatelka 

IČ:  49975358 

DIČ:   CZ49975358 

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954,    

Bankovní spojení:  č.ú.:

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a koordinačních  

Jméno, příjmení:   

 Mobil:  

 E-mail:  

dále jen „zhotovitel“ 

II. 
Předmět a rozsah smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice“ 
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně 
koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
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2. Rozsah díla je stanoven  

- projektovou dokumentací s názvem „Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice“, 
zpracovanou spol. VZD INVEST s.r.o., Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice, provozovna: Hraničky 
354/59, 62500 Brno – Bohunice, IČ 269 548 34 

- zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Rekonstrukce vodní nádrže p.č. 3676, k.ú. Šumice“ 
- nabídkou zhotovitele do výběrového řízení k realizaci předmětné veřejné zakázky ze dne4.4.2022. 

 
3. Mimo tyto práce zahrnuje dodávka stavební části i: 
- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
-  zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
-  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,  
-  účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
-  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
-  likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  
-  zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
-  provedení přejímky stavby,  
-  zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce 
stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,  

-  průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, 
ve dvou vyhotoveních, 

- provedení povinné publicity dle závazných pokynů poskytovatele finanční podpory z veřejných rozpočtů. 
 
4. Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, 

z nichž se dílo skládá. 
 
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle 

čl. III. této smlouvy. 
 
6. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré případné subdodavatelské práce za podmínek daných touto 

smlouvou a poskytuje na ně záruku v plném rozsahu, jako by je prováděl sám. Maximální přípustný 
objem subdodávek na předmět díla může dosáhnout 30 % z objemu stavebních nákladů veřejné 
zakázky. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými 
subjekty pro vítěze zadávacího řízení. 

 
8. Podrobnější, pro zhotovitele závazné technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci, rozšířené o výkaz výměr a popis požadovaných standardů, vypracovaných projektantem 
pro předmětnou stavbu. Tato projektová dokumentace byla předána zhotoviteli při podpisu smlouvy. 

 
9. Zhotovitel se zavazuje dodržet standardy použitých materiálů dle zadávací dokumentace, odchylka od 

standardu je možná pouze v případě, dovolí-li výjimku poskytovatel dotace - Ministerstvo zemědělství. 
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III. 

Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou obou stran 
ve výši: 

 
Cena celkem bez DPH  1 699 830, 65 Kč 
DPH 21%       356 964,44 Kč 
Cena celkem včetně DPH 2 056 795,09 Kč  

2. Obsahem ceny jsou veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně nákladů s provedením 
díla včetně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, zajištění příslušných 
povolení, záborů apod.). Cena díla dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu 
výstavby, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých při 
realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činností zhotovitele. 

3. Překročení ceny je možné pouze za podmínek, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla 
dojde ke změnám sazeb DPH.  

4. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr zpracovaný zhotovitelem. Cena sjednaná dle tohoto ustanovení je ve smyslu ust. § 2621 
občanského zákoníku cenou sjednanou podle zadaného rozpočtu, o němž obě strany prohlašují, že je celý 
a úplný. Tato cena je cenou smluvní a pevnou po navrženou dobu výstavby. 

5. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů, 

6. Součástí ceny jsou inflační nárůsty cen po navrženou dobu provádění. 

7. Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil objednatel zřízení 
zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním 
dotčeny. 

8. Objednatelem požadované vícepráce, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení 
předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a jeho technickým 
dozorem včetně jejich ocenění. 

 

IV. 
Platební podmínky 

 
1. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur podle soupisu skutečně provedených prací, a to 

bezhotovostním převodem.  
 

2. Fakturace dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce budou 
fakturovány teprve po kvalitním provedení a v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami 
položkového rozpočtu. 

 

3. Fakturace dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele. Jednotlivé práce budou 
fakturovány teprve po kvalitním provedení a v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami 
položkového rozpočtu. 

 
4. Ceny musí být uvedeny v Kč, vždy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku práva fakturovat, 

vystavit a objednateli předat faktury ve trojím vyhotovení. 
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5. Každá faktura musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt hrazený z programu Ministerstva 
zemědělství, 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ a 
název projektu, který je shodný s názvem zadávacího řízení. 

 
6. Každá faktura musí obsahovat číslo smlouvy, číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené 

v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v ustanovení § 
13a zákona č.513/1991 Sb., o obchodním zákoníku, v platném znění. 

 
7. Jako podklad pro uznání oprávněnosti faktury zhotovitel doloží zjišťovací protokol, jenž bude mít tyto 

náležitosti: Název díla, Soupis provedených prací a dodávek (položky rozpočtu a jejich množství, 
jednotkovou cenu a cenu celkem). Zjišťovací protokol bude potvrzen osobou zhotovitele, objednatele a 
technickým dozorem. 

 
8. Splatnost veškerých faktur je minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.  

 
V. 

Doba a místo plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
protokolárního předání staveniště.  

Předpokládaný termín zahájení: do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo 

2. Zhotovitel je povinen dokončit celé dílo nejpozději do 31.12.2022 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.  

4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve 
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 
s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu 
shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.  

5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale 
pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.  

6. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.  

7. Místem provádění díla je pozemek parc. č. 3676, v Jihomoravském kraji, okrese Brno-venkov, k.ú. 
Šumice. 

8. , dle specifikace v projektové dokumentaci, která stanoví rozsah provádění díla. 

 
VI. 

Smluvní pokuty 
 
1. Smluvní pokuta za prodlení ukončení a předání díla činí 0,05% z nabídkové ceny díla za každý započatý 

kalendářní den prodlení s termínem dodání. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku objednatele 
na náhradu škody. 

 
VII. 

Staveniště 
 
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 

nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně 
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nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 
splnění termínu předání a převzetí díla.  

3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 
předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu – zápis z 
předání staveniště je považován za dodatek této smlouvy.  

4. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro 
řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu jejich předání) a to zejména pravomocné 
stavební povolení.  

5. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli jemu dostupnou dokumentaci 
nacházejících se sítí v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním 
díla dotčeny.  

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení 
všech ostatních inženýrských sítí a to buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a pozemků, přičemž nese 
veškeré důsledky a odpovídá za škody vzniklé jejich nedodržením. 

8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, 
údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jim spotřebovaných energií a tyto 
uhradit.  

10. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

11. Zhotovitel zajistí střežené staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 

12. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do patnácti dnů ode dne předání a převzetí 
staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), kterým je 
povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat. 

13. Reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem 
objednatele. 

14. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 
komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

15. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstarává tyto práce zhotovitel. Zhotovitel 
dále zodpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod uložené či vzniklé v důsledku porušení povinností 
zhotovitele uvedených v tomto bodu smlouvy jsou k jeho tíži. 

16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 

17. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

18. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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19. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 
staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
VIII. 

Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. 

2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen 
předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

3. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží 
zhotovitel. 

4. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu 
kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až 
dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí má objednatel. 

6. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje: 

a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za objednatele 
provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru 

c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace  

d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

7. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o: 

a) stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků  
b) časovém posunu prací 
c) kontrole jakosti provedených prací 
d) opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
e) opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí  
f) událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla 

 
8. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná 

místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 

9. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 

a) oprávnění zástupci objednatele 
b) oprávněni zástupci zhotovitele 
c) osoba pověřená výkonem technického dozoru 
d) obsahu pověřená výkonem autorského dozoru 
e) zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
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10. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která 
příslušný zápis učinila. 

11. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

12. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat 
k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 
vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

13. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená 
osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí. 

14. Zhotovitel je povinen za podmínek, pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a 
přesné evidence samostatný deník víceprací a změn. 

15. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 
pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 
kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. 

16. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

17. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

18. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plnění provádění prací, připomínky a podměty osob vykonávajících funkci technického a autorského 
dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

19. Technický dozor investora (nebo zást. objednatele) pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který 
písemně předá všem zúčastněným. 

20. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
 

IX. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 

pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 



 8 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně 
znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a 
kontrolovat. 

 
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

o požární ochraně i u svých subdodavatelů. 
 
9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 
10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

 
12. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 
13. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat 
veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
14. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich zneškodňování. 
 
15. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního 

rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, nebo 
mu bude příslušnými orgány uložena pokuta či jiná sankce, odpovídá za ni objednateli zhotovitel 
v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
 

16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

 
18. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 

 
19. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

 
20. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
21. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
22. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

23. V případě nesouladu projektové dokumentace (výkazu výměr) se skutečnou potřebou prací a dodávek k 
realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány jednotkové 
ceny stavebních prací a dodávek uvedených dodavatelem ve výkazu výměr. Veškeré vícepráce, změny 
doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před 
realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud 
Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku 
smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

 
24. Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 
jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými cenami 
jsou nedílnou součástí této smlouvy 
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel 
pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max.ceny dle Sborníku cen 
stavebních prací vydané firmou ÚRS Praha, a.s. v cenové úrovni 2018.  

 
 

XI. 
Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
2. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímajícího řízení. 
 
3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
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4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru. 

 
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou 

(např. budoucího uživatele díla). 
 
6. O průběhu předávajícího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem 

protokolu jsou: 
 

a) údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
e) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

 
7. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat 

i: 
 

a) soupis zjištěných vad a nedodělků 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků 

 
8. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 

které odmítá dílo převzít. 
 
9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
 
10. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a 

termínu jejich odstranění. 
 

11. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a 
nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

 
12. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho 

názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 
13. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení zejména tyto doklady: 
 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
b) stavební deník (případně deníky) a deník (y) víceprací 

 
14. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo dokončené a schopné předání. 
 
15. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímajícího řízení stavební povolení včetně 

dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňků. Tyto doklady slouží při 
předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

 
16. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
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17. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 
jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. 

 
18. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 

ustanovení obdobně. 
 
19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se 

zhotovitel před řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. 
 
20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. 
 
21. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud 

jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele. 
 
22. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam 

stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie 
kolaudačního rozhodnutí. 
 

XII. 
Záruka za jakost díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

v záruční době. 
 
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 

k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí. 
 
4. Záruka za jakost díla je sjednaná v délce 60 měsíců. 

 
5. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. 
 
6. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 

záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 
7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny  

 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 
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8. Právo objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla 
 

a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a 

převzetí díla, 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději 

však do konce záruční doby. 
 

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy 
však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. 

 
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 
vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do dvaceti dnů po obdržení reklamace 

objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
13. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 
 

14. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 
zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod. po obdržení reklamace (oznámení). V takovém 
případě, kdy hrozí škody vzniklé z prodlení opravy, je možno vadu (havárii), oznámit i telefonicky, či e-
mailem. 

 
15. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani 
s termínem pro odstranění vady. 

 
16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 

 
17. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednavatelem. 

 
18. O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 

uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
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XIII. 

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku provádění díla objednatel. 
 
2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až doby řádného předání a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem. 
 

XIV. 
Pojištění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli.  

 
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti 

živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. 

 
3. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů v rozsahu 

jejich dodávky. 
 
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XV. 
Vyšší moc 

 
1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 

smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
 
2. Za živelnou pohromu se v rámci realizace předmětu díla této Smlouvy o dílo nepovažuje povodeň, jejíž 

následky odezní do 15 pracovních dní od nastoupání hladiny toku. Taková komplikace nemá vliv na 
provádění díla a dohodnuté termíny. 

 
3. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 

moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení. 

 

XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 

2. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy 
odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 



 14 

citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné. 

 
3. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
4. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 

odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod 
odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu. 

 
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 
 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“ 
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 

vyznání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré 

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve 
výši 1% z uzavřené ceny díla. 

 
 

XVII. 
Odstoupení od smlouvy v případě ztráty finanční podpory objednatele 

 
1. Účastníci se dohodli tak, že je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě, že 

Ministerstvo zemědělství, jako poskytovatel dotace, rozhodne tak, že zadavateli nebude poskytnuta 
finanční podpora pro účely realizace projektu, jehož součástí je provedení díla, které je předmětem této 
smlouvy, popř. bude tato finanční podpora zkrácena. Pro případ, že nastane skutečnost opravňující 
objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo, náleží vybranému uchazeči, s nímž byla Smlouva o dílo 
uzavřena, právo na zaplacení všech částí díla dle sjednaného rozpočtu s výkazem výměr, které byly ze 
strany uchazeče do dne odstoupení od Smlouvy o dílo řádně a úplně provedeny. 
 

2. Účastníci se dále dohodli tak, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu specifikovaného v tomto 
ustanovení nebude zhotovitel vůči objednateli uplatňovat v této souvislosti žádné nároky z titulu 
náhrady škody. 

 
XVIII. 

Další podmínky 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu kontroly státních orgánů v souladu s ustanoveními 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole zakázek, hrazených z veřejných zdrojů. Zhotovitel se 
zavazuje uchovávat originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu 
této smlouvy po dobu min. 10 let od ukončení plnění dle této smlouvy. 

 
2. Zhotovitel učiní takové právní kroky, aby mezi uchazečem jako zhotovitelem a dalšími subjekty jako 

subdodavateli nedocházelo k postupování pohledávek souvisejících s realizováním veřejné zakázky. V 
případě, že k postupování pohledávky dojde, je uchazeč povinen na výzvu objednatele bez zbytečného 
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odkladu věrohodným a průkazným způsobem doložit objednateli, jakým způsobem a z jakého titulu k 
postoupení došlo. V případě porušení této povinnosti nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou 
objednateli v důsledku rozhodnutí Ministerstva zemědělství o neuznatelnosti výdajů spojených s 
úhradou postoupené pohledávky. 

 
 

XIX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě č. …..  . Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

 
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu právního vztahu smluvních stran. 

 
3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 

4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy, se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od 
doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej 
podala. 

 
5. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a dvě obdrží 

objednatel. 
 

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 
 
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou 

veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy, či 
jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní 
jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli. 

 
8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na 

základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních 
stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu. 

 
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána 

určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
10. Podléhá-li smlouva uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, objednatel zajistí 
její uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem. 

 
11. Pro případ, že smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude 

uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, 
nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně 
schválí. 

 

Přílohy a nedílné součástí smlouvy: 
1. Rozpočet s výkazem výměr 
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V Mohelně dne dle el.podpisu     V Šumicích dne dle el.podpisu 

 

 

 

…………………………..…                                                       

                Za zhotovitele                Za objednatele 


