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SMLOUVA O DÍLO 
S4/2022/039

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

I.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 
zastoupený  na základě pověření 
ze dne 8. 7.2019
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Židlochovice
číslo účtu: 18403641/0100

(dále jako ,, objednatel") na straně jedné

a

F&K&B, a.s.
se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4 
IČO: 26236061 
DIČ: CZ26236061
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno Oddíl B vložka 3531 
zastoupená: Ing. Stanislavem Ivičičem, místopředsedou představenstva 
ve věcech technických jedná:
tel.: 
bankovní spojení: ČS, a.s. Břeclav 
číslo účtu: 3623645319/0800

(dále jako „ zhotovitel “) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany'‘ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost dílo Rekonstrukce chladírny polesí Tvrdonice, evidenční číslo zakázky 
S4/2022/039, a to dle projektové dokumentace Rekonstrukce chladírny polesí Tvrdonice 
vypracované společností HEXA PROJEKT s.r.o., se sídlem Masarykova 470, 691 64 Nosislav, 
IČO: 072 52 498, zodpovědný projektant (dále jen „projektová dokumentace1* či
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,,PD“) a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto 
smlouvou.
Předmětem závazku je rekonstrukce chladírny polesí Tvrdonice spočívá v rekonstrukci vnitřních 
instalací, omítek, obkladů a dlažby uvnitř objektu a následné kompletní rekonstrukci vestavěné 
chladírny, která bude spočívat ve vybudování nového obvodu chladírny z PUR izolačních panelů, 
rekonstrukci chladící technologie a pojezdové dráhy, rekonstrukci podlahy chladírny a napojení na 
odpad, zabudování elektronického vážního mechanismu a zvedáku do pojezdové dráhy, vybudování 
nové technologie chlazení, úpravy na okolním terénu u objektu.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku
zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 

sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí 

předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a 
bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do 
styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného 
pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení,

- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické 

formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněm pozdějších 
předpisů, objednateli,

- fotodokumentace.
Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit
smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 
projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 
odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se 
před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče 
přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm 
rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla 
způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
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III.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede 
termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 
1 tohoto článku této smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném 
ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 
staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 
II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31. 8. 2022. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 
objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 15. 6. 2022, nebude- 
li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, 
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se 
zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené 
staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle 
odstavce 1 tohoto článku této smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný 
záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu 
změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem 
písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení 
díla dle odstavce 3 tohoto článku této smlouvy.

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
1 250 639 Kč (slovy jedenmilióndvěstěpadesáttisícšestsettřicetdevětkorunčeských) bez DPH. DPH 

bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 
s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová povinnost).

Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy - Položkový rozpočet (dále 
jen „položkový rozpočet") a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně 
poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
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2. V případě změn díla (méněprací ěi víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a 
cenová soustava URS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce ěi vícepráce 
bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a 
práce v položkovém rozpočtu obsaženy,

b) neisou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena
předmětných prací:
1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu / 
ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena 
díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem.

3. Provedení víceprací je možné pouze na záldadě písemného dodatku k této smlouvě, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání 
veřejných zakázek.

V.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně 
vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) 
musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, 
potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto 
údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných 
jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce 
a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací 
nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) 
nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad 
provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli 
uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem 
po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li 
dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo 
zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
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4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení 
ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl 
povinen přerušit.

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž 
by se dostal do prodlení s úhradou, jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.
Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými 
zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů 
nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, 
budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace 
k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé 
i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění 
stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 
vyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu 
způsobem, při kterém by povimiost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit 
výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré 
náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 
předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho případné aktualizace, 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou 
dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu 
způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele 
nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na

Smlouva o dílo č. S4/2022/039 strana č.5



své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 
zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odstavce 2 zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, 
je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení 
skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen 
na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby 
tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, 
je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich 
projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, 
bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž 
budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím j ím pověřených osob, 
zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnosti, zejména potřebné 
písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na 
zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 
zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 
dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, 
telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. 
Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím
 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 

v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 
stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že 
neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje 
nového stavbyvedoucího.
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9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně 
objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené 
pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva 
uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění 
díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 
v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a 
sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná- 
li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost 
takovými oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně 
výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených 
faktur.

VII.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou 
dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr 
jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN 
a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je 
si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast 
stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a 
podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, 
požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a 
zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště 
apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat 
na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení 
odpadu na skládku je povinností zhotovitele.

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení 
staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty 
zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz 
zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - dále jen „stavební zákon“],

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem 
a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu 
zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní 
výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je 
povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy 
nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou 
součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající 
výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, 
předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
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17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, 
pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení 
díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za 
všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve 
smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 
oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem 
k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor 
objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k 
přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínuje 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a 
nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou 
činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel 
povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. 
V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou 
škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně 
limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) 
výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 
nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 
zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, 
je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. 
obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. 
Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat 
zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a
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zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a 
opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není 
povinen převzít.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen 
provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části 
díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,

revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh - zprávy a příslušné 
doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a 
kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité 
při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo 
osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, 
originál stavebního deníku.

IX.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka 
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla 
zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto 
případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která 
předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), 
minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatni
li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje 
odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje 
odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo 
opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami 
písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je 
zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající 
výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

iSmlouva o dílo č, S4/2022/039 strana č.10



4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na 
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. Y případě, že daňový 
doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě 
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení sjeho úhradou; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu 
(faktury) zhotoviteli.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího, než jeden měsíc je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc 
prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2 tohoto článku této smlouvy.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 
zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve spojení s položkovým 
rozpočtem.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 
smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. této smlouvy ve 
spojení s položkovým rozpočtem, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako 
by se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0.1 % z ceny vadně provedených 
prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl, IV. ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým 
rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází 
z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně 
provedené.

5. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 
porušení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
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7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ěl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 
věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě 
k dispozici stavební deník.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku. Zhotovitel bere na 
vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného 
dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo 
by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace).

12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu.ve splnění povinnosti, zajištěném 
smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až 
v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl 
zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však 
povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

14. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé 
škody v plném rozsahu.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 
anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
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- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit, nebo
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení 
v ěl. VI. odst. 11. nebo ěl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v ěl. VI. odst. 11. 
či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.
C r i m i n a 1 Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 
zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných a účinných právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. 
(viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a 
neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; 
smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně 
metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
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4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací 
a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 
smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí 
a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, 
na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Židlochovicích, dne: V
V.

., dne:
to\

Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název slavby Rekonstrukce chladlrny Polesl Tvrdonlce JKSO

EČO

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Místo

IČO DIČ

Rozpočet číslo Dne

2.5.2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet : Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladnf rozp. náklady B [Doplňkové náklady C ‘Náklady na umístění stavby

1 HSV i Dodávky 121 320,49 8 Práce přesčas 0,00 13‘Zařízeni staveništi 0,00

2 [Montáž 491 266,12 9 Bez pevné podl. 0,00 14[ Projektové práce 0,00

3 PSV j Dodávky 59 254,58 10 Kulturní památka 0,00 15 [Územní vlivy 0,00

4 JMontéž 534 208,50 11 0,00 16; Provozní vlivy 0,00

5 "M" [Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 ■ Montáž 0,00 18 [VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1 206 049,69 12 DN (ř. 8-11) 19 ‘VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 [Kompl. činnost 0,00 22 [Ostatní náklady 44 590,00

[Projektant, Zhotovitel, Objednatel D jCelkem bez DPH 1 250 639,00
DPH % Základ daně DPH celkem

[ snížená 15,0 0.00 0,00
základní 21,0 1 250 639,00 262 634,19

CenasDPH 1 513 273,19

E jPřípočty a odpočty

iDodá zadavatel 0,00
[Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00 ,

Zftfománt ti KROS 4
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdonlce

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Zakázka Cena boz DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

202212A Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdonlce 1 2S0 636,00 0,00 262 634,1® 1 513 273,10
00________ VRN 20 000.00 0,00 4 200,00 24 200,00
01________ Stavební část 306 906,00 0,00 81 250,26 468 156,26
02 Pojezdová dráha 166 914,00 0,00 39 251,94 226 165,94
03 ZTi 165 655,00 0,00 34 767,55 200 442,55
04 Chlazení/vytápěni 239 284.00 0,00 50 249,64 289 533,64
os Silnoproud 59 603,00 0,00 12 616,63 72 119,63
06 Chladirna 102 277,00 0,00 40 378,17 232 655,1?

Celkem 1250639,00 0,00 262634,19 1513273,19

tm KROS
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce chladirny Polesl Tvtdonlce JKSO

Název objektu VRN EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval
..................... .............. ........................... ■ - - - .............-

Rozpočet čisto Dne CZ-CPV
I
I

[o2.05.2022 ] CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet i Náklady /1 m.J. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 o; 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A 'Základní rozp. náklady B jDoplňkové náklady c •Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas j 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 ■ jMoníáž 20 000,00 9 Bez pevné podl. ■ 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 IPSV i Dodávky 0,00 10 Kulturní památka j 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 i i Montáž 0,00 11 ! 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 j"M" jDodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 ; ; Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 20 000,00 12 DN (f. 8-11) | 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl činnost j 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

i Projektant, Zhotovitel, Objednatel D •Celkem bez DPH 20 000,00
DPH % Základ daně DPH čolkem
snížená
základní

15,0 0,00
21,0 20 000,00

0,00
4 200,00

Cena s DPH 24 200,00

E •Připočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka

Zvýhodněni

o.oo
0,00
0,00

Zpif:.ováni) syVímcm KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesf Tvrdonice 
Objekt: VRN

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 Ostatní náklady

Celkem

20 000,00 

20 000,00 

20 000,00

ir<.ri KMOV. .J
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: VRN

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2. 5. 2022

Č KCN Kód položky Popis Množství Cena
celkem jednotková

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN9 Ostatní náklady
Ostatní náklady související s výstavbou - VRN - náklady
dle uvážení zhotovitele - např. zařízení staveniště,

1 [R 094002000 apod... 1,000 20 000,00

Celkem

Strana 1 z 1
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Cena celkem

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce chladirny Polesl Tvrdonlce
- ” - '

JKSO
-

Název objektu Stavební část EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čisto Dne CZ-CPV
jo4.05.2022 CZ-CPA

Měrné ta účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B ■Doplňkové náklady c jNáklady na umístěni stavby

HSV Dodávky 79 756,76 6 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveništi 0,00

2 Montáž 143 498,95 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 6 680,44 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 156 970,18 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 386 906,33 12 |DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

■Projektant, Zhotovitel, Objednatel D iCelkem bez DPH 386 906,00
DPH % Základ dané DPH celkem
snížená
základní

15,0 0,00
21,0 386 906,00

0,00
81 250,26

Cena sDPH 468 156,26

E ■Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
klouzavá doložka
Zvvhodnénl

0,00
0,00
0,00

ZpUí-cvv4n<i KRGS -3
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 191 786,98

1 Zemní práce 8 134,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 933,50

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 55 182,77

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 251,14

997 Přesun sutě 30 524,67

998 Přesun hmot 19 760,90

PSV Práce a dodávky PSV 195 119,35

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 210,69

713 Izolace tepelné 4 446,75

741 Elektroinstalace - silnoproud 6 952,00

751 Vzduchotechnika 13 068,00

764 Konstrukce klempířské 37 709,60

767 Konstrukce zámečnické 63 588,00

771 Podlahy z dlaždic 26 947,77

781 Dokončovací práce - obklady 15 614,61

783 Dokončovací práce - nátěry 221,80

784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 360,13

Celkem 386 906,33

ftydóinwn KROS <3
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYWIER
Stavba: Rekonstrukce chladirny Polesí Tvrdonice 
Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 191 786,98

1 ___ Zemni práce 8134,00
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině

1 R 139751101 třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 m3 1,738 2 431,00 4 225.08
(4,OB‘2,84)*0,15 1,738
Součet___  _____ ___________ _ 1,738

2 R 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,738 139,70 242,80

3 R 167111101

Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
1, skupiny 1 až 3 m3 1,738 387,20 672,95

4 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m m3 1,738 327,80 56?,72

835,465 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti t skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m3 33,022 25,30
1,738'19 33,022
Součet _________ 33,022

6 R 171251201

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutněn! s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 1,738 22,80 39,63

7 R 171201221

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,128 495,00 1 548,36
1,738*1,8 3,128
Součet 3,128

3 Svislé a kompletní konstrukce
Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl.

4 933,50

8 R 310236241 do 300 mm
Kapsy pro uloženi nosné konstrukce pojezdové dráhy
4

kus 4,000

4,000

280,50 1 122,00

Součet

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl

...... 4,000

9 R 310236251 přes 300 do 450 mm kus 1,000 379,50 379,50

/( -I IHO'. 1

Vétracl otvor 
1

Součet
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

C. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

10 R 003-x1

D+M+PH Podkladní betonový blok pro osazeni nosné 
konstrukce pojezdové dráhy do zdivá - cena vč, 
případného bedněni

soub
or 4,000 858,00 3 432,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 55 182,77

11 R 611325413

Oprava vépenocemenlové omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50% m2 13,011 412,50 5 367,04
V oblasti boxu
3,04*2,85
Před boxem

8,664

3,04*1,43 4,347
Součet 13,011

12 R 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stropů m2 4,347 95,20 413,83
Před boxem
3,04*1,43 4,347
Součet 4,347

13 R 611321131

Potaženi vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukci stropů 
rovných m2 4,347 302,50 1 314,97

14 R 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 10,080 104,50 1 053,36
Pod obklady - 100% plochy 
(1,43+1,43+3,04)*2,4 14,160
-2,4*2,4 -5,760
(2,4*2)‘0,35 1,680
Součet 10,080

15 R 612321121

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukci slén m2 10,080 313,50 3 160,08

16 R 612321191

Omítka vápenocementová vnitrních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 10,080 81,60 822,53

17 R 612325413

Oprava vápenocementové omilky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm slén, v rozsahu opravované plochy 
přes 30 do 50% m2 29,492 320,10 9 440,39
V oblasti boxu
(3,04+2,86+2,85)‘2,965
Před boxem nad obklady

25,914

(3,04 + 1,43+1,43)*0,565 3,334
-2,4*0,33 -0,792
(2.3+0,33+0,33)*0,35 1,036
Součet 29,492

í
18ÍR 612131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omílaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně stěn m2 3,578 75,40 269,78!
Před boxem nad obklady 
(3,04+1,43+ 1,43)*0,565 3,334
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesl Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

Č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena cetkern

-2,4*0,33 -0,792
(2,3-t 0,33-r 0,33)*0,35 1,036
Součet 3,578

19 R 612321131
Potaženi vnitřních ploch vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 3,578 225,50 806,84

20 R 622325259

Oprava vápenné omítky s celoplošným přeštukovánim 
vnéjšlch ploch stupně členitosti 1, v rozsahu opravované 
plochy přes 80 do 100% m2 0,090 1 076,00 96,84
Zazdívka odvětráni
0,3*0,3 0,090
Součet 0,090

21 R 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř, C 16/20 m3 0,531 4 411,00 2 342,24
Vrchní mazanina před chladícím boxem 
(3,04‘1,43)*0,1 0,435
(2,4*0,4)*0,1 0,096
Součet 0,531

22 R 631311134
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 2,821 4 279,00 12 071,06
Podkladní beton
(4,08*2,84)*0,15
Vrchní mazanina v chladicím boxu

1,738

(2,86“3,04)*0,125 1,083
Součet 2,821

23 R 631319012
Příplatek k cenám mazanirt za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazenim, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 0,531 634,70 337,03

24 R 631319013
Příplatek k cenám mazanln za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazenim. mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 2,821 317,90 896,80

25 R 631319173

Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní 
vrslvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 0,531 192,50 102,22

26 R 631319175

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm m3 2,821 96,40 271,94

27 R 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sílí z drátů typu KARI í 0,180 82 500,00 14 850,00
Podkladní beton
(((4,08‘2,84)'5,4)‘ 1,3)/1000 0,081
Vrchní mazanina v chladicím boxu
(((2,85'3,04)*5,4)‘ 1,3)/1000
Vrchní mazanina před chladicím boxem

0,061

(((3,04*1,43)*5,4)* 1,3)/1000 0,031
(((2,4‘0,4)*5,4)‘1,3)/1000 0,007
Součet 0,180

28 R 632481213 j Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev 
z polyetylénové fólie m2 13,971 37,20 519,72
3,04*4,28 13,011
2,4*0,4 0,960
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladirny Polesí Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množslví
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet________________________________________ 13,971

29 R 634112128

Obvodová dilalace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólii tl. do 
10 mm, výšky 150 mm m 19,020 55,00 1 046,10

2,85+2,85+3,04+3,04+3,04+3,04+1,43+1,43r 0,35+0,35- 
2,4 19,020
Součet 19,020

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 251,14

30 R 009-xl

Demonláž chladícího boxu s dveřmi vel. 
3040x2850x2200mm s elektrickým zvedákem - cena vč 
likvidace odpadu (zvedák bude použit v novém boxu)

soub
or 1,000 12 320,00 12 320,00

31 R 965042141
Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 
100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,794 3 762,00 10 511,03
2 vrstvy tl. 100mm 
«4,28*3,04)‘2)*0,1 2,602
((2,4‘0,4)‘2)‘0,1 0,192
Součet 2,794

32 R 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin 
betonových se svařovanou šití, tl. do 100 mm m3 2,794 2 046,00 5 716,52

33 R 965081213

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplni spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 13,971 87,20 1 218,27
4,28*3,04 13,011
2,4‘0,4 0,960
Součet 13,971

34 R 973031325

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm kus 4,000 326,70 1 306,80
Nosná konstrukce pojezdové dráhy
4 4,000
Součet 4,000

35 R 978011161
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 13 011 126,50 1 645,89
4.28*3,04 13,011
Součet 13,011

36 R 978013161

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 30 do 50 % m2 30,332 137,50 4 170,65
V oblasti boxu
(3,04+ 2,85+2,85)‘2,965
Před boxem nad obklady (otlučeni pod obklady zahrnuto

25,914

(3,04+1,43+1,43)*0,765 4,514
-2,4*0,53 -1,272
(2,3+0,53+0,53)*0,35 1,176
Součel 30,332

Zpracováno sy KROb 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladlrny Polesi Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

37 R 978059541

Odsekáni obkladů stén včetně otlučení podkladní omítky 
až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2 m2 9,240 170,50 1 575,42
(1,43+1,43+3,04-2,4+0,35+ 0,35)*2,2 9,240
Součet 9,240

38 R 009-x2

Stavební přfpomoc pro chlazení, vytápěni a 
elektroinstalace ■ bourací práce, jádrové vrty, likvidace 
odpadu, hrubé stavební začišlěni

soub
or 1,000 31 482,00 31 482,00

39 R 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m m2 15,971 100,10 1 598,70
Uvnitř budovy

3,04*4,28 13,011
2,4*0,4
Oprava fasády

0,960

2 2,000
Součet 15,971

40 R 952901311
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni 
zemědělských budov a objektů jakékoliv výšky podlaží m2 13,971 122,10 1 705,86
Uvnitř budovy

3,04*4,28 13,011
2,'4*0,4 0,960
Součet 13,971

997 Přesun sutě 30 524,67

41 R 997013211

Vnilrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m t 8,600 1 021,00 8 780,60

42 R 997002611
Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 8,600 236,00 2 029,60

43 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 8,600 314,60 2 705,56

44 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 163,400 13,80 2 254.92
8,6*19
Součet

163,400
163,400

45 R 997013602

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 6,270 1 683,00 10 657.4 1

46 R 997013603

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 02 t 0,991 1 529,00 1 515,24

47 R 997013607

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z (ašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t .. '.11/ 1 683,00 1 879,91

48 R 997013631

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,166 3 960,00 657,36

ZpiiKS>.'*ní> syiWjTtln KUOS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

49 R 997013645

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 1 0,056 2 662,00 149,07

998 Přesun hmot 19 760,90

50 R 998018001

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky do 6 m t 9,505 2 079,00 19 760,90

PSV Práce a dodávky PSV 195 119,35

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 210,69

51 R 711131811
Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti na ploše 
vodorovné V m2 13,971 31,00 433,10
4,28‘3,04 13,011
2,4*0,4 0,960
Součet 13,971

52 R 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V nátěrem penetračním m2 13,971 24,60 343,69
4,28*3,0<t 13,011
2,4*0,4 0,960
Součet 13,971

53 R 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly a tmely 
za studená na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 2,588 32,20 83,33
(3,04+3,04+4,28+4,28+0,35+0,35-2,4)*0,2 2,588
Součet 2,588

54|71í 11163150 lak penelračnl asfaltový í 0,006 104 940,00 629,64
“13,971+2,588
16,559*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství 0,006

55 R 711141559
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenlm 
NAIP na ploše vodorovné V m2 13,971 248,60 3 473,19

56 R 711142559
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm 
NAIP na ploše svislé S m2 2,588 286,00 740,17

57 628 62853004

pás asfaltový natavitelný rrrodifíkovaný SBS II 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólii nebo 
iemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu m2 19,871 216,50 4 302,07
"13,971+2,588"
16,559*1,2 “Přepočtené koeficientem množství 19,871

58 R 711191201
Provedeni izolace proti zemní vlhkostí hydroizolační 
stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 13,971 352,40 4 923,38
3,04*1,43 4,347
2,4*0,4 0,960
2,85*3,04 8,664
Součet 13,971

Provedeni izolace proti zemní vlhkostí hydroizolační
59 R 711192202 stěrkou na ploše svislé S dvouvrslvá na zdivu m2 2,439' 501,60 1 223,40

P-pindH^no ti tni KliOS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební Část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(2,8+2,8+2,61+2,61-0,9+1,43+1,43+3,04+3,04-0,9-2,4+0
,35+0,35)*0,15 2,439
Součet 2,439

60 245 24551275
stérka minerální hydroizolační 2-slolkové cementem 
pojená kg 28,718 134,60 3 865,44
"19,971 + 2,439
16,41*1,75 "Přepočtené koeficientem množství 28,718

61 R 711199101

Provedení izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a 
styčné spáry m 16,260 87,40 1 421,12
2,8+2,8+2,61+2,61-0,9+1,43+1,43+3,04+3,04-0,9-2,4+0, 
35+0,35 16,260
Součet 16,260

621283 28355023 páska pružné těsnicí hydroizolační š do 150mm m 17,073 120,40 2 055,59
16,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 17,073

63 R 1998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 234,941 3,05 716,57

713 Izolace tepelné
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,

- - - 4 446,75

64 R 713121121
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volné dvouvrstvá m2 5,307 77,60 411,82

'

65

"

283 28376417

Před chladícím boxem
3,04*1,43
2,4*0,4

Součet

deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA II 50mm m2

4,347
0,960
5,307

11,145 355,10 3 957,59
"5,307*2

10,614*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 11,145

66 R 998713201

Přesun hmot pro Izolace tepelné stanovený procentní' 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % 43,694 1,77 77,34

741 Elektroinstalace - silnoproud 6 952,00

67 R 741-x1
Demontáž el. vrátek, el. rozvodů, svítidel a ostatních 
koncových prvků - cena vč, likvidace odpadu

soub
or .1,000 6 952,00 6 952,00

751 Vzduchotechnika 13 066,00
68 R 751-xl Demontáž ventilátoru vč. likvidace odpadu kus 1,000 2 178,00 2 178,00

69 R 751 -x2
Demontáž technologie chlazeni s rozvaděči vč likvidace 
odpadu

soub
or 1,000 10 890,00 10 890,00

70 R

764 Konstrukce klempířské
Výroba, dodávka a montáž stříšky před vstupem - spec soub 

;764-x1 jdleTZstr.6 or 1,000 37 145,00

37 709,60

37 145,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

71 R 998764201

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 371.450 1,52 564,60

767 Konstrukce zámečnické 63 588,00

72 R 767651821
Demontáž garážových a průmyslových vrat otvlravých, 
plochy do 6 m2 kus 2,000 1 793,00 3 586,00

73 R 767-xl
Demontáž pojezdové dráhy uvnitř boxu vč, likvidace 
odpadu

soub
or 1,000 2 750,00 2 750,00

74 R 767-x2

Výroba, dodávka a montáž vrata dvoukřídlá vel, 
2400x2730mm s výplní z tepelně-izolačních panelů a 
kováním - spec. dle PD

soub
or 1,000 48 375,00 48 375,00

75 R 767-X3 Žárové zinkováni nosné konstrukce pojezdové dráhy kg 1,000 8 030,00 8 030,00

76 R 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 627,410 1,35 847,00

771 Podlahy z dlaždic 26 947,77

77 R 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetračnl na podlahu m2 12.723 61,80 786,28
2,8"2,61 7,308
0,9*0,12 0,108
3,04*1,43 4,347
2,4*0,4 0,960
Součet 12,723

78 R 771574226

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformálových reliéfních nebo z 
dekorů přes 22 do 25 ks/m2 m2 12,723 764,50 9 726,73

79 597 59761013
dlažba keramická hutná reliéfní do Interiéru přes 22 do 
25ks/m2 - výběr dle investora m2 13.995 930,60 13 023,75
12,723*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 13,995

80[R 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 16,600 45,40 _.......................753,64

2,8+2,8+2,6H2,61-0,940,12* 0,12+3,04* 3,04-* 1,43-r 1,4 
3-0,9-2,44 0,4+0,4 16,600
Součet 16,600

81 R 998771201

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % 242,904 10,94 2 657,37

781 Dokončovací práce - obklady 15 614,61

82 R 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetračnl na stěnu m2 10,080 61,80 622,94
(1,43+1,43+3,04)*2,4 14,160
-2,4*2,4 -5,760
(2,4'2)*0,35 1,680
Součel 10,080

?>™r !>yit*n-i(rii) Kt(t)S 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladirny Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

83 R 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 22 do 25 ks/m2 m2 10,080 759,00 7 650,72

84 597 59761039
obklad keramický hladký píes 22 do 25ks/m2 - výběr dle 
investora m2 11,088 327,80 3 634,65
10,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,088

85 R 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 4,800 203,50 976,80
2,4+2,4 4,800
Součet 4,800

86 R 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 4,200 140,80 591,36
1,43+1,43+3,04-2,4+0,35+0,35 4,200
Součet 4,200

87 R 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 14,400 51,70 744,48
2,4*6 14,400
Součet 14,400

88 R [ 998781201

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % 142,210 9,80 1 393,66

783 Dokončovací práce - nátěry 221,80

89 R 783823137

Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti
1 a 2 vápenný m2 1,000 55,70 55,70
Zazdivka odvětrání
1 1,000
Součet 1,000

I

90íR 783827427

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 vápenný m2 1,000 166,10 166,10

784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 360,13
91 R 784121001 Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 12,076 65,50 790,98!

Strop 50%
(4,28*3,04 )/2
Stěny 50% od horní hrany obkladů po strop

6,506

((4,28+4,28+3,04+3,04)*0,765)Í2 5,600
-(2,4 *0,53)72 -0,636
((2,4+0,53+0,53)*0,35)/2 0,606
Součet 12,076

92 R 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylétová 
nezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m rr>2 7,925 49,50 392,29
4,347+3,578 7,925
Součet 7,925

KHOS
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonlce
Objekt; Stavební část

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval;
Místo: Datum: 4. 5. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

93 R 784211101

Malby z malířských smésí odéruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v 
místnostech výšky do 3,80 m rri2 7,925 148,50 1 176,86

Celkem 386 906,33

'i

;

/plováno jyítómem KHOS 4
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krycí list rozpočtu

Název stavby Rekonstrukce chladírny Polesl Tvrdonlce JKSO

Název objektu Pojezdová dráha EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
..............

04.05.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet ; Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 o: 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c jNáklady na umistění stavby
1 |HSV | Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 j i Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 jPSV j Dodávky 34 852,03 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 |Montáž 107 472,36 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 ;"M" jDodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 | jMontáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 142 324,39 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18)
j”"

0,00

2o;hzs 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 44 590,00

^Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 186 914,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 186 914,00 39 251,94

Cena s DPH 226 165,94

E IPřípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Zju f C 0 ."tu r; syiWnu iti Kli OS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chladimy Polesí Tvrdonlce 
Objekt: Pojezdová dráha

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 142 324,39

767 Konstrukce zámečnické 142 324,39

OST Ostatní 44 590,00

Celkem 186 914,39

ZjiiacOViilV) KROS t
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Pojezdová dráha

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 4. 5, 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

PSV Práce a dodávky PSV 142 324,39

767 Konstrukce zámečnické 142 324,39

1 R 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci 
hmotnosti přes 10 do 20 kg kfi 29,970 92,80 2 781.22
Nosná konstrukce pojezdové dráhy
IPN 120
(1,38+1,32)*11.1 29,970
Součet 29,970

2 130 13010714 ocel prolllová jakost S235JR (11 376) průřez 1 (IPN) 120 t 0,035 62 400,00 2 184.00
0,03'1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,035
Součel 0,035

3 R 767995114
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci 
hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 372,960 55,90 20 848,46
Nosná konstrukce pojezdové dráhy
IPN 140

<2,62+2,22+2.22+3,34+ 3,34+1,6+ 2,64+2,64+2,64+ 2,64)* 
14,4 372,960
Součet 372,960

4 130 13010716 ocel profilová jakost S235JR (11 376) průřez 1 (IPN) 140 t 0,429 62 400,00 26 769,60
0,373* 1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,429
Součet 0,429

5|R 767-X1 Žárové zinkováni nosné konstrukce pojezdové dráhy kg 402,930 45,50 18 333,32
IPN 120

(1,38+1,32)* 11,1
IPN 140

29,970

(2,62+2,22+2,22-r 3,34+3,34+1,6+2,64+2,64+2,64+2,64)' 
14,4 372,960
Součel 402,930

6 R 764-X2
D+M Spojovací materiál, svařováni, apod . pro nosnou 
konstrukci pojezdové dráhy

soub
or 1,000 6 500,00 6 500,00

7 R 764 x8 D+M Dráha trubková vč. nosné konstrukce
soub
or 1,000 17 550,00 17 550,00

8 R 764-x3 D+M Konzola podélná pojezdové dráhy kus 16,000 750,00 12 000,00
.........9 R 764-X4 D+M Oblouk pojezdové dráhy kus 2,000 2 600,00 6 200,00

10 R 764-X5 D+M Výhybka LP90 trubková atypická kus 1,000 884,00 884,00
11 R 764-x6 D+M Sklopné rameno příjmové kus 1,000 2 028,00 2 028,00
12. R 764-x? D+M Hák kluzný pro trubkovou dráhu kus 30,000 845,00 25 350,00

13 R 998767201

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m % 1 404,286 1,35 1 895,79

OST Ostatní 44 590,00

inmKHOS I
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Pojezdová dráha

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

č. KCN Kód položky Popis

14 R OST-xl Montáž kladkostroje - využiti stávajícího

15 R OST-X2 DtMrPH Hadice s navijákem

16 R OST-x3 D+M+PH Stůl pracovni nerezový dl. 1430mm

Celkem

Zpracoval:
Datum: 4. 5. 2022

MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

kus 1,000 6 500,00 6 500,00
kus 1,000 4 550,00 4 550,00
kus 1,000 33 540,00 33 540,00

186 914,39

;

:
-::

Zprubovánu třmeni KHOS 4
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KRYCÍ LIS Í ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce chladírny Polesl Tvrdonice JKSO

Název objektu ZTI EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

......1 |03.05.2022 CZ-CPA
......................  -

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady c :Náklady na umístění stavby

1 HSV jDodávky 41 563,73 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 ; Montáž 75 887,07 9 Bez pevné podl. 0,00 14 ; Projektové práce 0,00

3 PSV ; Dodávky 17 722,11 10 Kulturní památka 0,00 15 lOzemnl vlivy 0,00

4 -Montáž 30 481,96 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" jDodávky 0,00 17 i Jiné VRN 0,00

6 • Montáž 0,00 18jVRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 165 654,87 12 DN (ř, 8-11) 19ÍVRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 jOstatní náklady 0,00

[Projektant, Zhotovitel, Objednatel D •Celkem bez DPH 165 655,00
•DPH % Základ daně DPH celkem
j snížená 15,0 0,00 0,00
j základní 21,0 165 655,00 34 787,55

Cena s DPH 200 442,55

ÍPřipočty a odpočty

^Dodá zadavatel 0,00

IKIouzavá doložka ; 0,00

•Zvýhodnění 0,00

Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 117 450,80

1 Zemní práce 28 824,45

4 Vodorovné konstrukce 1 121,12

5 Komunikace pozemní 9 404,92

8 Trubní vedení 55 958,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 261,95

997 Přesun sutě 11 869,02

998 Přesun hmot 8 010,42

PSV Práce a dodávky PSV 48 204,07

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 989,84

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 10 882,26

725 Zdravotechnika - zařízovacl předměty 27 331,97

Celkem 165 654,87

2l'fet,ováno systémem KKOS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYliER
Stavba: Rekonstrukce chladirny Polesí Tvrdonice 
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 5. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 117 450,80

1 Zemní práce 28 824,45

1 R 113107423

Odstraněni podkladu nebo krytů při píekopech 
inženýrských šití s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivé do 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 
mm m2 5,273 167,20 881,65

2 R 113107442

Odstraněni podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských síti s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, 
o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm - ODHAD TLOUŠÍKY m2 5,273 134,20 707,64
5,855*0,6 3,513
2*0,5 1,000
0,2*0,6 0,120
0,8*0,8 0,640
Součet 5,273

3 R 132151101

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 5,503 600,60 3 305,10
Před budovou
Odhad hloubky
7,055*0,6*1,3 5,503
Součet 5,503

4 R 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 3,612 2 431,00 8 780.77
Odhad hloubky 
(4,5+1,52)*(0,6‘1) 3,612
Součet 3,612

5 R 162211311

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost 
do 10 m z horniny třídy těžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 m3 1,987 139,70 277,58Í
3,612-1,625 1,987
Součet 1,987

6 R 167151101

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 rn3 2,328 169,40 394,36
5,503-3,175 2,328
Součet 2,328

7 R 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších í započatých 1 000 m3 81,985 25,30 2 074,22
4,315*19 81,985
Součet 81.9B5

Strana 1 z 6
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesl Tvrdonice
Objekt: 2TI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem ;

8 R 162751117

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny t/idy 
těžitelností 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m m3 4,315 327,80 1 414.46

;

1,987+2,328 4,315
Součet 4,315

9 R 167111101

Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třídy téžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3 m3 1,987 387,20 769,37

;

■

10 R 171251201

Uloženi sypaniny na skládky nebo mezlskládky bez 
hutněni s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 4,315 22,80 98,38

:

11 R 171201221

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 7,767 495,00 3 844,67

-

4,315*1,8 7,767
Součet 7,767

12 R 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhulněnl bez 
prohozeni sypaniny m3 3,530 609,40 2 151,18

:

7,055*0,6*0,45 1,905
(4,5+1,52)*(0,6*0,45) 1,625
Součet 3,530

í 3! 563 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/A L. 7,060 454,30 3 207,3b\

3,53*2 "Přepočtené koeficientem množství 7,060
Součet 7,060

14 R 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1,625 257,40 418,28
Odhad hloubky
Uvnitř budovy 
(4,5+1,52)‘(0,6*0,45) 1,625
Součet 1,625

15 R 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,175 157,30 499,43
Před budovou
Odhad hloubky
7,055*0,6*0,75 3,175
Součet 3,175

4 Vodorovné konstrukce 1 121,12

16 R 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,784 1 430,00 1 121,12
7,055*0,6*0,1 0,423
(4,5 +1,52)*(0,6*0,1) 0,361
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdonice
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 3, 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 0,784

5 Komunikace pozemní 9 404,92

17 R 564871116
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutněni tl. 300 mm m2 5,273 412,80 2 176,69

18 R 573191111
Postňk infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1,00 
kg/m2 m2 5,273 30,60 161,35

19 R 573231111
Postňk spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 5,273 24,20 127,61

20 R 577145111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 50 mm m2 5,273 682,00 3 596,19

21 R 577145112

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného aslaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm m2 5,273 634,00 3 343,08

8 Trubní vedení 55 958,92

22 R 871260310
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP hladkého plnosténného SN 10 DN 100 m 6,000 315,70 1 894,20

23 286 28617001
trubka kanalizační PP plnostěnná Ulvrstvé DN 
100x1000mm SN10 m 6,600 508.20 3 354,12

24 R 871270310

6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu
PP hladkého plnosténného SN 10 DN 125 m

6,600
6,600

10,000 342,10

6 79,80

3 421,00

25 286 28617002
trubka kanalizační PP plnostěnná třlvrstvá DN 
125x1000rrim SN10 m 11,000 7 477,80
10*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

11,000
11,000

26 R 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 
výkopu jednoosých DN 110 kus 8,000 93,50 748,00

27 286 28611874 koleno kanalizační s hrdlem PP 110x45’ SN10 kus 8,000 165,00 1 320,00

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z Irub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném

28 R 877275211 výkopu jednoosých DN 125 kus 5,000 114,40 572,00
29 286 28617243/R redukce kanalizační PP DN 125/100

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z Irub z plastu 
z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném

kus 5,000 235,40 1 177,00

30 R 877275221 výkopu dvouosých DN 125

odbočka kanalizační plastová PP s hrdlem KG

kus 4.000 114,40 457,60

31 286 28611910 125/125/45' kus 4,000 720,50 2 882,00
32 R 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pří

m 16,000 29,70 475,20

33 R 892372111 tlakových zkouškách DN do 300

D+M+PH Liniový žlab 1000x150mm, litinový rošt, spodní 
odtok, pachový uzávěr ■ kompletní žlab vč. čel, napojeni

kus 1,000 7 058,00 7 058,00

34 R 008-xl na kanalizaci, obetonováni apod... kus 2,000 5 906,00 11 812,00

Zpracováno systdnicm KRQb
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdonlce
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 3. 5, 2022

c. KCN Kód položky

35 R 008x2

Popis

D+MiPH Liniový žlab 2000x260mm, zátěžová třída 
D400, litinová mřiž, spodní odtok, pachový uzávěr - 
kompletní žlab vč. čel, napojeni na kanalizaci,

...................................... -.............. -

MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

kus 1,000 13 310,00

Cena celkem

13 310,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 261,95
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu

36 R 919735112 hloubky přes 60 do 100 mm m 16,320 138,60 2 261,95
5+5+0,86+0,86+0,8+0,8+0,5+0,5+0,8+0,8+0,2+0,2 16,320

Součet 16,320

997 Přesun sutě ________ __ 11J69.02

37 R 997002611
Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 3,531 236,00 833,32

38 R 997013111

Vnitroslavenišlní doprava suli a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m t 3,531 605,00 2 136,26

39 R 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,531 314,60 1 110,85

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

40 R 997013509
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 102,399 13,80 1 413,11

3,531'29 102,399
Součet 102,399

41 R 997013631

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,051 3 960,00 201,96

42 R 997013645

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 1,160 2 662,00 3 087,92

43 R 997013655

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2,320 1 330,00 3 085,60

998 Přesun hmot 8 010,42

44 R 998276101

Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m t 7,557 1 060,00 8 010,42

PSV Práce a dodávky PSV 48 204,07

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 989,84

45 R 721-X1 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace vč. likvidace
soub
or 1,000 2 500,00 2 500,00

46 R 721210813
Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti 
podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 460,00 460,00

47 R 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 5,000 313.00 1 565,00

48 R 721174043 Potrubi z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 2,000 354.00 708,00

i

:

ZpiSi-m-ánosyMímf n. KHOS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdoníce
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 3, 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

49 R 721194104
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění 
odpadních výpustek DN 40 kus 1,000 88,00 88,00

50 R 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedeni a upevnění 
odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 93,50 93,50

51 R 721194109
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedení a upevněni 
odpadních výpustek DN 110 kus 3,000 110,00 330.00

52 R 721-X2 Ostatní nespecifikované materiály a práce
soub
or 1,000 1 500.00 1 500,00

53 R 721 -x3 Stavební přípomoc
soub
oř 1,000 1 500,00 1 500,00

54 R 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN
125 m 7,000 25,00 175,00

55 R 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m % 89,195 12,00 1 070,34

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod _ 10 882,26

56 R 722-X1 Demontáž stávajících rozvodu vodovodu vč. likvidace
soub
or 1,000 t 430,00 1 430,00

57 R 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzné PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 4,000 200,20 800,80

58 R 722181241

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm m 3,000 71,50 214,50

59 R 722181251

Ochrana potrubí termoízolačními trubicemi z pěnového 
polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm m 1,000 88,00 88,00

60 R 722220161
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR
6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)

soub
or 1,000 451,00 451,00

61 R 722-X2 D+M Venkovní nezámrzný ventil - kompletní kus 1J00 3 520,00 3 520,00

62 R 722-X3 Ostatní nespecifikované materiály a práce
soub
or 1,000 1 100,00 1 100,00

63 R 722-X4 Stavební pfipomoc
soub
or 1,000 1 760,00 1 760,00

64 R 722290226

Zkoušky, proplach a desinlekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50 m 4,000 44,00 176,00

65 R 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 4,000 44,00 176,00

66 R 998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosl do 50 
m v objektech vyškv do 6 m % 97 L163 12,00 1 165,96

725 Zdravotechnika - zařizovacl předměty 27 331,97

67 R 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
soub
or 1,000 82,50 82,50

68 R

;

725820802 Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru
soub
or 1,000!

.

62,701 62,70

Zpiícovín.i syí..»«n.e.n KROii 1
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladirny Polesl Tvrdonice
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 3. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednolková Cena celkem

69 R 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 1,000 17,60 17,60

70 R 725-x1
Demontáž hadice s navijákem a výtokovou armaturou - 
cena vč. likvidace odpadu

soub
oř 1,000 451,00 451,00

71 R 725214113
Umyvadla nerezová připevněná na stěnu bez výtokové 
armatury, rozměry umyvadla 560x435 mm

soub
or 1*000 14 925,00 14 925,00

72 R 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
soub
or 1,000 1 925,00 1 925,00

73 R 725-X2 D+M Průtokový ohřivač 3,5kW kus 1,000 8 910,00 8 910,00

74 R 725861102
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro 
umyvadla DN 40 kus 1,000 396,00 396,00

75 R 998725201

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obieklech výšky do 6 m % 267,698 2,10 562,17

Celkem 165 654,87

cmKMOS A
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název slavby Rekonstrukce chladlrny Polesí Tvrdonlce JKSO

Název objektu Chlazenířvytápěnl EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
.......... - -............---

| 03.05.2022 j CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet : Náklady /1 m.j. : Počet j Náklady /1 m.j. i Počet Náklady/1 m.j.

Oj 0,00 j Oj 0,00 j oj 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladni rozp, náklady B jDoplňkové náklady c jNáklady na umístění stavby
HSV j Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště j 0,00

2 jMontáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce j 0,00

3 PSV iDodávky 0,00 10 Kulturní pamálka 0,00 15 Územní vlivy j 0,00

4 • Montáž 239 284,00 11 0,00 16 Provozní vlivy j 0,00

5 "MM | Dodávky 0,00 17 Jiné VRN j 0,00

6 jMontáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 239 284,00 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

: Projektant, Zhotovitel, Objednatel D jCelkem bez DPH 239 284,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 239 284,00

0,00
50 249,64

CenasDPH 289 533,64

E jPřípočty a odpočty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
ZvVhodnéní

0,00
0,00
0,00

2|im.t>vinv, UROS
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CHLAZENÍ/TOPENÍ

REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUBOR-: :: ■■■•■ ■ ■■■ ■-■■-■■--■-MN-'' ■ 3 ' ----- '■'■■■DODÁVKá'-'-'-'- -MONTÁŽ-'-’-'-'

Chladící systém 1 sb 175 904.10 Kč 23 439,90 Kč 199 344.00 Kč
Topný systém 1 sb 14 410.00 Kč 3 892.00 Kč 18 302,00 Kč
Podružný materiál 1 sb 10,00 Kč 10.00 Kč
HZS, přesun hmot 10 h 3 500.00 Kč 3 500.00 Kč
Provozní zkoušky 4 h 1 400.00 Kč 1 400,00 Kč
Dokumentace skutečného stavu 8 h 2 800.00 Kč 2 800,00 Kč
Zaškolení obsluhy 8 h 2 800.00 Kč 2 800.00 Kč
Zařízení staveniště 1 sb 4 451.00 Kč
Doprava 1 sb 6 677,00 Kč
Cena celkem 190 324,10 Kč 37 831,90 Kč 239 284,00 Kč
DPH 15% 28 549.00 Kč 5 675.00 Kč 35 893.00 Kč
Cena celkem vč. DPH 218 873,10 Kč 43 506,90 Kč 275 177,00 Kč

V projektu jsou použity některé konkrétní výrobky, uvedené obchodními názvy. Je to tak proto, aby mohl být zpracován 
projekt tak, aby za něj mohl projektant převzít potřebné záruky.

Pokud jsou v projektu použity obchodní názvy výrobků, projektant upozorňuje, že v rámci nabídkového řízení se jimi 
dodavatel nemusí cítit vázán a může navrhnout výrobky podle vlastního uvážení Nabídnuté výrobky však musí mít minimálně 
stejné parametry a vlastnosti, jako výrobky uvedené v dokumentaci a jejich použití nesmí zhoršit technické a užitné vlastnosti 
objektu oproti projektovému řešení, za což musí zhotovitel převzít potřebné záruky.
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Chladící systém

N;ÁZEVý■ ■ : xl-MATERIAt.. x. x-xxMN.xJ.::-. x::DGD/.lx:x ■: xxD-ODÁVKAx VxNřT/Jx: -MONTÁŽ x x:GEŇÁAl:;x:,; :.'x-j.CECKEM: •: J: :0©OAVA:t:ÉL

Chladící systém
Kondenzační jednotka JM-9-ZB.EF/0I4 I ks 89 356.00 89 356.00 KČ 7 150.00 7 150.00 Kč 96 506.00 96 506.00 Kč JDK
vč. příslušenství:
Topení kompresoru 70W
Kryt K.CHJ
Elektro příslušenství 
Filtrdehydrátor-prúhledítko
Kulow ventil kapalina
Plynulé řízení ventiátoru
Instalace rozvaděče na jednotku
Samolepka R449A
Ochranné relé sledu fází
Podružný řídící rozvaděč

ZR22-92. ZF06-25. ZB15-57 
"40"
RKJ-KJ-093 (3f. 9A)
D1 Onrn, pájecí
DlOmm
230V, 4A

CPC-DIB-1 /000 I ks 8 173.00 8 173.00 Kč 3 300.00 3 300.00 Kč 11 473.00 11 473.00 Kč JDK
Teplotní sonda NTC 2 ks 264.00 528.00 Kč 1.10 2.20 Kč 265.10 530.20 Kč JDK
Vstřikovací ventil R449A I ks 2 310.00 2 310.00 Kč 1.10 1.10 Kč 2311.10 2311.10Kč JDK
Dýza I ks 484,00 484.00 Kč UO U0 Kč 485.10 485.10 Kč JDK
Výpamík 3C-A 3245 L 1 ks 35 056,00 35 056.00 Kč 2 200.00 2 200.00 Kč 37 256.00 37 256.00 Kč JDK
Topné tyče El K pro 3C 1 ks 3 476.00 3 476.00 Kč UO UO Kč 3 477.10 3 477.10 KČ JDK
Chladivo ve vratné tlakové láhvi R449A 2 kg 544.50 1 089.00 Kč UO 2.20 Kč 545.60 1 091.20 Kč Praeopolair
Nosná konstrukce pro venkovní jednotky 
Uvedení do provozu

Rozvody chladivá
Svazek potrubi chladivá \>t. kaučuk, izolace 
s UV filtrem a ovládacím kabelem 5/S” + 7/8"

i kpt
1 sb

5 bm

1 100.00
UO

605.00

1 100.00 Kč
1.10 Kč

3 025.00 Kč

UO
3 300.00

660.00

1.10 Kč
3 300.00 Kč

3 300.00 Kč

1 10U0
3 301.10

! 265.00

1 101.10 Kč
3 301.10 Kč

6 325.00 Kč MicroweU

Větrání
Axiální ventilátor HXBR/4400 1 ks 19 558.00 19 558.00 Kč I 100.00 1 100.00 Kč 20 658.00 20 658.00 Kč Eíektrodesign
Žaluziová klapka PER 400 1 ks 2 486.00 2 486.00 Kč 330.00 330.00 Kč 2 816.00 2 816.00 Kč Elektrodesign
Regulátor otáček REB 2.5 N 1 ks 5 412.00 5 412.00 Kč 1 320.00 1 320.00 Kč 6 732.00 6 732.00 Kč Eíektrodesign

Podružný montážní materiál
Závěsný systém volně vedeného potrubí Hilti. Mupro. Sikla... 1 sb 2 750.00 2 750.00 Kč 1 430.00 I 430.00 Kč 4 180.00 4 180.00 Kč
Značení potrubí a zařízeni popisné štítky, šipky' 1 sb 1 100.00 I 100.00 Kč 1,10 1.10 Kč 1 101.10 1 101.10 Kč

Přesné specifikace výrobku a další doplňující parametry jsou patrny z výkresové Časti dokumentace.

Cena celkem 175 904.10 Kč 23 439.90 Kč 199 344,00 Kč
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Topný systém

NÁZEV: : TM-ATERIXt ■::: xi.r.-MNyTxJ;;:::;.-vXDOB/J.:-:-:-

Armaturv
Uz. šroubem Heimeier Vekolux. rohový 0531-50.000 1 ks 410.00
Svorné sroubení pro Cu potrubí 3831-15.351 2 ks 50.00
Termostat, hlavice Heimeier DX 6700-00.500 1 ks 320.00

Otopná tělesa
Deskové otopné těleso se spodním připojením 21-060040-60 1 ks 4 200.00

Cu potrubí
Trubka Cu Supersan Dl 5x1 mm 20 m 258.00
Spojovací fitinky Cu - lisovací Comap do D28 1 sb 2 500.00

Izolace
Tepelná izolace z pčnčnčho PE Climaflex 20x 15 20 m 25.00
Spojovací a montážní materiál 1 sb 200.00

Pod nižný montážní materiál
Závěsný systém volně vedeného potrobi Hilti, Mupro. Síkls... I sb 1 000.00
Značení potrubí a zařízení popisné Štítky, šipky 1 sb 20.00

Přesné specifikace výrobků a další doplňující parametry jsou patrny z výkresové části dokumentace.

Cena celkem

xX-pOĎÁý-kAixi^MŤ/j^x-xix-x-MONTÁŽii-^^CEŇ/VJ;;: ; ýýpOBÁVÁTEL:

410.00 Kč 50.00 50.00 Kč 460.00 460.00 Kč IMI Hydronics
100.00 Kč 30.00 60.00 Kč 80.00 160.00 Kč TMI Hydronics
320.00 Kč 40.00 40.00 Kč 360.00 360.00 Kč ÍMf Hydronics

4 200.00 Kč 712.00 712.00 Kč 4 912.00 4 912.00 Kč Koradc

5 160.00 Kč 50.00 1 000.00 Kč 308.00 6 160.00 Kč KTO International
2 500.00 Kč 500.00 500.00 Kč 3 000.00 3 000.00 Kč KTO International

500.00 Kč 40,00 800.00 Kč 65.00 1 300.00 Kč KTO International
200.00 Kč 200.00 200.00 Kč 400.00 400.00 Kč KTO International

1 000.00 Kč 400.00 400.00 Kč 1 400.00 1 400.00 Kč
20.00 Kč 130.00 130.00 Kč 150.00 150.00 Kč

14 410,00 Kč 3 892.00 Kč 18 302,00 Kč
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce chladlrny Polesl Tvrdonlce JKSO

Název objektu Silnoproud EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
—

1 Jo2.05.2022 CZ-CPA
... .---------- ..........-..........................

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B ^Doplňkové náklady c Náklady na umístěni stavby

1 HSV jDodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13jZaífzen( staveništi 0,00

2 jMontáž 59 602,90 9 Be2 pevné podl. 0,00 1A ■ Projektové práce 0,00

3 PSV '• Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15‘Územní vlivy 0,00

4 JMonláž 0,00 11 0,00 16 JProvozni vlivy 0,00

5 "M” | Dodávky 0,00 171 Jiné VRN 0,00

6 'Montáž 0,00 18;VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 59 602,90 12jDN (ř. 8-11) 19 jVRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS j 0,00 21 jKompl, činnost 0,00 22 jOslalni náklady 0,00

iProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ■Celkem bez DPH 59 603,00

DPH % Základ dané DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 59 603,00 12 516,63

Cena s DPH 72 119,63

E jPřipočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00

Klouzavé doložka 0,00

Zvýhodněni 0,00

Zpiétovárlo 'lyúč-ment KR()S 4
Strana 1 2 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonlce
Objekt: Silnoproud

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód | Popis
Cena celkem

Svítidla vč.zdrojů, závěsů a rec. poplatků (popis 
v knize svítidel) 4 527,00

Kabely 17 017,00

Nosný materiál 3 437,20

Zásuvky, spínače 34 621,70

Celkem 59 602,90

Zprícovíno &)'_,!óinp,!d KKOS A
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Silnoproud

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2. 5. 2022

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena cetkem

Svítidla vč.zdrojů, závěsů a rec.
poplatků (popis v knize svítidel) 4 527,00

2 R 01.01 Svítidlo typ A ks 1,000 2 395,00 2 395,00
3 R 01.02 Svítidlo lyp B ks 1,000 2 132,00 2 132,00

Kabely 17 017,00
4 R 01,03 Vodič Cu 6 ZŽ m 30,000 71,50 2 145,00
5 R 01.04 Kabel CYKV 2Ax1,5 vč. uložení a zapojeni, ukončeni m 5,000 50,70 253,50
6 R 01.05 Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uloženi a zapojeni, ukončení m 10,000 58,50 585,00
7 R 01.06 Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončeni m 50,000 59,80 2 990,00
8 R 01.07 Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončeni m 65,000 76,70 4 985,50
9 R 01.08 Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojeni, ukončení m 25,000 109,20 2 730,00

10 R 01.09 Kabel CYKY 5Cx4 vč. uloženi a zapojeni, ukončení m 20,000 166,40 3 328,00

Nosný materiál 3 437,20
11 R 01.10 Lišta bitá 20x20 vč. spojovacího mat a uloženi m 15,000 118,30 1 774,50

12 R 01.11
Krabice přístrojová (zed, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení 
a zapojeni ks 5.000 97,50 487,50

13 R 01.12
Krabicová rozvodka (zed, sádrokarton) pr. 68mm vč. 
svorek, uloženi a zapojeni ks 4,000 131,30 525,20

14 R 01.13 Podružný připojovací' pás ks 1,000| 650,00 650,00

Zásuvky,spínače 34 621,70
15 R 01.14 Spinač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, ks 1,000 387,40 387,40

16 R 01.15
Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč 
zapojeni a montáže ks 4,000 455,00 1 820,00

17 R 01.16 Zásuvka 1x400V/16A IP44, bitá, zapuštěná, kompletní ks 1,000 607,10 007,10
18 i R 01.17 Regulátor REB 2.5N - pouze montáž ks 1,000 455,00 455,00
19jR 01.18 Termostat, 230V, IP44. 0-40st ks 1,000 4 390,00 4 390,00

?0 R 01.19 Bernard svorka vč. Cu pásku ks 5.000 179,40 897,00
R 01.20 Štítky na krabice, spínače a zásuvky ks 9,000 101.40 912,60

22 iR 01.21 Protipožární ucpávky kpl 1,000 988,00 988,00

23 R 01.22 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 1 950,00 1 950,00
24 R 01.23 Průrazy zdivém kpl 1,000 119.60 119,60
25 R 01.24 PPV, drážky kpl 1,000 4 337,00 4 337,00
26 R 01.25 Výchozí revizní zpráva jako celek kpl 1,000 3 250,00 3 250,00
27 R 01.26 Uvedeni do provozu jako celek kpl 1,000 1 300,00 1 300,00
28 R d 27 Zkušební provoz kpl 1,000 1 300,00 1 300,00
29 R 01.28 Koordinace s ostatními profesemi během stavby hod 8,000 455,00 3 640,00
30 R 01.29 Vyhledáni sláv. elektroinstalace hod 4,000 455,00 1 820,00

31 R 01.30 Demontáž sláv. elektroinstalace hod 4,000 455,00 1 820,00
32 R 01.31 Propojeni podle požadavků ZTI hod 2.00!) 455,00 910,00

33 R 01.32 Propojení podle požadavků technologie hod 4,000 455,00 1 820,00
34 R 01.33 Úpravy a napojeni ve stáv. rozvaděči hod 4,000 455,00 1 820,00

Stiana 1 z 2
Zpracováno cyt.Urntm KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Silnoproud

Objednatel:

Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 2. 5. 2022

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

35 |r 01.34 Výstražné tabulky jako celek 1,000 78,00

Celkem

Zpv.onvjíHi fy;'Air,oiu KNOS A
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Cena celkem

78,00

59 602,90



krycí list rozpočtu

Název stavby Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonlce JKSO

Název objektu Chladirna EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čisto Dne CZ-CPV
. . - '

02.05.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A 'Základní rozp. náklady B 'Doplňkové náklady c 'Náklady na umístěni stavby
1 HSV | Dodávky 0,00 8 'Práce přesčas 0,00 13 Zafizenl staveniště 0,00

2 | jMonláž 192 277,20 9 [Bez pevné podt. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 'PSV | Dodávky 0,00 10 ^Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 [Montáž 0,00 11 : 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

5 ["M" [Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 [ [Montáž

7 'ZRN (ř.

0,00

192 277,20 12'DN (ř. 8-11)
■

18

19

VRN z rozpočtu

VRN (ř. 13-18)

0,00

0,00

20 jHZS 0,00 21 'Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

jProjektant, Zhotovitel, Objednatel D ICelkem bez DPH

DPH % Základ dané
snížená 15,0 0,00
základní 21,0 192 277,00

192 277,00
DPH celkem

0,00
40 378,17

Cena s DPH 232 655,17

E 'Přípočty a odpočty

Do dá zadavatel

llouzavá doložka

0,00
0,00

Zyýhpdněni 0.00

ři oviliui sy.lííi.eín KfiOS •!?.Vu
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesi Tvrdonice
Objekt: Chladirna

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

PopisKód

Chladirna - PUR izolace 

Montážní práce a ostatní náklady 

Celkem

Cena celkem

154 237,20 

38 040,00 

192 277,20

Zp/acovírm ay.’4rr,(j'n KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce chladírny Polesí Tvrdonice
Objekt: Chladírna

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 2. 5,

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková

Chladírna - PUR izolace
1 R Chladírenský PUR panel (I. 120 mm m2 45,000 1 740,00
2 R Chladírenské dveře 900x2550, pravé ks 1,000 46 080,00
3 R Hliníkový profil U 150 (RAL9002) m 12,000 300,00
4 R Hliníkový profil L 50x150mm (RAL9002) m 24,000 324,00
5 R Hygienická Ušla podlahová m 12,000 156,00
6 R Hygienická lišta rohové (hliníkový dli) m 24,000 102,00
7 R Hygienická lišta rohová (plastový dli) m 24,000 54,00
8 R Vnitřní roh hygienické lišty podlahové ks 4,000 54,00
9 R Vnilřm roh hygienické lišty rohové ks 4,000 42,00

10 R Ukonóení hygienické lišty podlahové ks 2,000 21,60
n R_____ Fotoluminiscenčnl tabulka "Nouzový východ" ks 1,000 300,00
12 R Osvětlovací těleso, vodotěsné, patice E27, bílé ks 3,000 588,00
13 R LED žárovka, palice E27, 12W ks 3,000 216,00
14l R Vypínač, vodotěsný, bílý, s kontrolním světlem ks 1,000 210JD0
15 R Bezpečnostní siréna (230V) ks _j 1,000 1 320,00
16 R Tlačílko sirény, vodotěsné, s kontrolním svéllem, bité ks 1.000 198,00
17 R Rozvodná krabice ks 2,000 108,00
18 R Magnetický dvěmi kontakt ks 1,000 294,00

11 R Kabel CYKY 3Cx1,5 m 20,000 33,60
20 R Kabel stíněný SYKFY 2x2x0,5 m 10,000 19,20
21 R Instalační lišta 17x17 mm m 6,000 24,00;
22 R Drobný montážní materiál sada 1,000 6 480,00!

Montážní práce a ostatní náklady
23|R Monláž PUR izolaci ks 1,000 19 800,00
24 R Montáž chladírenských dveří ks 1,000 2 400,00
25ÍR Montáž technologie ks 1,000 120,00
26 R Monláž elektro ks 1,000 120,00
27 R Revize elektro ks 1,000 4 080,00
28 R Kontrola těsnosti ks 1,00(1 120,00
29 R Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 5 400,00
30 R Doprava ks 1,000 6 000,00

Celkem

Zff,.■ «*,

Cena celkem

154 237^20
78 300,00 
46 080,00

3 600,00 
7 776,00
1 872,00

........ ...2 448,00
1 296,00 

216,00 
168,00 
43,20 

300,00

1 764,00 
648,00 
210,00

1 320,00 
198,00 
216,00 
294,00 
672,00
192,00 
144,00 

6 480,00

38 040,00
19 800,00
2 400,00

120,00

120,00
4 080,00

120,00
!, 400,00
6 000,00

192 277,20

KNOS i
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