



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete v elektronické formě na adresu posta@olkraj.cz a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2022/00628/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	24.05.2022
	Dodací lhůta :	30.10.2023

Dodavatel : [redacted] Bezuchov 27 75354 Bezuchov IČO: 87430941 [redacted]	Odběratel : Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460
--	--

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 18. 5. 2022 výkon technického dozoru investora na akci: „Základní škola Uničov, Šternberská 35 – rekonstrukce střechy a půdní vestavba“.


Předmětem objednávky je výkon technického dozoru investora a práce s tím související, spočívající zejména v:

- protokolárním předání staveniště zhotovitelům stavby a smluvně sjednaných dokladů
- pravidelných prohlídkách stavby, sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku, kontrolu a potvrzování správnosti v něm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDI vydaných jménem zástupce investora a deníku více a méně prací - min. 3x týdně od všech zhotovitelů
- organizaci a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast na jednáních o problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní správy nebo zástupcem investora a na kontrolních dnech a zápisů z kontrolních dnů
- pořizování průběžné fotodokumentace v elektronické podobě, zejména zakrývaných konstrukcí
- kontrole a dodržování podmínek SP, schválené dokumentace, právních předpisů a technických norem
- dohledu nad plněním smluvních závazků zhotovitelů stavby
- spolupráci s pracovníky projektanta zajišťujícími AD
- spolupráci s projektantem při odstraňování vad projektu
- vyžadování a kontrole provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu dodržení předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky (atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustředování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol dle druhů prací a zhotovitele
- kontrole postupu a způsobu výstavby při instalaci a provozu různých zařízení a vybavení stavby, a to i pokud jde o ukládání a následné použití skladovaných materiálů nebo předmětů
- vyžadování a kontrole dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických předpisů
- kontrole stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku
- průběžné kontrole čerpání rozpočtu, kontrole věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních podkladů zhotovitele stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrole faktur zhotovitele a jejich předkládání k úhradě zástupci investora (vč. příp. uplatňování zádržného) – odsouhlasení soupisu provedených prací do 2 pracovních dnů od předání soupisu provedených prací zhotovitelem
- projednávání případných návrhů změn navržených zhotovitelem nebo investorem
- projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu výstavby, se zhotovitelem a jejich předání zástupci investora s věcným doporučením; sledování stavebního deníku méněprací a víceprací, vyžadování odhadů nákladů méněprací a víceprací a předávání zástupci investora k odsouhlasení cenových nároků;
- vyplnění a odsouhlasení změnového listu investora
- organizaci zajištění řízení o předání dokončeného díla nebo jeho samostatně přejímaných částí (vč. zajištění účasti oprávněných osob), zpracování zápisu o odevzdání a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků zástupce investora, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení
- průběžné kontrole, doplňování a kompletaci dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence odsouhlasených změn); provedení kontroly a převzetí výkresů skutečného provedení stavby
- informování zástupce investora o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech, které mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek realizace stavby, upozorňování zhotovitele na zjištěné ned

Předpokládaná cena celkem:

188 760,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: