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'\, SMLOUVA O DÍLO

. . ,uzavřená podle § 2586 zákona Č. 89/2012 Sb., obČanskv zakonik
W

Č. 2017/OMP/0412

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Městská část Praha 10
se síd]el11 Vršovická 68, PSČ 101 38, Praha 10.
jednající: starostou Ing. Vladiinírem Nováken]
Bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s.. Praha 10
Číslo účtu: 27- 2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny a
převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach. vedoucí OMP/OPAROAI ÚMČ Praha 10

Zhotovitel:
Ing. Stojan Zdeněk
Adresa :
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

5.května 62/798, 14000 Praha 4
13150278
CZ630602 1040
KB a.s.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.]. Zhotovitel se zavazuie provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě
následující dílo:

l. Zhotoveni dokumentace pro provedení stavby, včetně položkového rozpočtu a
soupisu prací stavby:

Rekonstrukce vnějšího pláště objektu KD Cíl, Topolová 2961/12a, Praha 10

2. Zhotovení dokumentace pro provedeni stavby, včetně položkového rozpočtu a
soupisu prací stavby:

Kompletní rekonstrukce vnitřních Částí objektu KD Cíl, Topolová 2961/12a, Praha
10 a to dle zadání daného studií zpracovanou Městskou knihovnou v Praze v březnu
2017, ve věci nové budoucí poboČky knihovny.

Dílo bude předáno jako kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby
na komplexní rekonstrukci objektu, dle zadání výše uvedené studie a současnč dle
parametrů 70. výzvy OPŽP - Energetické úspory.

dále dne nabídky. která je přílohou této srl]louvy.
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2.2. Předmětem zhotovení díla pro tuto smlouvu .je zhotovení projektové dokunientace
v následujícím členění:

Projektová dokumentace provedení stavby (DPS)
Rozsah zpracováni předmětné PD .je určen výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků)

Rozpočtová část
- vypracování slepého (zadávacího) položkového rozpočtu
- vypracování kontrolního položkového rozpočtu

Rozsah zpracováni předniětné PD je určen výkonovým a honorářovým řádem ČKAIT
(Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků )
Rozpočtová část bude zpracována ve standardu RTS.

III. ČAS PLNĚNÍ ZAKÁZKY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést s.jednané dílo v těchto terniínech:

Etapa díla Termín

odevzdání projektové dokumentace " do 70 dnů od podpisu této smlouvy
rozsahu dle bodu 2.2. snilouvy

3.2. Jestliže zhotovitel připraví dílo k odevzdání před dohodnutým terminen),
zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v dřNějšin:i termínu.

3.3. Dodrženi doby pln&ií ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného
spolupůsobení objednatele resp. dotčených orgánů státní správy.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4. l. Cena za zhotovení díla v rozsahu uvedeném v ČI. II .je stanovená dohodou účastníků této
smlouvy o dílo a činí:

Cena bez DPH
Cena celkem bez DPH 398.475,- Kč

DPH ze základu 398 475,- KČ bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného
plnění a to v příslušné sazbě. Zákon Č.235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty",
v novelizovaném znění.
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4.2. SouČástí ceny dle ČI. II/2 je vyhotovení 5 parě dokumentace (na základě zvláštní
objednávky budou zajištěny další víceparé), včetně l parě PD na digitálním nosiči.

4.3 Cenu za vypracování dokumentace pro stavební povolení je zhotovitel oprávněn
fakturovat po jejím převzetí ob.jednatelem. Přílohou faktury bude vždy potvrzený
předávací protokol.

4.5. Splatnost všech účtů a faktur předložených v souladu s touto smlouvou o dílo je 30 dnů
potom, kdy je objednatel prokazatelně obdrží.

V. SMLUVNÍ POKUTY

5.1. V případě, že zhotovitel nedodrží terminy dodání jednotlivých části předmětu plnění dle
článku III., má právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den
prodlení ve výši 0,05 % ceny příslušné části (etapy) předniětu smlouvy podle odst.. IV.

5.2. V případě, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín odstranění vad či nedodělků, má
právo objednatel požadovat dohodnutou smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši
0.05% z ceny předmětu plnění.

5.3. Pokud bude objednatel v prodlení se splatnosti faktury, bude mu účtováno penále za každý
den prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z hodnoty účtu, který nebyl včas
proplacen. Penále z prodlení bude fakturováno vždy k posled11ímu dni kalendářního
měsíce.

VI. ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1, Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky pro,jektové dokumentace (předmětu
díla) podle § 2615 a násl. občanského zákoníku a je povinen bezplatně a neprodle11ě
provést změnu (opravu PD), objeví-li se během realizace stavby nebo v přípravnén]
období.

6.2. Záruční doba počne běžet dnem podepsáni předávacího protokolu o předání dílčích plnění
a trvá pět let.

6.3. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobí on sám nebo osoby, které použije
k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou v souvislosti s prováděním plnění této
smlouvy a následně realizace stavby.

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla. které byly způsobené použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na je.jich použití trval.

6.5. Pro případ odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s plněním předmětu činnosti
je zodpovědná osoba zhotovitele po.jištěna na základě pojistné snilouvy uzavřené
s ČPPa.s. č. smlouvy 0005429919

3



VII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

7.]. Veškeré práce prováděné dle této sndouvy budou provedelly v souladu s platnými
předpisy CR a závaznými normami ČSN platnými v době uzavřeni smlouvy.

7.2. Zhotovitel se bude v průběhu prací prováděných dle této smlouvy řídit výchozími
podklady oRiednatele. .jeho pokyny. zápisy a dohodami oprávněných pracovníků
sinluvních stran a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel bude průběžně
informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7.3. Zhotovitel je povinen zorganizovat alespoň jeden kontrolní den před odevzdáníni
projektové dokumentace pro úzeniní rozhodnuti (soulilas), jeden kontrolní den před
odevzdáním projektové dokumentace pro stavební povolení, a alespoň .jeden kontrolní
den před odevzdánín] projektové dokumentace pro provedeni stavby, na kterých seznámí
zástllpce objednatele se staveni PD, případnými požadavky. návrhy či problémy ze strany
zhotovitele, které vyplynuly v průběhu zpracování PD. Na tomto kontrolním dnu může
rovněž zástupce objednatele vznášet připomínky k dosavadnímu stavu PD, případně
předkládat dodatečné požadavky na zhotovitele ve věci změny, úpravy či doplnění
zpracovávané PD. Z tohoto jednání bude pořízen písemný záznam, ,jehož kopie bude
přílohou konečné podoby PD.

7.4. Zhotovitel je povinen pořídit základní dokumentaci stavu předmětu díla.

7.5. Zhotovitel upozorní objednatele na skutečnosti, které (i když přímo nesouvisí s předmětem
díla) zjistí na objektu v průběhu zpracovávání PD, a tyto jsou podstatné pro objednatele
k zajištění správné obytné funkce předmětného objektu (závady. poruchy, vandalismus,
n]ožné havárie, rozpor s platnými norn)ami...)

7.6. Zhotovitel bere na vědomí. že veškeré informace, skutečnosti či dokumentace týkající se
předniětu díla jsou předmětem obchodního taiemství a považují se za důvěrné.

7.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o zadávání
veřejných zakázek.

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

8.1. Objednatel poskytne zhotoviteli do 7 dnů vzájemně dohodnuté podklady. Předá též
rozhodnuti orgánů státní správy či jiných účastníků pokud na tuto lokalitu byla již vydána.

8.2. Kontaktní osoba za OMP -

8.3 Objednatel se účastní na výzvu technických konzultací a .jednání v průběhu zpracování
dokunientace. Z těchto jednání bude pořízen písemný záznam.

8.4 Objednatel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne zhotoviteli vyjádření ke
stanoviskůn) dotčených orgánů. organizaci a osob, vydaných po dobu zliotoveni díla.

8.5 Ot!iednate| .je povinen vyjádřit se k DSP do 14 dnů ode dne protokolárního předání.
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IX. ODSTOUPENÍ OD ŠM LOUVY

9. l. Při podstatném porušení této smlouvy jednou ze smluvních stran, má druhá strana právo
bez dalšího odstoupit od této smlouvy, COŽ uč]ni písemným oznámením (dopisem)
podepsaným oprávněným zástupcem. Za podstatné poruŠení smlouvy považují smluvní
stany neplněni věcných a termínových závazků vyplývajících z ustanoveni ČI ll a III ,
porušením dohody o ceně dle ČI. IV a nevčasné prováděni úhrad všech plateb uvedených
v ČI. lV. této smlouvy, případně v jejich přílohách.

9,2. Při neplnění ostatních povinnosti sjednaných touto smlouvou, mohou smluvní strany od
smlouvy odstoupit po předchozím upozornění a stanovení náhradní lhůty přiměřené
povaze závazku, dle § 2002 občanského zákoníku.

9.3. Závazky z této smlouvy mohou smluvní strany zrušit jen písemnou dohodou, jinak
zanikají splněním, nebo řádným odstoupením od smlouvy v souladu se zákonem.

9 4 V případě odstoupení od smlouvy, zrušení, nebo omezeni závazků, se smluvní strany
vypořádají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

X. UŽITÍ PROJE KTOVÉ DOKUMENTACE
10. l. Zhotowtel na základě této smlouvy a v rámci ceny díla poskytuje objednateli výhradní

licenci k veškerému a jakémukoli užiti přípustnému podle obecně závazných právních
předpisů jím zhotovené projektové dokumentaci, výkazu výměr a kontrolního rozpočtu a
to na celou dobu trvání jeho autorských majetkových práv.

l 0.2 Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití projektové dokumentace, výkazu výměr
a kontrolního rozpoČtu třetí osobě. Současně tímto zhotovitel uděluje objednateli
výslovný a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných projekčních
děl.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l l. l. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně
odsouhlasených dodatků.

l 1.2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající z této smlouvy výslovně
upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.

l 1.3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platnosti origlná|u, z n]chž ob.jednatel obdrží
Čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.

l l .4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne : 21.4.2017
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VÝPOCET ZÁKLADNÍHO HONORÁRE
Stavba :
OMednate| :
ZapoČitatdné náklady stavby:
Honorářová zóna a procentní sazba :
Koeficient zvýšeni přt rekonstmkc|,rozŠiřer1í přístavbě, modernizaci apod (zvýšení o
20-33%) '
čELKOVY ZAKLADNI HONORÁR (CZH)
PODÍL Z CZH NA JEDNOTLIVÉ FÁZE
Sleva činí : -56,3196 z 912 048 KČ

.".:'_i-"-,

KD CIl, Praha 10
MČ Praha 10
21 73S 000 KČ

4 11,27%

33,00%
100,00% 3 257 316 KČ
28,00% 912 048 KČ
45,77% -513 573 Kč
12,23% 3% 475 KČ

Ô Kč

DM
21% 684 036 KÉ

47!5 Kč
1,83% z |rlvestl,gnlch nakÍadů

21%

. 21962'1%
21%
2!% I'

21 735 (JOO KČ

-107 850 KC
83 Kč

ÔKČ
O KC

'mnq l""

RULKLÁb cZK NA WkoNoVL PALL : obecny
podil z UH na

Č. a název výkonové fáze % z CZH jednotlivé fáze
l pripravazakazky prr' p. .-·- -("- o kč
- anaj;za zaŮzky
- analýza staveniŠtě
- specŕfikae ptřetmýdi podkladů a průzkumů
- speciňkace potřebných prací a profesi
- stanoveni podmínek pro dodrženi souladu prqektu s předprojéktovými fázemí
- obstaráni projektových podkladů od v úvahu pňcházejkich dcjdavatelů
- průzkum stavu vnějŠích staveb a vazeb
- vŠe jako souČást přípravných prací
- závěry
2. NÁVRH"'-'",""" 13% O Kč
- analýza podkladů, na př. technologie, energetika, stabka
- vypracováni konceptu řešeni, stuchl a skíc
- MsouhlasenÍ cdových představ s QWednatekm
- zapqeni' dalších profesi, např. technologické, energetické, statika apod.
- objasněni vŠech souv©osti (urbanistické, funkČní, technické)
- konzultace s veřejnoprávnŕni orgány a organizacemi
- předtěžný odhad nákladů stavby
- shrnuti výsledků, závěry
3. DoKUMEjm¢ENKmENmwmENÍ' 13% okč
- vypracováni záldadnich näežito$ti a dokumentace stavby
· ©stará ni dokladů a stanovisek veřejnoµávnich orgánů a organizaci
- cbstará ni rozhodnuti d umíStěM stavby 2% O
- shrnuti výsledků a zapracování podmínek rozhodnutí (j um Štěni stavby do návrhů
stavby
'4. DoKUKIENnKEpm1'AvEm"ŔÍzENI [OSP +I1-%== 20% OKÉ
- stanovení podmínek pro dodržení souladu dokumentace s předprojektwými
- vypracováni projektové dokumentace pro stavební řízení
- obstaráni dokladů a vyjádřeni veřejnoprávnich orgánů a organizacl
- obstarání mvebdha povoleni 2% O
- zapracováni podmínek stavebního povolení do dokumentace
S. DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY DPS (+296=30%) 28% 912 048 KČ
- vypracováni dokumentace pro provedeni stavby dalŠím propracováním
dokumentace z předchozí fáze 4
- obstará ní projektových podkladů od dodavatelů př|cházq|'cich v úvahu
6. VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZADÁNÍ STAVBY _DZS 796 D KČ
- zprac(janl podkladů pro nabldkove ?ízen1
7. SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU DODAVATELE yos_ 1% O KČ
- spolupráce při získáváni a vyhodnoceni nabídek
- vypracování podkladů pro uzavřeni smlouvy na dodávku stavby
8. SPOLUPRÁCE PRI PROVÁDĚN STAVBY . .,., -, . ,,.,.-. , -,. .-, 11% O KČ
· 2Ut(yský dozor pro3ektanta [ATD] 5% O KČ
- techmcký dozor investora [ITO] 6% O KČ
9. SPOLUPRACE PO DOKONČENI sTAvmmi--,. .."' ""'=,,:.2 2% O

spolupráce při kolaudačním řízeni
- dohled nad odstraňováním kolaudačnkh závad
- spoiupřáce při závěreČném vyúČtováni stavby
O. ZAMERENI STAVÉW A PRŮZKUMY ,."Z - ' -,, . , '.
- geodetické zaměření Umní
- IG průzkum
- Radon

Fmmm=TÁNmmRmU2Aj: l
podd z UH na

% jednotlivé fáze
Q,CK)% O Kč

ÔÁŇ6 O K&

Q0CJ% O Kč

J,0Ct% O

0,00% O

0,C'C'% O

t2,23% 398 475 Kč

0,00% O Kč

0,00% O KČ

0,00% O KÉ
'"i :.'·"-'1·,-.. Cl,(jlj

'J,J, ."-1·,- 0,00
C,'%'% O KĹ

O KČ

: ,,'J' j '.': ŕ: q
l , ;, íl ' l"' l' ,'

,
l ' i l

sleva z CZH %
0,00%

O

0,00%
(J

0,00%
O

0,00%
O

0,00%
O

0,00%
O

45,77%
-513 573

0,00'%
O

0,00%
Ci KČ

0,0096
O
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0,00%
O KČ

!==:oi =-

PRW,K,- S
třída5.kvě 2

140 00


