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Smlouva o dílo  

 
uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

na akci 

 

„Technický dozor stavebníka na akci Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně 

přilehlých fasád“ 

 

 

Smluvní strany 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Dozoring s.r.o. 

se sídlem: č.p. 233, 280 02 Býchory 

zastoupená: Janem Říhou, jednatelem 

IČO: 07545703 

DIČ: CZ07545703 

 bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl C, vložka 302838 

plátce DPH  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo  

http://www.hrad.cz/
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(dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení 

veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Technický dozor 

stavebníka na akci Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasád“, které proběhlo 

v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a je 

evidováno u objednatele pod č.j. SPH 580/2022 (dále také jen „výběrové řízení“). Podmínky 

výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele činnosti technického dozoru 

stavebníka při realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyhlášené pod názvem 

akce „Oprava zdiva v bráně u Černé věže včetně přilehlých fasád“, která je prováděna na 

základě samostatné smlouvy uzavřené mezi objednatelem a společností AKANT ART, v.o.s., 

která stavebně realizuje výše uvedenou stavební zakázku (dále jen „zhotovitel stavby“), č.j. 

SPH 751/2022 (dále jen „stavba“).  

Předmět plnění je blíže specifikován dále v odst. 2 tohoto článku (dále jen „dílo“). 

2. V rámci plnění díla je zhotovitel povinen v průběhu provádění stavby, tj. od jejího zahájení 

až do řádného ukončení stavby, provádět technický dozor stavebníka nad řádným prováděním 

stavby zhotovitelem stavby, zejména co se týče plynulého chodu zhotovování stavby, dozor 

nad kvalitou a jakostí stavby, včasností a hospodárností prováděných prací a dodávek v rámci 

stavby, a to tak, aby byl postup prací a stavba zhotovitelem stavby provedena v souladu se 

závaznými technickými normami a právními předpisy a dalšími vyjádřeními a závaznými 

stanovisky dotčených orgánů a institucí (například orgán dozoru BOZP a PO a podmínkami, 

které tyto osoby či zákon stanoví za závazné, apod.), smluvním vztahem objednatele a 

zhotovitele stavby, jakož i dalšími podmínkami stanovenými objednatelem (zejména například 

podmínky uvedené v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, 

apod.).  

Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy jsou také některé další povinnosti (jedná se o 

demonstrativní výčet): 

− seznámení se s podklady, podle kterých se bude provádět realizace stavby, s obsahem 

smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, s obsahem soupisu prací s výkazem výměr, 

s vyjádřeními Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími nezbytnými 

podklady a smlouvami,  

− v průběhu stavby vykonává průběžný technický dohled nad prováděním prací a dodávek, 

− kontroluje všechny práce a postupy z hlediska jejich návaznosti, proveditelnosti a 

technologické správnosti, 
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− kontroluje, zda jsou práce a dodávky prováděny dle stanovených či předepsaných parametrů, 

technických či jiných norem, materiálů, rozměrů, apod., a zda jsou v souladu s právními 

předpisy, 

− odpovídá za kontrolu a dodržování podmínek rozhodnutí a stanovisek správních úřadů a 

dalších orgánů, podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, obecných požadavků na výstavbu, 

dodržování technických norem a požadavků výrobců, sleduje jakost provádění díla, příp. 

požaduje po zhotoviteli stavby nápravu či odstranění prací a dodávek, sleduje, zda jsou odborné 

práce prováděny osobami k tomu příslušnými s příslušným oprávněním k provádění těchto 

prací. Pokud nedojde k nápravě či odstranění prací a dodávek, u kterých odstranění požadoval, 

je oprávněn záznamem ve stavebním deníku práce pozastavit. 

− kontroluje práce, které budou v dalším postupu stavby zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, 

− sleduje vedení stavebního deníku a průběžně kontroluje, zda v něm zhotovitel stavby vede 

záznamy řádně, provádí do stavebního deníku záznamy, provádí záznamy všech ústně 

podaných pokynů účastníků stavby zhotoviteli stavby, 

− účastní se kontrolních dní stavby a pořizuje z nich zápisy, které rozesílá nejpozději do 24 

hod. od skončení kontrolního dne stavby všem účastníkům stavby, 

− spolupracuje s pověřeným pracovníkem objednatele, 

− kontroluje postup realizace stavby dle časového harmonogramu a průběžně upozorňuje 

zhotovitele stavby na případné nedodržování termínů zápisem do stavebního deníku a 

nedodržování termínů sdělí také ihned objednateli, 

− kontroluje, zda objemy skutečně provedených prací či dodávek nejsou nižší (popř. vyšší), 

než jak je uvedeno v rozpočtu stavby a na žádost objednatele provádí kontrolu faktur 

zhotovitele stavby, přičemž veškeré zjištěné informace a nesrovnalosti ohledně této kontroly 

stavby předává bez zbytečného odkladu objednateli, 

− kontroluje řádné vedení a zpracování jednotlivých dokumentací skutečného provádění dle 

smlouvy se zhotovitelem stavby, Knihy protipožárních systémů a zpracování požárně 

bezpečnostního řešení se zakreslenými pozicemi zhotovitelem stavby instalovaných požárních 

bezpečnostních zařízení, 

− kontroluje případné odstraňování vad zjištěných v průběhu stavby, 

− kontroluje, zda zhotovitel stavby udržuje staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, 

upraveném stavu, 

− kontroluje, zda každý pracovník a každé zařízení zhotovitele stavby je po celou dobu práce 

či výskytu v místě provádění akce viditelně označen/o názvem či logem, 

− kontroluje, zda zhotovitel stavby dodržuje směrnice a vnitřní předpisy objednatele uvedené 

ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby uvedené v odst. 1 tohoto 

článku,  
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− vypracovává měsíční zprávu o průběhu stavebních prací včetně příslušné fotodokumentace, 

měsíční zprávu předává objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, 

za který zpráva přísluší. Zpráva bude zpracována v českém jazyce, doplněna o příslušnou 

fotodokumentaci (kterou bude moci objednatel dále využít a/či zpracovat) a bude objednateli 

odevzdána v listinné podobě v jednom vyhotovení. Ve zprávě uvede zejména nikoliv však 

výhradně postup prací a jejich stadium, soulad prací s harmonogramem, apod. Následně 

zpracovává souhrnnou zprávu o průběhu stavby včetně fotodokumentace (kterou bude 

objednatel oprávněn dále využít a/či zpracovat). Tato zpráva rovněž bude zpracována v českém 

jazyce, v listinné podobě a v jednom vyhotovení. 

− informuje objednatele o všech závažných okolnostech při postupu realizace stavby, 

− účastní se předání a převzetí stavby, provádí seznam vad a nedodělků předávané stavby, 

− kontroluje přípravu podkladů potřebných pro převzetí hotové stavby, 

− provádí další související práce technického dozoru stavby dle pokynů a požadavků 

objednatele. 

3. Za řádně a včas prováděné dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli cenu stanovenou 

v této smlouvě a způsobem uvedeným níže. 

4. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 580/2022. 

 

          

Článek II 

Doba a místo provádění díla  

1. Zhotovitel bude dílo provádět v následujících termínech plnění. 

zahájení díla: dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, o přesném termínu 

předání staveniště zhotoviteli stavby bude zhotovitel objednatelem informován, a to alespoň 3 

dny předem odesláním oznámení na email zhotovitele uvedený v této smlouvě. 

splnění díla: dílo bude zhotovitelem prováděno po celou dobu realizace stavby až do předání 

a převzetí díla bez vad a nedodělků a řádného provedení stavby zhotovitelem stavby a předání 

souhrnné zprávy o průběhu stavby dle článku VII této smlouvy. Doba realizace stavby je 

naplánovaná na 5 měsíců od předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.  

2. Místem provádění díla je sídlo objednatele – Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 

1 – Černá věž – východní fasáda a fasády průjezdu pod Černou věží v ulici Jiřská, obec Praha, 

dílny zhotovitele stavby (repase truhlářských a kovářských prvků). Černá věž včetně průjezdu 

pod Černou věží je součástí národní kulturní památky Pražský hrad. 

 

Článek III 

Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla je stanovená na základě nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového 

řízení na provedení díla ze dne 10.4.2022 a činí 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc  korun 

českých) bez DPH, sazba DPH bude uplatněna v aktuální zákonné sazbě. V roce 2022 činí 

sazba DPH 21 %, DPH tak činí 21.000,- Kč (slovy: dvacetjednatisíc korun českých), cena 

včetně DPH tak činí 121.000,- Kč (slovy: jednostodvacetjednatisíc korun českých). V případě 

změny sazby DPH bude DPH uplatněna v aktuální zákonné výše. Uvedená cena zahrnuje 
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provádění díla po dobu stavebních prací v předpokládaném období 5 měsíců od předání a 

převzetí staveniště zhotovitelem stavby.  

V uvedené ceně je zahrnuto i případné prodloužení stavebních prací, aniž by došlo k rozšíření 

stavebních prací a změna stavebních prací do 15 % (včetně) ceny stavebních prací (bez DPH) 

za případného prodloužení termínu provádění stavebních prací.  

2. Cena díla dle předchozího odstavce bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné 

částce odpovídající ceně za provedený technický dozor a předpokládané době trvání 

technického dozoru dle článku II této smlouvy na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny díla dle odst. 1 tohoto článku. Daňové doklady je 

zhotovitel oprávněn vystavovat nejdříve ke dni předání měsíční zprávy objednateli dle článku 

I odst. 2 této smlouvy. Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude zhotoviteli uhrazen na základě 

daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném provedení díla dle článku II odst. 1 

této smlouvy. 

3. Smluvní strany sjednávají, že v případě, že zhotovitel stavby provede stavební práce za kratší 

než předpokládanou dobu uvedenou v této smlouvě, uhradí objednatel zhotoviteli poměrnou 

část ceny díla za skutečnou dobu provádění díla. Smluvní strany sjednávají, že v takovém 

případě uzavřou dodatek k této smlouvě, ve kterém vypořádají neprovádění činností 

technického dozoru stavebníka v dalších měsících, ve kterých již nebudou prováděny stavební 

práce (cena díla tak bude snížena o rozdíl ceny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

za tolik měsíců, o kolik bude zkrácena realizace stavební akce). 

4. Daňové doklady budou vystavovány dle odst. 2 tohoto článku se všemi zákonnými 

náležitostmi včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na 

který má být platba poukázána, a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 

zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od jeho doručení objednateli. 

Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti, včetně čísla účtu zhotovitele 

používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH či náležitosti 

stanovené v této smlouvě, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového 

daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem 

na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců 

DPH. Objednatel není oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je 

registrován v Registru plátců DPH. 

5. Daňové doklady může zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz. 

 

Článek IV  

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám rozsah stavebních prací, seznámil se s jednotlivými 

podklady objednatele a soupisem prací, podle kterých bude prováděna stavba, a to před 

podpisem této smlouvy v rámci výběrového řízení, což stvrzuje podpisem této smlouvy. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil v rámci výběrového řízení i s dalšími doklady 

nutnými pro řádné provádění stavby (zejména nikoliv však výhradně smlouva zhotovitele 

stavby, vnitřní předpisy objednatele a další), což stvrzuje podpisem této smlouvy.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle potřeby a dle průběhu probíhajících stavebních 

prací. Zhotovitel se zavazuje řídit provádění jednotlivých prací na stavbě vzhledem k jejich 

návaznosti, zhotovitel se zavazuje být přítomen na staveništi vždy při zakrývání zakrývaných 
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částí stavby a také při kontrolním dni. Termíny jednotlivých kontrolních dní budou dohodnuty 

mezi objednatelem, zhotovitelem a zhotovitelem stavby.   

3. Povinnosti zhotovitele: 

− jednotlivé činnosti zhotovitele jsou zejména (demonstrativním výčtem) specifikovány 

v rámci vymezení předmětu plnění v článku I odst. 2 této smlouvy, 

− zhotovitel je povinen zajistit provádění díla dle této smlouvy výhradně osobou k takové 

činnosti odborně způsobilou, tj. osobou, která je držitelem osvědčení o autorizaci pro obor 

pozemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, 

a splňuje další podmínky stanovené objednatelem ve výběrovém řízení (zejména má 

odpovídající zkušenosti) a kterou uvedl ve své nabídce. V případě změny této osoby v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen informovat o této změně objednatele, a to alespoň 5 

pracovních dní předem, současně s podáním této informace předloží zhotovitel objednateli i 

doklady o odborné způsobilosti pro nového pracovníka, tzn. doklady stanovené objednatelem 

ve výběrovém řízení na kvalifikaci této osoby. Zhotovitel je povinen kdykoliv o to objednatel 

v průběhu provádění díla požádá předložit objednateli doklady o odborné způsobilosti této 

osoby, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.   

− zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů objednatele, případně jej 

upozornit na nevhodnou povahu jeho příkazů, které mu objednatel dal či věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, 

které mohou mít vliv na změnu pokynů či příkazů objednatele. V případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynu trvá, postupuje se dle § 2594 a § 2595 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za splnění podmínek zde uvedených 

zhotovitel neodpovídá za takto vzniklou újmu. 

− zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah díla a stavby oproti podkladům uveřejněným v rámci výběrového 

řízení, termíny realizace, není oprávněn akceptovat změnu rozsahu či předmětu stavby, a to i 

provedení víceprací či méněprací či jinak měnit rozsah stavby, 

− zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech jednáních a vyžádá si jeho stanovisko ke všem 

důležitým rozhodnutím o provádění stavby týkající se předmětu plnění dle této smlouvy, 

− jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, 

je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

4. Povinnosti objednatele: 

− objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 

smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající 

zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění smlouvy, 

− objednatel se zavazuje projednat dle potřeby se zhotovitelem stavby další postup při plnění 

smlouvy včetně ostatních záležitostí souvisejících s předmětem smlouvy. 
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Článek V 

Provádění díla 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel se 

zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. 

2. Kontaktní osoba odpovědná za technické věci je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále 

jen SPH) xxxxx, tel: xxxxx, e-mail: xxxxx.  

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci za zhotovitele je xxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxx. 

Změnu kontaktní osoby si oznámí smluvní strany písemným oznámením ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí místa 

provádění díla. Každý pracovník a každé zařízení zhotovitele bude po celou dobu práce či 

výskytu v místě provádění díla viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele. Označení 

bude jednotné pro všechny pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu 

provádění díla na Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla dodržovat: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád  

- Manuál lešení 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), kteří se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah, a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 

5. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele či zapojení 

poddodavatele dosud neprovádějícího práce se zhotovitel zavazuje o takové změně informovat 

objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností změny a předložit objednateli nový, 

aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za podmínek 
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stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 580/2022), předloží 

společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také platné 

doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné prohlášení 

poddodavatele dle přílohy č. 9 Písemné výzvy uveřejněné v rámci výběrového řízení 

evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 580/2022. Zhotovitel bude při provádění díla řádně 

koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré 

části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti 

zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

6. Provádění díla v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. dočasného 

průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále také jen 

„karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit 

objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude pohybovat 

v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě předloženého 

výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických osob bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení, byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v článku VI této 

smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před vstupem na 

staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci jsou povinni 

se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání bezpečnostních 

složek působících v areálu Pražského hradu. Nepředložení karty na výzvu je považováno za 

porušení ustanovení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené 

v článku VI této smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, průkazové 

fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, přílohou 

seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů fyzických osob pro každého z pracovníků, 

ne starší 90 dnů ke dni předložení a platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce. Do 

prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup pouze osobám, kterým byl vydán 

dočasný průkaz ke vstupu dle předchozího odstavce tohoto článku. V průběhu provádění díla 

se zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena alespoň 5 pracovních 

dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis z evidence 

Rejstříku trestů fyzických osob (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka a 

platné potvrzení o proškolení bezpečnosti práce a další doklady stanovené dle této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen předložit na vyžádání objednatele a v jím stanovené lhůtě i doklady o 

kvalifikaci pracovníků uvedených na seznamu dle tohoto odstavce. 

8. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 7 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 6 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 

(např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) 

zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 

vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání 

osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 
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a dále pak zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a vnitřního předpisu 

objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz výše). 

9. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani 

ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

11. Zhotovitel se zavazuje respektovat přerušení či omezení či zastavení provádění díla ze 

státně-reprezentačního či bezpečnostního provozu Pražského hradu. Zhotovitel není oprávněn 

uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. O této skutečnosti se zavazuje 

objednatel informovat bez zbytečného odkladu s uvedením délky trvání omezení či zastavení 

provádění díla. 

12. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště (jakož i v dalších vnitřních prostorách 

objektu, ve kterém se nachází staveniště) je výslovný zákaz kouření. 

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

zhotovitel povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním 

jejich povinností. 

 

Článek VI 

Odpovědnost zhotovitele a sankce 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil 

sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. Škody, za které zhotovitel odpovídá podle tohoto odstavce, 

odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-

li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo odstranění škody nebude možné, je povinen 

nahradit škodu objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů 

od doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odst. 1 tohoto článku se zhotovitel 

zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý 

den prodlení. 

3. Pro případ nedodržení jednotlivého termínu plnění díla dle této smlouvy z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: 

dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.  
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4. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč (slovy: 

pěttisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, není-

li stanovena touto smlouvou smluvní pokuta jiná.  

5. V případě nevrácení karty vystavené dle článku V této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou 

nevrácenou kartu.   

6. Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno 

a smluvní strany mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

8. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 

(společná odpovědnost za vady) zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

Článek VII 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedené stavby bez vad a 

nedodělků od zhotovitele stavby po skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí 

stavby a předáním souhrnné zprávy. 

2. Splnění díla je podmíněno předáním souhrnné závěrečné zprávy o průběhu stavby včetně 

fotodokumentace (kterou bude moci objednatel dále využít a/či zpracovat v rámci své činnosti) 

a odevzdáním všech vydaných karet dle článku V této smlouvy. Souhrnnou závěrečnou zprávu 

o průběhu stavby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů od převzetí řádně provedené stavby bez 

vad a nedodělků od zhotovitele stavby. O předání této zprávy bude sepsán předávací protokol. 

Zpráva bude objednateli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě a bude zpracována 

v českém jazyce. V případě předčasného ukončení smlouvy (článek IX odst. 5 této smlouvy) 

tuto zprávu předloží zhotovitel rovněž, zpráva bude zpracována ke dni ukončení smlouvy. 

 

Článek VIII 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, popř. porušuje-li ustanovení článku V odst. 13 této smlouvy, a to ani po 

písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě, nebo nepostupuje-li 

zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se 

považuje za podstatné porušení smlouvy.  

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 
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3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

Článek IX 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, 

a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se tyto informace 

stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené 

informace poskytnout podle platných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 

požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství 

zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva 

v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými 

právními předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 

kalendářních dnů. 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpovědní doba se sjednává v délce jednoho kalendářního měsíce a začíná běžet 

prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď druhé smluvní 

straně doručena. 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 
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6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, budou se řídit příslušným ustanovením obecně 

závazných právních předpisů zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 

okolností dle § 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Tato 

ustanovení dle předchozí věty se tak na smluvní vztah smluvních stran nepoužijí. 

7. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

10. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. Jestliže by některá ustanovení této smlouvy nebo její budoucí ustanovení byla zcela nebo 

zčásti právně neplatná nebo by pozbyla platnosti později, nebude tím platnost ostatních 

ustanovení smlouvy dotčena, ledaže by toto neplatné ustanovení nebylo možné oddělit od 

ostatních ustanovení smlouvy. Totéž platí, pokud by vyšlo najevo, že je v této smlouvě mezera. 

Namísto neplatného ustanovení nebo k vyplnění mezery v úpravě bude platit přiměřená úprava, 

která, pokud je to právně možné, se nejvíce blíží tomu, co smluvní strany chtěly nebo by podle 

smyslu a účelu smlouvy byly bývaly chtěly, kdyby na tento bod bývaly byly pomyslely. 

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy včetně její případné změny v registru smluv zajistí 

objednatel, a to bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy či její změny. 

 

 

V Praze dne V Praze dne 
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 jednatel ředitel 
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