
SMLOUVA O DÍLO č. .Ť[.2.'?.2 Ž 

Smluvní strany 

1. Ob|'ednatel: 

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 
zastoupená ředitelem školy panem PaedDr. Martinem Hrychem 
se sídlem: J eřábkova 690, 399 16 Milevsko 
IČO; 71000381 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko 
číslo účtu: 0643207339/0800 
identifikátor datové schránky: mmómvyp 
/dále jen ,,0bjednatel“/ 

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
PaedDr. Martin Hrych, ředitel školy 
telefon: 382 524 459, e-mail: hrych@zSmilevsko.cz 
osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Luboš Vaniš, projektant 
telefon: 383 809 225, e-mail: info@Vlprojekt.eu 

2. Zhotovitel: 
ROBRO s.r.o. 
se sídlem: Jana Mukařovského 2663/397 01 Písek 
zastoupený: Romanem Broučkem, Dis. 
IČz 26099837 DIČ: CZ26099837 
Společnost je zapsaná V obchodním rejstříku nebo V jiné evidenci C 13947 KS V Českých 
Budějovicích 
bankovní spojení: xx 
telefon: 606 880 290 
e-mail: kancelar@robro.cz 
datová Schránka: mq5xxd2 
/dále jen ,, zh0t0vitel“/ 

osoba zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: 
Roman Brouček, Dis 
telefon: 606 880 290 e-mail: kancelar@robro.cZ 
osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: 
Roman Brouček, Dis. 
telefon: 606 880 290 e-mail: l‹ance1ar@robro.cZ 

na základě výsledku výběrového řízení Veřejné Zakázky malého rozsahu Zadávané 
V souladu S § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, mimo režim 
tohoto zákona, jehož předmětem bylo zadání Veřejné Zakázky S názvem „Rekonstrukce 1. 
ZŠ T. G. Masaryka, Modemizace sociálního zařízení u jídelny“ (dále jen ,,VýběrOVé 
řízení“) 
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uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve Znění pozdějších předpisů tuto smlouvu O dílo.

. 

........„„-ønnznøv.. 

Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit „Rekonstrukce l. ZŠ T. 
G. Masaryka, Modernizace sociálního zařízení u jídelny“, V souladu S projektovou 
dokumentací Z 03/2020 zpracovanou Ing. Lubošem Vanišeın, Sepekov, Líšnice 72, 
IČO: 60078936, autorizace: ČKAIT - 0100366 (dále jen „projektová dokumentace“)a 
V souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky ze dne ll. 4. 2022, a S nabídkou 
zhotovitele ze dne 4. 5. 2022 a případnými pokyny objednatele; a 

b) závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, 

a to vše V souladu S touto smlouvou. 

Místem plnění: 
1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, J eřábkova 690, pozemky parc. č. st. 668/ 1, st. 
668/2, k. ú. Milevsko

ˇ 

Předmět plnění je vymezen rozsahem a členěním dle podmínek zadávací dokumentace, 
výkazem výměr a technickými normami. Součástí zakázky jsou všechny nezbytné práce 
a činnosti pro komplexní zajištění Služeb V celém rozsahu Zadání av souladu S obecně 
platnými předpisy. 

Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotoviteleın převzaté dokumentace 
vpožadované kvalitě, dle příslušných právních předpisů, příslušných právně závazných 
idoporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) a řádné stavební 
praxe. 

Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil s rozsahem souvisejících a doprovodných činností, 
Seznámil se s podmínkami plnění díla. Zhotovitel je povinen na své náklady bez změny 
ceny dokončit dílo tak, aby toto bylo funkční a sloužilo svému účelu. Zhotovitel není 
oprávněn využívat chyb, špatného porozumění nebo jakékoli odborné příčiny 
k odůvodnění žádosti o Zvýšení ceny ve vztahu k ceně nabídnuté a sjednané vtéto 
smlouvě.
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Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 
uvedeny v soupisu prací a dodávek, musí být vždy před jejich realizací včetně jejich 
ocenění dle jednotkové ceny sjednány na základě písemného dodatku k této Smlouvě 
podepsaném oběma smluvními stranami. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
bez toho, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku týkajícího se změn předmětu díla, 
má Obj ednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro cenu díla a soupis 
bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických, k odsouhlasení 
formou dodatku ke Smlouvě. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou 
cenu neobsahuje, bude cena stanovena maximálně ve výši odpovídající aktuálně platné 
ceně aplikace cenové soustavy ÚRS nebo RTS nebo ve výši v místě a čase obvyklé.. 
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2. Ocenění změn díla bude provedeno dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla 
a soupis bude předložen objednateli, resp. jeho zástupci ve věcech technických 
k odsouhlasení formou dodatku ke Smlouvě. 
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Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v termínech: 

a) doba předání ap převzetí staveniště: 

áø 01.07.2022
_ 

b) dolza_zahájení_stavebních prací: 

04.07.2022 

Q) lhůta pro dokončení stavebních prací: 

do 24.08.2022 

d)__lhůta pro předání _a převzetí díla: 

do 31.08.2022 

g)_počátek běhu záruční lhůtyg dnem předání a převzetí díla 

Realizace díla bude zahájena protokolárním předáním a převzetím staveniště. Objednatel 
předá zhotoviteli staveniště v takovém stavu, aby zhotovitel mohl bezodkladně započít 
S realizací díla. Současně S odevzdáním staveniště předá obj ednatel zhotoviteli i nezbytné 
doklady a povolení. 

Dílo je řádně dokončeno, je-li provedeno v souladu S touto sınlouvou a prováděcí 
dokumentací (zadávací dokumentací). Dokončené dílo je Zhotovitel povinen předat 
objednateli a objednatel je povinen jej převzít, O čemž pověření zástupce smluvních stran 
pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo 
přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla. Má-li dílo vady, není 
řádně dokončeno. » 

. _ 

Vyskytne-li se V době mezi tennínem předání a převzetí staveniště a tennínem pro předání 
a převzetí dokončeného díla objektivní překážka, která spočívá V nepříznivých 
klimatických podmínkách Zj evně neuınožňujících naplnit předepsané technologické 
postupy (např. pokles teplot či soustavný několikadenní déšť) a pro kterou je nezbytně 
nutné přerušit provádění díla, posouvá se tennín pro předání a převzetí dokončeného díla 
O počet dnů, během nichž taková překážka trvala; to platí pouze V případě, že Záznam o 
této překážce zhotovitel bezodkladně vyznačí ve stavebním deníku a odpovědný zástupce 
objednatele tento záznaın potvrdí Svým podpisem. 
Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Pokud 
důvodem přerušení nebude porušení povinností vyplývajících ze zákona, rozhodnutí 
orgánu veřejné moci nebo Z této Smlouvy zhotovitelem, posune se tennín dokončení díla O 
dobu takového přerušení. 
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Za Zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta Smluvní cena 

Cena díla celkem bez DPH 769.572,67 Kč 
Daň z přidané hodnoty 21 % 161.610,26 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH 931.182,93 Kč 

Cena zahrnuje veškerá plnění Související S realizací díla, včetně všech vedlejších nákladů. 
Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla a 
jeho uvedení do provozu. Cena díla se sjednává jako maximální a nepřekročitelná a je 
platná po celou dobu realizace díla. Lze ji měnit pouze písemným, oboustranně 
odsouhlasenýın, dodatkem k této Smlouvě postupem dle článku II. této Smlouvy. 
Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek, tak jak jsou Specifikovány ve výkazu 
výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy a její 
přílohu. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami nejvýše 
přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací (rozšíření 
rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Platí, že neprovedené práce či 

použití materiálu nižší kvality jsou ménčpracemi a cena díla se Snižuje bez dalšího. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 a § 
2622 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu V článku IV. 1. na základě faktury vystavené 
Zhotovítelem. 

Právo vystavit fakturu Vzniká převzetím díla objednatelem, tj. podpisem protokolu O 
převzetí díla objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu 
provedených prací odsouhlaseného obj ednatelem. 

Zhotovitel Se zavazuje pro objednatele vystavit a doručit Obj ednateli fakturu nejpozději do 
15 dnů od převzetí díla objednateleın. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů od data 
doručení. 

Obj ednatel nebude poskytovat Zálohy. 
Objednatel může fakturu vrátit vpřípadě, kdy vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení dokladu na příslušnou částku. V takovém případě není 
povinen hradit cenu díla. 

„mx 
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O podstatných záležitostech vprůběhu provádění díla vede zhotovitel Stavební deník. 
Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou 
prováděných prací, osobám pověřeným kprovádění technického dozoru, koordinátoru 
BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebozápisu do deníku ze Smlouvy a to 
po celou dobu provádění díla. 
Kromě zápisů podle VI.l. se do Stavebního deníku zapisují také zápisy zpředání místa 
plnění, zápisy o zahájení prací a dodávek, zápisy o zdržení prací, zápisy O případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy O kontrolách apod. 
Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace nadobu nejméně deseti let od převzetí a předání díla. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli Spolu S Ostatní dokumentací. 

Smluvní Strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 
3 pracovních dnů od Seznámení se se zápisem druhou Stranou. 
K projednání podstatných skutečností plnění této Smlouvy, celkového postupu prací 
a dodávek, dále také kprojednání pro splnění Zakázky potřebné Spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla IX týdně. Kontrolní den svolává technický dozor objednatele. Objednatel 
je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského Zákoníku. Technický dozor díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním 
propojená ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., O veřejných zakázkách. Zhotovitel je 
povinen informovat objednatele nejméně čtyřicet osm (48) hodin předem nebo v jiné 
dohodnuté lhůtě, O dokončení jakýchkoli prací před jejich Zakrytím. Objednatel pak bud“ 
provede příslušnoti kontrolu, měření nebo testy V době uvedené v oznámení zhotovitele 
nebo neprodleně oznámí zhotoviteli, že provedení kontroly či měření nevyžaduje. 
Zhotovitel předloží objednateli výsledky testů (pokud jsou požadovány nebo vyplývají 
z této Smlouvy, projektové dokumentace, příslušných právních předpisů, příslušných 
právně závazných i doporučených českých a evropských technických norem (ČSN, EN) 
nebo řádné stavební praxe) a ůdaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, 
jež mají být zakryty. Pokud zhotovitel nepředloží objednateli příslušné oznámení, 
je povinen na žádost objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté stavební 
práce a následně je uvést do původního stavu. Pokud obj ednatel neprovede kontrolu nebo 
měření technologických zařízení a materiálů, ani nepředloží oznámení, že takovou 
kontrolu nebo měření nevyžaduje, je zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. 
V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny 
za přítomnosti objednatele. Pokud by objednatel později požádal o Odkrytí příslušných 
prací, je zhotovitel povinen toto Odkrytí provést. Vpřípadě, že nebude zjištěna žádná 
závada, provede zhotovitel Odkrytí prací na náklady objednatele. V případě, že bude při 
tomto Odkrytí zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich Odkrytí i odstranění vad prací 
zhotovitel. 

Případné povolení k dočasnému užívání veřejných ploch obstará a případné poplatky za ně 
nese zhotovitel. 

Zhotovitel Se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy O bezpečnosti 
aochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů vmístě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících S prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
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Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
S prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckaıni podle druhu vykonávané práce a rizik S touto činností spojených. 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou sınlouvu, jejímž předměteın 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám S miniınální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 0,5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu bude 
udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné Smlouvy 
předloží Zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoli V průběhu provádění 
praci. 
Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Zhotovitel zabezpečuje zařízení 
staveniště. Denně provádí dílčí úklid na staverıišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou Výsledkeın jeho činnosti. 
Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty, které vzniknou na díle, materiálech a pracích až do 
doby předání díla objednateli, a to i za všechny škody, které vzniknou V důsledku 
provádění prací třetím, na Staveništi nezúčastněným osobám. Nebezpečí škod na 
zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí staveniště až do doby převzetí díla 
Objednatelem. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele průběžně, jak je dílo 
zhotovováno. Materiály a technologická zařízení přecházejí do vlastnictví Objednatele 
okamžikem, kdy jsou do Díla Zabudovány. 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a zdraví Svých pracovníků. Zhotovitel se zavazuje na 
Staveništi zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad 
bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu § 103 a násl. 
zákoníku práce. 

Práce, které vykazují již vpıůběhu provádění nedostatky, musí Zhotovitel nahradit 
pracemi bez závad. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, 
má Objednatel právo od této Smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady odstranit na 
náklady zhotovitele třetí osobou. 

Zhotovitel uvede po realizaci díla, nejpozději vden předání a převzetí, plochy dotčené 
prováděním prací do původního stavu. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit staveniště nejpozději do 31.08.2022. 

Zhotovitel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné 
doklady Související S předměteın díla. 

Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm mohl Začít 
S pracemi V souladu S. podrnínkaıni Smlouvy. Současně S odevzdáníın staveniště odevzdá 
obj ednatel zhotoviteli i nezbytné doklady a povolení. 

vr 
Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat objednatele k převzetí díla po jeho radném 
dokončení. Kpřejímacímu řízení dojde do 7 dnů od doručení výzvy, nedohodou-li se 
smluvní Strany jinak. O předání a převzetí díla Sepíší strany při přejímacím řízení protokol. 
Objednatel nemá povinnosti převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady či nedodělky. 
Objednatel je oprávněn převzít dílo vykazující drobné vady a nedodělky, které nebrání 
řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky 
v terınínu uvedeném V protokolu o převzetí díla. Pro vyloučení pochybností, Objednatel 
není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání díla. Smluvní strany 
tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez 
výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost objednatele převzít dílo 
s drobnými vadami) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

Strana 6 I celkem 'M



...........-..\v-..-v-.-~ nn .-.-.v „„.‹....zv„„-..-„zn 4.- .-.,_v\n „ - M... .,..›„ v. .. 

Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v čl. I. záruku V délce 60 měsíců. 
v vv Záruční doba pocíná bezet dnem předání a převzetí díla. 

Po dobu záruční doby Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané nebo vymíněné 
vlastnosti, a dále že dílo a jakákoli jeho Součást, nikoliv příslušenství budou plně funkční, 
použitelné a prosty jakýchkoliv vad. 

Oznámení vad (reklamace) musí být zasláno zhotoviteli písemně vpřiměřené lhůtě po 
zjištění vad. V oznámení vad ınusí být vada popsána, příp. popsáno, jak se vada projevuje. 
Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy. Zhotovitel je 
povinen potvrdit objednateli přijetí reklamace. 

bě smluvní Strany. Protokol 'U 
›-N Cflť ı-ıx O O odstranění vady bude Sepsán protokol, který pode 

vystaví zhotovitel a musí V něm být uvedeno: 
I jméno zástupců Sınluvních stran 
' číslo Smlouvy O dílo 
I' datum uplatnění a číslo jednací reklaınace 
I popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 
I datum Zaháj ení a dokončení odstranění vady 
I datum zjištění vady 
' vyj ádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 
Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude 
'uznána S tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené 
S odstraněním vady včetně přiměřených nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti 
reklamace. 

S odstraněním vad bude Započato okamžitě po zjištění vady a oznámení zhotoviteli, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů, nedohodnou-li se obě Smluvní Strany jinak. Zjištěné 
vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby nebylo omezeno 
užívání díla. 

V případě, že Zhotovitel nezapočne odstraňovat vady ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů 
(popř. V jiné dohodnuté lhůtě) od doručení jejich písemného oznámení, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele. 
Po dobu záruční doby je zhotovitel povinen odstranit na svoj e náklady havárie, které na 
díle vznikly v důsledku neodborného či nesprávného provedení díla. Za havárii se pro 
účely této Smlouvy rozumí takový Stav díla, který brání jeho užívání. Havárii je obj ednatel 
povinen oznámit zhotoviteli neprodleně po jejím Zjištění. V případě, že zhotovitel 
nezapočne odstraňovat havárii ani ve lhůtě 24 hod. od doručení jejího písemného 
oznámení, je obj ednatel oprávněn zajistit odstranění havárie na náklad zhotovitele. 
Smluvní strany se dohodly, že doručení písenmého oznáınení vad vůči nepřítonmému 
zhotoviteli provedou bud' listovní zásilkou, nebo zprávou přes Systém datových schránek, 
přičemž u oznámení odeslaných S využitím provozovatele poštovních Služeb se za den 
oznáınení vady považuje druhý pracovní den po dni odeslání, u datové zprávy donıčované 
do datové schránky zhotovitele den následující po odeslání datové zprávy. 

Smluvní Strany se dohodly, že oznámení vad nebo havárie bude zhotoviteli písemně 
oznámeno na adresu a kontakty uvedené Vzáhlaví této Smlouvy, nebo na adresu a 
kontakty uvedené V oznámení o změně doručovací adresy a kontaktů. 
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1. Je-li zhotovitel V prodlení S řádným dokončením a předáním díla ve lhůtě uvedené 
V článku III. této smlouvy, resp. některé jeho části vněkteréın Ze sjednaných termínů 
včetně dílčích termínů uvedených V článku III. této smlouvy Zhotovitel Zaplatí obj ednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každýi zápočatý den prodlení. 

2. J e-li zhotovitel V prodlení S odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí díla ve stanovených termínech, zhotovitel Zaplatí obj ednateli Smluvní pokutu a ve 
výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. 

3. Je-li Zhotovitel vprodlení S nástupem k odstranění vad reklamovaných v Záruční době 
nebo v prodlení S odstraněním vad ohlášených V záruční době, zhotovitel Zaplatí 
obj ednateli Smluvní pokutu ve Výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení a vadu. 

4. je-li zhotovitel vprodlení S vyklizeníın staveniště, Zhotovitel Zaplatí objednateli Smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, V němž právo zhotoviteli na její 
zaplacení vzniklo. 

6. Ulırazení jakékoliv Smluvní pokuty dle této sınlouvy se nedotýká práva objednatele na 
náhradu škody v plné výši, která vznikne objednateli V důsledku porušení povinnosti 
zajištěné smluvní pokutou zhotovitelem. Ustanovení § 2051 věta druhá se nepoužije. 

7. J e-li Objednatel V prodlení S úhradou ceny za dílo dle článku V. této Smlouvy je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení Z neuhrazené dlužné částky ve výši stanovené platnými 
právními předpisy. 

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst Svou pohledávku vůči zhotoviteli vzniklou V 
důsledku porušování povinností zajištěných smluvní pokutou oproti pohledávce 
zhotovitele vůči Obj ednateli na úhradu ceny za dílo ve smyslu ustanovení § 1982 Zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. S tímto postupem vyslovuje 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovný souhlas. 

IX. Ostatní ustanovení 
ł›‹...n.„.„.„...._.........-.....„„„„ø.„.„...„„„4v...„v~„.„«„ø›n..„.....ø-„„„„-,„„.›......›‹.z...v--‹.„-„.„..›...„n„~„....„..vz„.....,.„„..„-„„„.v.n„W.„.„„..v„v.„„„„„.-,.-.„.„-~v.ø.ø„~„››n,.~-v~øn„ønn~v~øvø.v‹zø~zv›v-›»~øzz›z-.wzvw.nnv›»‹»-›~nø~.n‹--‹›n›v‹›~-»zn-zn-flznvx -«‹ ~« --‹ --z.-›‹‹vzn›.›.-.nv.-z-vn.vv‹n›vzø-»z

A 
l. Objednatel a zhotovitel Se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

Svěřeny Sınluvníın partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
smluvní Strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnění povinností této 
smlouvy, a to i V období po předání a převzetí díla (povinnost mlčenlivosti); tím není 
dotčena povinnost objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat S odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit Výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho 
zástupci pro věci technické, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a 
rozhodnutími a vyj ádřeními kompetentních orgánů státní Správy. 

3. S veškerými objednatelem předanými podklady a dokumentací se Zhotovitel seznámil S 

odbornou péčí a neshledal V nich vad nebo rozporů; obojí se považuje za pokyn (příkaz) 
zhotoviteli k provádění díla. Kdyby i přesto následně V nich zhotovitel zjistil nedostatky či 
rozpory, je povinen na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornit objednatele a 
postupovat podle ustanovení § 2594 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, S tím, že je povinen pokračovat v provádění díla V rozsahu, 

H H 
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4. 

5. 

6. 

7. 

který nevhodností příkazu není dotčen. Měl-li zhotovitel na nevhodnost příkazu upozornit 
dříve, ale neučinil tak, nemá doba nutná k odstranění nevhodnosti (např. vad či rozporů) 
příkazu vliv na termín plnění (či dílčích termínů). 
Objednatel je oprávněn při provádění díla provádět technický dozor. Odpovědná osoba 
zhotovitele je povinna předložit technickému dozoru objednatele denní záznam V deníku 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první pıůpis. Technický dozor 
objednatele je oprávněn Sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat Své 
Stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí S obsahem zápisu, zapíše do 3 
pracovnich dnů Své vyjádření do deníku S uvedením důvodů. Jestliže odpovědná osoba 
zhotovitele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k 
záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že S obsahem zápisu 
technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto 
zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran. 
Technický dozor objednatele zejména Sleduje, Zda práce jsou prováděny V souladu S touto 
smlouvou, obecně závaznými právními předpisy, teclmickýıni norma.mi a správními akty 
orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní 
zhotovitele zápisem do deníku. 
Technický dozor objednatele je oprávněn přeıušit provádění díla V případě, je-li závažnýın 
způsobem ohrožena bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo Zhotovitel závažným 
způsobem porušuje své povirınosti plynoucí mu Z této smlouvy, právních předpisů nebo 
rozhodnutí orgánu veřejné moci. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů Spoj ených S přerušením provádění dila. 

Zhotovitel je povinen podle požadavku objednatele či uživatele zabezpečit nezbytnou 
účast svých pracovníků při provádění teclmického dozoru. 
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l. 

2. 

3. 

4. 

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od Smlouvy v případech stanovených příslušnými 
ustanoveníıni zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu podstatného neplnění smluvních 
závazků Zhotovitelem) zejména pokud: 
' zhotovitel provádí dílo V prokazatelně ni 
" zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované 

kvality 
' zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních tennínech 

N< UK ›-ıx než požadované kvalitě 

avšak teprve poté, kdy na neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 
Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy také V případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek zadávacího řízení.

v Nároky smluvních stran při odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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XI. Závěrečná ustanovení 

l. 

2. 

J akékolìv písemně uěiněné projevy vůle týkající se této Smlouvy (S výjimkou oznámení 
vad a havárii dle čl. VII. odst. 9.) jsou pro účely této Smlouvy považovány za řádně 
učiněné vůči druhé sınluvní straně: 

a) při osobním doručování dnem: 

aa) kdy příjemce zásilku skutečně přijal nebo 
ab) V němž byla zásilka doručena osobně nacházející Se na adrese příjemce uvedené V této 
smlouvě, která je oprávněna zásilku přijmout nebo 

ac) kdy příjemcem nebo osobou zastupující jej na adrese příjemce uvedené V této smlouvě 
bylo odepřeno převzetí Zásilky nebo 

ad) kdy se dıuhá smluvní strana Seznáınila, anebo Seznámit mohla, S obsahem zápisu na 
listině, jež není předmětem doručování (např. stavební deník) 

b) při doručování provozovatelem poštovních služeb dnem: 

ba) uvedeným na doıučence jako den převzetí nebo 
bb) marného uplynutí lhůty k převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění 
příjemce nebo 

bc) vyznačeným provozovatelem poštovních služeb jako den, kdy příjemce odepřel 
převzetí Zásilky

_ 

c) při doručování elektronickou poštou okamžikem, kdy Odesílatel obdržel potvrzení O 
odeslání zprávy, přičemž: 

ca) byla~li zpráva odeslána V pracovní den po l6. hodině, má se za to, že byla doručena v 
9 hodin následující pracovní den, 

cb) byla-li zpráva odeslána v den, který není pracovním dnem, má se zato, že byla 
doručena následující pracovní den. 

Pro právní jednání, V jejichž důsledku by mělo dojít ke zıněně této Smlouvy, zániku, 
změně, či vzniku práv, Si Sınluvní strany ujednaly, že je učiní vůči druhé straně jen 
písemně, a to buď V listinné podobě, nebo prostřednictvím datových schránek; to neplatí, 
jde-li O věci technické, zapisované do stavebního deníku, anebo zápisy prováděné a 
pokyny udělené teclmickým dozorem objednatele. 

Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, 
Zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nedílnou součástí a 
přílohou této smlouvy je oceněný Výkaz výměr Z nabídky uchazeče. 
Zhotovitel si je vědom, že je ve Sınyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci S objednateleın zavazuje poskytnout kontrolním orgánům veškeré dokumenty 
vztahující se k realizaci díla, podat požadované informace a umožnit vstup do svého sídla 
a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související S dílem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva může být poskytnuta (zveřejněna) na základě 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zhotovitel dále bere na vědomí, že je pro účinnost této smlouvy nutné její zveřejnění 
V souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv). 

V 
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Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejnění V registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), objednatel. 
Veškeré změny a doplnění této Smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma sınluvními stranami. 

3. Smluvní Strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před dispozitivními 
ustanoveními Zákona. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést tuto Smlouvu ani jakákoli práva, 
povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající Z této Smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
Zákoníku, ve Znění pozdějších předpisů, týkajícího se svépomocného prodeje. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. 

4. Tato smlouva je Závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran, resp. obě 
Smluvní Strany se zavazují provést taková právní jednání, aby jejich právní nástupci nabyli 
práva a povinnosti Z této Smlouvy plynoucí; na volbě se ponechává, Zda tak učiní i vůči 
právům již dospělým. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Účastníci prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli V tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad S jejím obsahem a na důkaz toho připojuji Své podpisy. Tato Smlouva 
vstupuje v platnost a účimıost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Přílohy: 

č. l Výkaz výměr Z nabídky zhotovitele 

V Milevsku dne 24. 5. 2022 V Milevsku dne 24. 5. 2022 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

_ 

PaedDr. Marti Hrych Roman rouˇek, Dis, 
ředitel Š oly jednatel 
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