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Stavba č. 44806ZŠ Šeberov; Techmckýdozorstavebníka

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

$e sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1-Staré Město, PSC 11001

ICO: 00064581

DIC CZ00064S81

registrované dle ustanoveni § 94 zakona č 235/2004 Sb , o daní z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka a.s., Prahabankovní spojeni: 

číslo účtu: 20028-5157998/6000

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

dále jen jako „Příkazce"

zastoupené:

na stranějedné

a

REALSTAV MB spol.sr.o.

společnost vedena u Městského soudu v Praze pod sp 2n C61035

Klaudianova 124/7, 293 01 Mlada Boleslavse sídlem:

ICO: 25685210

DIC: CZ 25685210

registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č 235/2004 Sb , o dani 2 přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů

Raiffeisenbank a.s., pobočka Mlada Boleslav

5007513143/5500

Vadav Sedláček - jednatel

dále jen jako „Příkazník"

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupena:

na straně druhé

tuto

PŘIKAŽ NI SMLOUVU

ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov

ve smyslu ustonovení § 2430 o násl. zákona č. 89/2012 Sb , občanského zákoníku, 
o ustanoven! § 152 odst. 4 zákona č 183/2006 Sb., o územním plánování o stavebním rááu

(stavební zákon)

dále jen jako „Smlouva'1
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Stavba č. 44806ZŠ Šeberov; Techmckýdozorstavebníka

CAST I. OBECNÁ UJEDNANÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUW 

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění kompletních inzenýrsko-investorských činností ke stavbé č. 44806 Z5 
Šeberov (dále jen jako „Stavba"), a to řádně a včas a včetně technického d02oru stavebníka nad 
prováděním teto Stavby podle zakona č. 183/2006 Sb , o U2emmm plánováni a stavebním radu (stavební 
zákon) (dále jen jako „stavební zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanoveni § 2430 a násl. 2ákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní smlouva.

Obsah těto Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího 
lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. Ktomu, co předcházelo nebo následovalo 
po uzavření 5mlouvy, se v takovém připadě nepřihlíží. Teprve v případě nejasnosti ohledné významu 
jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednaní Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, 
přičemž v takovém případe se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží. 

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazuji, že změny udajú uvedených v uvodu Smlouvy oznámí be2 prodleni opačné 
Smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávněni k podnikání podle zvláštních zákonu, a to 
alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

1.7. Vzájemné komunikace Smluvních stran Pude probíhat v českem jazyce.

Nestanovi-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškera komunikace mezí Smluvními stranami písemně 
Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí byt učiněna vůči druhé Smluvní straně 2ásadné 
písemné ledaže prokazatelné hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámeni, 
souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejp02ději však následující pracovní den.

1.9. Písemnosti se povazují za doručené i v případě, ze kterákoliv ze Smluvních stran její doručeni odmítne ČI 
jinak znemožni.

1.10 Adresou pro doručovaní písemnosti Přika2CÍje: 

adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailova adresa posta i® práh a eu;

c} poštovní adresa Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

1.11 Adresou pro doručovaní písemnosti Přikaímkovi je

a) adresa datové schránky: dtdwr4k;

b) e-mailová adresa: reaIstavrealstavmb.cz; nebo

c} poštovní adresa: Klaudiánova 124/7, 293 01 Mladá Boleslav.

1.8

a)
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Stavba č. 44806ZŠ Šeberov; Techmckýdozorstavebníka

Přikazn ik Je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručovaní písemnosti pouze v rámci České republiky, 
přičemž tato změna musí byt písemné oznámená Přikazci nejmené 10 kalendářních dnů před účinnosti 
takové změny.

1.12.

JEDNÁNI PŘE 0 UZAVŘENÍM SM10 UW A ZÁVAZNÉ PODKlAOY2.

identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve zněni po2déjších předpisů (dále jen jako „ZZVZ"), k veřejné 2akazce Stavba č. 44806 ZŠ 
Šeberov; Technický dozor stavebníka1' (INV/OR/0026/21), uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek 
pod evidenčním číslem 2akázky Z2021-047483 (dále jen jako „Veřejná zakázka"), a rozhodnuti 
Objednatele o přiděleni veřejné zakazky č j MHMP 600849/2022 ze dne 5. 4. 2022, jimž Objednatel 
rozhodnul o výběru Zhotovitele.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření teto Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné 
podklady1') jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy; 

nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

Společné povolení č. j. MCP11/19/043109/0'V/Hol 2e dne 20. 11. 2019 vydané odborem 
výstavby UMČ Praha 11 se sídlem Vidimova 1325,149 00, Praha 11;

projektová dokumentace pro prováděni stavby i prosince 2019 zpracovaná společnosti ADR 
s.r.o., se sídlem libinská 3127/1, Praha 5, 150 00, IČO: 256 17 249 (dále jen jako „Projektová 
dokumentace");

soupis stavebních prací, dodavek a služeb zpracovaný společnosti ADR s.r.o., se sídlem Libinská 
3127/1, Praha 5, 150 00, IČO: 256 17 249, a oceněný Zhotovitelem (dále jen jako „Soupis 
s výkazem výměr"),

oznámeni rozhodnuti o výběru dodavatele č j MHMP 600849/2022 ze dne 5 4 2022

2.1.

2.2

a)

b)
c)

d)

e)

f)

CASTII. PREDMETSMLOUVY

3. STAVBA
3.1 Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou

Číslo Stavby: 

název Stavby:

44806

ZŠ Šeberov

PŘEDMÉT PlNÉNÍ4.

4.1 Přikaznik se touto Smlouvou zavazuje za Přikazcesvym jménem a na učet Příkazce se znalosti a náležitou 
pečlivostí (odbornou péčí) a řádné a včas obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se touto Smlouvou 
za to zavazuje zaplatit Přikazníkovi dále sjednanou odměnu

Záležitostmi Pňkazmka se rozumí4.2

a) činnosti při realizaci Stavby

i. stavebné-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby:
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Stavba č. 44806ZŠ Šeberov; Techmckýdozorstavebníka

ii. výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst 4 stavebního žákona (dále jen jako „TDI") v oblasti technické, 
finanční, časové a administrativní správy Stavby; 

činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

i. příprava, zpracování a předání podkladů k vyvedení Stavby do majetku příslušného 
odboru Magistrátu hlavního mésta Prahy (dále jen jako „MHMP") a součinnost při 
předání Stavby uživateli, provozovateli či správci předáním prostřednictvím Protokolu 
o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetné předaní a 
převzetí a následného předám do správy (dále jen jako „Trojstranný protokol"),

ii. výkon dočasné investorské péče do okamžiku předaní Stavby do správy konečnému 
uživateli;

a to vše ke stavbě č. 44806 Z5 Šeberov, jejímž předmětem je nová základní škola s kapacitou 14 
kmenových tříd. V objektu jsou dále navrženy odborné učebny, zázemí pro pedagogy, kuchyň s jídelnou, 
tělocvična a venkovní hříště. Technologické provozy jsou navrženy tak, aby v budoucnu mohlo dojit 
k dostavbě na celkovou kapacitu 27 kmenových tříd.

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 teto 
Smlouvy.

b)

4.3.

MÍSTA PLNĚNÍ5.

5.1 Místy plnění jsou

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, Praha 2 - 
Nové Město, PSČ 128 00 {zejm osobni jednáni Smluvních stran, předáni výstupů);

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

místo Stavby.

Vzmkne*IÍ v průběhu plněni předmětu Smlouvy potřeba provedení plněni na jiném než výše uvedeném 
místě, ma se 2a to, že se o místo plněni sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na uzemní hlavního 
mésta Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

a)

b)

c)

5.2

COBA A LHŮTY PLNĚNÍ6.

Coba pl néní

Tato Smlouva se uzavira na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plném.6.1.

Lhůty plnění

Přika2mk se zava2uje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtach

a) činnosti pří realizaci Stavby: 

po celou dobu výběru zhotovitele Stavby, 

po celou dobu výstavby, a

zpracovaní a podaní návrhu na zahájení kolaudačního řízeni do 15 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy k jeho projednání;

b) činnosti po dokončení Stavby:

i. příprava, zpracování a předání podkladů pro předá ní Stavby na základě Trojstranného 
protokolu do 50 kalendářních dnů od kolaudace Stavby;

6.2.

ii.

Stranka 5 z 14



Stavba č. 44806ZŠ Šeberov; Techmckýdozorstavebníka

ii. poskytováni součinnosti při vyvaděni Stavby a výkon dočasné investorské péče do 
předání Stavby na základě Trojstranného protokolu

Přika^nik se zavazuje plnil předmět Smlouvy, resp veškera dílčí plném, pro případ, ie tálo Smlouva 
nesianoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

Lhůty pro převzetí Prikazcem se nezapočítávají do lhůl plnění dle tohoto článku Smlouvy.

6.3

6.4.

CAST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA7.

Celková odměna

7.1 Celková odměna za provedeni předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o 
výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 600849/2022 ze dne 5. 4. 2022 jako cena nejvýše 
přípustná, a to ve výši

2AKLADNÍ CENA 1728 000,- Kč

DPH 362 880,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 2 090 880,- Kč

Přikaímk je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečněni zdanitelného plnění 

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 349.000.000,-Kč.

Příkazník je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech 2a číslem a názvem Stavby a event. 
číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod označením 
„Kontrolní Číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní Číslo, bude neuhrazená vrácena 
Příkazníkoví

Odměna a platební podmínky

Celkové odměna Phkazmka je rozdělena dle jednotlivých fází Činnosti a bude hrazena na zakladě dílčích 
faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko takto:

Fáze Realizace Stavby a Činnosti pa dokončení Stavby

7.2.

Cena fáze 1728 000,- Kč

362 880,- KčDPH

Cena fáze celkem včetně DPH 2 090 880,- KČ

Odměna bez DPH za fázi činí 0,S % 2 předpokládaných investičních nakladli zhotovitele Stavby be2 DPH

Výkon činností pro prováděni Stavby a po dokončení Stavby se sestava z dílčích plnění 

Výkon technického dozoru stavebníka [TDD - do 8S % z odměny za tuto fází 

Odměna bude hrazena na zakladě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6 a k 31.12 
Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze 
skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů be2 DPH na zhotovitele Stavby za příslušné

a)
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Stavba č. 44806ZŠ Šeberov; Techmckýdozorstavebníka

pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměnv a přehled úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného pololetí.

Zpracování a předání komplexních podkladu pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku 
z účtu odboru investičního MHMP - 1S % z odměnv 2a tuto fází

b)

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předaní a přezkoumání komplexních podkladu pro 
vyvedeni DHM z učtu INV MHMP" potvrzeného příslušným pracovníkem odděleni vyvaděni 
majetku MHMP, stíní, že po provedene kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plném bude den podpisu „Protokolu o předaní a přezkoumaní komplexních 
podkladů pro vyvedeni DHM z účtu INV MHMP".

Veškere faktury Dudou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na adresu objednatele: Hlavni město 
Praha, Mariánské nam 2,11000 Praha 1 Faktury je možnedoručit 1 osobné nebo kurýrem do podatelny 
MHMP Mariánské nam 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dni ode dne jejího doručeni Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z učtu Příkazce.

Oprávněně vystavená faktura musí mit veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o dani 2 přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů 1 další náležitosti požadované 
objednatelem. Musi tedy obsahovat tyto údaje: 

údaje Příkazce, sidlo, IČO, DIČ; 

údaje Příkazníka, sidlo, IČO, DIČ; 

evidenční číslo daňového dokladu; 

bankovní spojení Přikaznika, 

datum vystaveni daňového dokladu; 

datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

rozsah a předmět fakturovaného plnění;

číslo Smlouvy;

kontrolní číslo (vyznačeně vpravo nahoře na první straně Srn louvy); 

číslo a na2ev Stavby, popř. číslo a na2ev etapy,

fakturovanou částku ve složeni 2ákladm cena, sazba a výše DPH a cena celkem;

2ápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),

razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
za Přikaznika.

7.3.

7.4.

7.5.

Přika2ce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní učet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy, 
zveřejněny správcem dané způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu § 96 odst. 2 2ákona č. 
235/2004 Sb , o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, ze faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je přika2ce oprávněn ji vratu příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat nova 
lhůta splatnosti dnem doručeni opravené či oprávněné vystavené faktury

Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je 
oprávněn jednostranné 2apočist smluvní pokuty proti částkám odměny Přikaznika, nebude-li v 
konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

7.6.

7.7.

7.8.
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V odměně nejsou zahrnuly obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné 
obdobné výdaje související s činnosti přika^nika dle teto smlouvy, které je příkazník oprávněn přikazci 
vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc účelné vynaloží při plnění 
svých 2áva2ků z teto Smlouvy a ktere řádně a včas Příkazci vyúčtuje

7.9.

CAST IV. PROVÁDĚNI PREDMETU SMLOUVY

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN8

Příkazník se zavazuje provést předmět 5mlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se znalostí a 
pečlivosti, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu ktomu zavazuje poskytnout 
náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplněni či změnu realizačního týmu postačí pisemne oznámení 
této skutečnosti Příkaznikovi.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze č. 4 tétoSmlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo 
kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikací, a 
zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

Ke 2méné člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Prava a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č 1 a 2 teto Smlouvy.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4

8.5

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA9.

Přikazníkje povinen jednat za Příkazce osobné. K výkonu některých činností muže Příkazník použít třetí 
osoby. Za provedení těchto činnosti třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník.

Přikazrnik je

9.1.

9.2

povinen při výkonu sve činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto 
Smlouvou;

povinen upozornit Příkazce, že 2jistil okolnosti, ktere mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce; 

povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjisti, že při prováděni činnosti dle teto 
Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, ktere jsou nezbytné nutné k dosaženi souladu 
přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo 
právními předpisy.

Přika2mk bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného ro2počtu hlavního 
města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, event. upraveného rozpočtu, 
který je uveden v „Čerpaní kapitálových výdajů" předávaného Příkaznikovi.

Pnka2mk není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv 2působem měnit 
věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové 
dokumentace, termíny realizace či akceptovat víceprace nebo či menéprace zvyšující či snižující náklady 
Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby

Příkazník je povinen předat Přikazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při plnění 
předmětu této Smlouvy za Přiká2ce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní rozhodnuti a 
opatřeni)

a)

b)

c}

9.3.

9.4.

9.5.
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V souladu s Plnou moci předkládá Přikaznik Příka2Ci k potvrzení „Seznam zaměstnanců zmocněných k 
dispozicím" (podpisové v2ory) Přikazmk je povinen tento „Seznam" vždy aktualizovat v případě změny 
osob.

Přikazmkie povinen připravit Príka2Ci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti s přípravou a realizací 
Stavby uzavřít.

Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, je Příkazník povinen 
zkontrolovat přílohy teto Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu (Specifikace díla a 
kalkulace ceny)

9.6.

9.7.

9.8.

PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUW PŘÍKAZNÍKEM10.

Prika2ce touto Smlouvou zmocňuje Přikaznika, aby 2a Příkazce svým jménem a na jeho účet vykonával 
předmět Smlouvy. Za tím účelem Prikazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si o 
ro Příkazník požádá, osvědčeni o uděleni plné moci nebo procesní plnou moc je-li v dané věc/ potřeba.

10.1.

CASTV. ZARUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

11. JAKOST DÍLA
11.1 Příkazník poskytuje Příkazci záruku za rádné a včasné provedeni předmětu této Smlouvy

ODPOVĚDNOST ZHOTOVÍTE LEZA PODZHOTOVITELE12.

Pověnl-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako „Poddodavatel''), má 
Prikamik odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sam Prikamik je v takovém případě povinen 
v poddodavarelske smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při prováděni kontroly 
plném. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podtiodavatele v dalších úrovni poddodavatelskeho 
řetězce.

12.1.

2ÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY13.

Záruka

13.1 Předmět Smlouvy provedeny Příkazníkem ma vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady'1).

13.2. Přika2mk odpovídá za Vady, kterese vyskytly vzaručm době (dále jen jako „Záruční doba").

13.3. Pnka2mk poskytuje na jim provedeny předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

13.4. Záruční doba 2ačína plynout ode dne předaní a prev2etí dílčího výsledku provádění předmětu Smlouvy 
podle jednotlivých fází plněni be2 vad a nedodělků.

13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádné užívat.

Reklamační podmínky

13.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit Příkazníkovi její 
vyskyt Jakmile Prikazce odeslal toto pisemne oznámeni, ma se za to, ie požaduje bezplatné odstranění

Vady.

13.7. Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě,pokud 
se Smluvní strany nedohodnou jmok

13.8 Vada (její ožnamení) bude Přikazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

13.9 Oznámeni o vadě musí mj obsahovat stručný popis vznikle Vady, místo a způsob, jakým k zavadé došlo 
a jak se projevuje.
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13.10. Přika2ce je povinen umožnit Přikaznikovi odstraněni Vady.

13.11. V případě, že Příkaznik nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Přikazce oprávněn objednat 
odstranění Vady u třetí osoby. Příkaznik je pak povinen uhradit naklady na odstraněni Vady, a to do 14 
dnu od předložení jejich vyúčtování Přika2cem.

14 ODPOVĚDNOST 2A ŠKODU

Odpovědnost za škodu vyniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo vjejím důsledku nese 
Příka2mk v plněm rozsahu.

Přikamik je povinen nahradit Příkazci škodu v plně výši.

Škodu je Prikazce oprávněn započíst proti pohledávce Prikamika V případě, ie taková pohledávka 
neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Prikazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v souvislosti s 
plněním příkazu (tj. vylučuji aplikaci ustanoveni § 2437 občanskěho zákoníku).

14.1.

14.2

14.3

14.4.

CASTVI. ZAJIŠTĚNI A UTVRZENI ZAVAZKU ZE SMLOUVY

15. POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

Pojištěni'obecné odpovědnosti Příkaz nika

Příkaznik se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni ve výši alespoň 5.000.000,- Kč (dále jen jako 
„Pojištění obecné odpovědností1')

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.

Pnka2mk se zavazuje udržovat Pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti teto 
Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu'1

Originál nebo úředně ověřenou kopu pojistné smlouvy zahrnující Pojištěni obecne odpovědnosti se 
zavazuje Příkaznik předat Příkazci nejpozději ke dni uzavřeni teto Smlouvy. Předloženi pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopu pojistky vydané pojistitelem

Poj ištěn í profe sn í od pověd nosti

Příkaznik se dále 2ava2uje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti 2a vady plnění předmětu teto 
Smlouvy 2působené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 $b., o výkonu povolaní 
autorizovaných architektů a o výkonu povolaní autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
ve zněm pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědností"). Minimální limit 
pojistného plněni činí alespoň 300.000,* Kč z jedne pojistné události (dále jen jako „minimální výše 
pojistného plnění").

Pojištěni profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Přika2mka za majetkovou a 
nemajetkovou ujmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) 2 výkonu odborné činnosti podle 2akona č 
360/1992 $b., o výkonu povolaní autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve zněni pozdějších předpisů

Příkaznik $e zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu „Trojstranného protokolu".

Originál nebo úředně ověřenou kopu pojistné smlouvy zahrnující Pojištěni profesní odpovědnosti se 
zavazuje Příkaznik předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopu pojistky vydané pojistitelem.

151.

15.2.

15.3.

15.4

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.
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Poj iltém křížové odpovědnosti

Pojištěni Přikaznika musi zahrnoval pojištěni krizové odpovědnosti (kryti odpovědnosti za újmu 
způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavalelsky na zaklade písemné smlouvy 
uzavřené s Příkazmkemj.

Podmínka pojištěni křížové odpovědností je splněna také v případě, ze pojistné podmínky pojištění 
Prikazn ika podle teto Smlouvy nevylučuji lakové plném pojistitelem (Ij plném z křížové odpovědnosti 
pojistitelem 2a Přikaznika nem obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

15.9.

15.10.

16. SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodleni, je jejich uplatnění na vůli oprávněné 
Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo uroku z prodleni nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou 
újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Přikaznika. V případě, ze taková 
pohledávka neexistuje, bude Pnkaznikem vystavena faktura

Smluvní pokuty

Přikamik je povinen Prikazci zaplatit

smluvní pokutu ve výši 2.500,* Kč za každý 1 započaty den prodleni s plněním, a to 1 dílčí

záležitosti Přikaznika;

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 2a každý 1 započatý den prodleni s odstraněním Vady,

smluvní pokutu ve výši 50.000,* Kč 2a každou změnu realizačního týmu Přikaznika provedenou 
bez předchozího schváleni Příkazcem,

smluvní pokutu ve výší 500 000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, terminu 
realizace Stavby či akceptace víceprace nebo měnépráce bez předchozího písemného souhlasu 
Příkazce;

smluvní pokutu ve výši 5.000,* Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, neni-lt pro dané 
stanovena zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranné započíst proti pohledávkám Přikaznika. V případě, že 
takova pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Přikaznikem bezodkladně uhrazena faktura

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu, kterým jsou 
vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Přikaznika (2ejm. právo na 
nahradu ujmy).

16.1.

16.2

16.3.

16.4

a)

b)

c}

d)

e}

16.5.

16.6

16.7.

CASTVII. OSTATNÍ A ZAVERECNA UJEDNANÍ

17. OSTATNÍ ustanoveni

Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany $e zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny 
spory vyplývající z teto Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů tykajících se její 
platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.

17.1.
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Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně 
příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce

Neplatnost některého ustanoveni teto Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se 
stane neplatným nebo nevymahateiným jako celek nebo jeho část, je plné oddělitelným od ostatních 
ustanoveni teto Smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádny vliv 
na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních zavazků 2 teto Smlouvy. Smluvní strany se 2ava2u)i v 
rámci teto Smlouvy nahradit formou dodatku k teto Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelny 
oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 
možné míre odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku

Změny Smlouvy

Příkaznik nemůže be2 předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
Smlouvy třetí osobě.

Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatku, které budou vzestupně 
číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 5mlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních 
stran, nestanovi-ll tato Srn louva výslovně, ze není třeba dodatek uzavřít.

17.2.

17.3

17.4.

17.5.

17.6.

Ukončení Smlouvy

17.7 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou

17.S Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou vypovědí Příkazce s lměsičm výpovědní dobou, a to í bez uvedeni důvodu; nebo

písemnou vypovědí Pnka2mka s lměsiční výpovědní dobou, a to v případě, že Příkaznik 
neobdrží od Příkazce pokyn k byť dilčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od 
okamžiku ukončeni posledního plnění nebo uzavřeni Smlouvy, pokud nebylo plněno zeSmlouvy 
vůbec.

a)

b)

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Při 
zámku Smluvního vztahu Příkaznik zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůlí. 
Smluvní strany se v případě vypovědí zavazuji k vzájemnému vyúčtování nákladů, ktere jsou tímto 
způsobem ukončení smluvního vztahu 2působeny.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího 
ukončení, v platnosti a účinnosti ustanoveni Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněny zájem Příkazce 
(2ejm. záruční podmínky, náhrada škody).

17.9

Ostatní ustanoveni'

17.10 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavřeni Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztah u k uzavřeníSmlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní 
strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žadna ze Smluvních stran žadna další prava a povinnosti v 
souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní 
strana informace při jednaní o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně 
uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

17.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednaní podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vazně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadné nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy
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Práva Smluvních stran vyplývající z teto Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve Ihútě 10 let ode dne, 
kdy právo mohlo byt uplatněno poprvé

17.12.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ18.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávajici sí, že s 
jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje 
Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/E5 (obecně 
na řízení o ochraně osobních údajů), ve zněni pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů vtétb 
Smlouvě obsažených se řídi tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 5b., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomi, ze Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto 2ákona, a 
pro tento účel si sjednávající, ze obé souhlasí s poskytováním veškerých informací obsazených v této 
Smlouvě žadatelům.

18.1.

18.2.

18.3 Smluvní strany výslovné souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedene 
Příkazcem, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, 
číselném označeni Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovazují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 
h 504 občanského zákoníku, a udělují svoleni k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoliv dalších 
podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle 2akona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve zněm pozdějších předpisů 
(dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru'4), obou Smluvních stran, příp. jejích zástupců, do 
teto Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součásti jediného elektronického dokumentu 
(tj všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem přípojem posledního 2 nich

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejněni 2ajísti Příkazce Smlouvu je 
oprávněn uveřejnit v registru smluv též Přika2mk, přičemž v takovém případě je o tom povinen Příkazce 
be2 zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily sve uznávané elektronické 
podpisy podle zakona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

18.4,

18.5.

18.6.

Coložka schválení Smlouvy

18.7 V souladu s přílohou č 1 k usnesení Rady HMP č 557 2e dne 14 3 2022 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. města Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy v plné 
kompetenci ředitele zadávajícího odporu Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plněni předmětu Smlouvy

18.8
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příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

příloha č. 3: Realizační tým Přikazce 

příloha č. 4: Realizační tým Příkaznika

V Mladé Boleslavi dneV Praze dne

za Přikazce: Přikaznik/za Příkaznika:

Václav
Sedláček

Digitálně podepsal 
Václav Sedláček 
Datum: 2022.05.27 
11:56:24 +02’00'

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kalina 
Datum: 2022.05.27 
13:22:03 +02W

Ing. Petr 

Kalina
Ing. Petr Kalina, MBA Václav Sedláček

ředitel odboru investičního jednatel

REAL5TAV MB spol. s r. o.Magistrátu hlavního města Prahy
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNI

Prikažmk provádí předmět Smlouvy poctivé a pečlivě, podle svých schopnosti a se znalosti a náležitou 
pečlivosti - odbornou péčí

při provádění předmětu Smlouvy musí Přikazmk zajišťovat svou činnost (plném příkazu) tak, aby byla 
mimo jmě plně v souladu s těmito právními čí jinými předpisy

2akon č 183/2006 Sb., o U2emmm plánováni a stavebním řadu (stavební zákon), vězném 
pozdějších předpisů (stavební zákon)

2ákon č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (Z2V2)

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy

pravidla příslušného poskytovatele dotace,;?-// Stavba spolupnancována i 2 jiných finančních 
zdrojů

archivace dokladů a písemnosti souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby po dobu alespoň 
5 let od vydaní kolaudačního souhlasu, resp 15 let u staveb spolupnancovoných i z jiných finančních 
zdrojů

o

o

o

C. REALIZACE STAVBY

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanoveni § 152
odst. 4 stavebního zákona (TDI), vtomto rozsahu

technická správa Stavby

součinnost pří vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby 
a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentaci zhotovitele 
Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentaci 
zhotovitele Stavby

kontrola a přebíraní veškerých konstrukci, které budou v průběhu prací zakryty 

kontrola a přebíraní dokončených stavebních prací, dodavek a služeb včetně kontroly soupisů 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných 
dokumentaci

V

V

V

pořizovaní fotodokumentace Stavby

kontrola dodržovaní technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a 
zkušebního plánu

kontrola dodržováni opatřeni k zajištěni čistoty, pořádku a ochrany životního prostředío
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kontrola dodržováni podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením, 
příp společným povolením Stavby

spolupráce při řešeni konstrukčních detailů s autorským dožorem (projektantem) Objednatele 
a Zhotovitelem, přip. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace Zhotovitele

kontrola zajišťovaní nezbytných opatřeni k odvraceni škod při ohroženi Stavby vc. zajištění 
havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání 
Stavby, poskytovaní služeb technického d02oru po dobu trvání takového zkušebního provozu 
či předčasného užívaní Stavby a účast na jeho ukončeni a kolaudaci

finanční správa 5tavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem Stavby

Příkazník plné odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem 
vystavených a Přikažmkem potvrzených faktur

• Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění 
objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členéní a zatřídění 
jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro účely 
veřejných zakázek CPV

• Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod 
oddílem stavebních prací označeny devitimistnym číselným kódem dle spéci fiká čni ho 
systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané UPS Praha, a.s., kterým se 
vyme2ují dodací a kvalitativní podmínky díla

kontrola čerpaní finančních prostředků dle smlouvy o dílo na 2hotovem Stavby 

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracováni podkladů, ve vztahu k Přikazníkem zajišťované Stavbě, pro

• přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příka2ce na příslušný rok a jejich 
předaní vjím stanoveném rozsahu a terminu

' sestaveni střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Přikazmka v jím 
stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečeni věcné správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Přikazce, a to i 
prostřednictvím pravidelného styku s Přika2cem

• je-li součásti Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis 
Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura - daňový doklad 
{úhrada z běžných i/ýdajú)

' jde*li o Stavbu, u níž Přikazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí byt součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém dokladu 
budou po dokončeni a vydání kolaudačního souhlasu součásti vyčísleni pořizovací ceny 
investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena do správy a nájmu 
organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní smlouvu, dle ktere je najemne 
zdaňováno na výstupu

o

o

o

o
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2pracovani pisemne informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou 
komentáře pro účely zpracování 2pravy o čerpaní rozpočtu do Rady hl m Prahy a Zastupitelstva 
hl. m. Prahy, a to pravidelné pololetně vždy nejpozdéji do 5. dne měsíce následujícího po 
daného období (tj do S. dne července a ledna)

provedeni inventarizace majetku a 2ava2ku zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanoveni § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu vicepraci a méněprao, jejich nároků úle smlouvy o úílo na 2hotovení Stavby, 
oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby

• věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodavek a služeb 2měn, a to včetně 
zatříděni jednotlivých položek

správnost finančního oceněni návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn 
v souladu se smlouvou o dílo na zhotoveni Stavby

zpracovaní podkladu pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 2akladě 
výsledků inventarizace, dojde-h k němu 

časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a 
uzavřené smlouvy o dílo na zhotoveni Stavby - harmonogramu prací

oznámeni předpokládaných terminů dokončeni Stavby Přikažci, a to alespoň jeden měsíc 
předem

upozornění Příka2ce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu 
opatřeni na odstranění takových nedostatků

administrativní správa Stavby

organizace a účast pří předání staveniště zhotoviteli Stavby-vyhotovení předávacího protokolu 
o předaní a převzetí staveniště 

organizace a účastna kontrolních dnech Stavby 

kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj 

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržovaní podmínek stanovených uzemním rozhodnutím, stavebním povolením, 
příp společným povolením Stavby

kontrola udržování vytyčovacích síti

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukci 

kontrola reveních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech 
významných pro sledovaní a řízem průběhu prováděni Stavby, jakož i dodržováni povinností 
2hotovítele pří plném smlouvy o dílo na zhotoveni Stavby

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidence 
materiálů souvisejících s investiční výstavbou

o

o

o

v

v

o

o

v

v

v
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* příprava a zajištěni opatřeni k sistaci 2ávazkú a ke zrušení a odstoupeni od smluv dle 
pokynů Přikažce

' příprava a zajištěni opatření k cesím prav a 2áva2ků smluvních stran (delimitace) dle 
pokynu Přikazce

* uplatňováni prav ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činnosti u všech správních 
organu a právních subjektu, kromě 2astupovam ve sporech před příslušnými soudy; 
zastupovaní přikazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou

posuzování požadavků 2hotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na 2hotoveni Stavby (cena, 
termín, technické řešení)

součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dilo na zhotovení 5tavby a součinnost 
při jejich prováděni

* zabezpečeni návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodavek a 
prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

kontrola dokumentace skutečného provedeni Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené 5tavby, a to včetné případného zajištěni účasti osob 
stanovených Pnkazcem

poruení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby 

zajištěn i postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstraněni všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem 

převzetí ověřene dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku od 
zhotovitele Stavby a jejich předaní Přika2ci

uplatňování případných reklamaci Přikazce (objednatele Stavby - stavebníka) v záruční době a 
odsouhlasení uvolnění pozastavek

součinnost při vyřízeni záboru veřejných prostranství

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracovaní projektové dokumentace změn Stavby (D25)

zajištění (obstaraní) projednání DZS s dotčenými organy státní správy, majiteli a správci 
technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků 2a účelem zahajem veřejnoprávního 
projednaní DZS

vypracovaní a podaní návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením včetně 
zajištěni všech požadovaných náležitostí k jeho vydaní až do jeho právní moci

další činnosti, ktere s realizaci Stavby ve smyslu mvestorsko-inženýrske kontroly a součinnosti souvisejí, 
a které lze po Přika2n ikovi spravedlivě požadovat

o

( )

V

V

V

O. VYVEDENI STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČI

příprava a 2ajištěm podkladů pro předáni Stavby na za kládě Trojstranného protokolu \v>: příloha č 2 
Smlouvy)
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poskytováni součinnosti při vyvaděni Stavby 2 majetku odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy včetně zajištěni dopracovaní podkladů pro předaní Stavby, jejich aktualizace či opravy chyb v nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na zakladé Trojstranného protokolu
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příloha č. 2 Smlouvy: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

Seznam podkladů

PRO PŘEVOD DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

1) Vyčísleni pořizovací hodnoty (VPH), ktere musí obsahovat následující údaje (4x originál):

a) číslo a název Stavby, příp. objektu (objektů):

b) kód fáze výstavby, v jaké se Stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí: 

c} podrobný popis objektu (objektů)

- v případe veřejného osvětlení <VO) je třeba postupovat podle Podkladů k vyvedeni VO;

d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či Evropské unie), 
a to v členěni podle objektů na vdovky, chodníky, dopravní značeni, veřejne osvětlení, světelná 
signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro telematiku, speciální objekty 
(např. pitka, nadzemní garáže), 2eleň, vodovodní a kanalizační řady podle ulic a další objekty podle 
charakteru stavby, případně podle oprávněného požadavku budoucího správce:

e) katastrální územi a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází:

f) kód klasifikace stavebních dél (CZ-CC), kód CZ-CPA (u movitého majetku):

i) číslo jednotné evidence staveb (J E5) u objektů v budoucí správě Technické správy komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. (TSK);

h) číslo stavebního povoleni nebo společného povoleni,

i) datum přejímacího ři2ení,

informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání:

k) číslo a datum kolaudačního rozhodnuti s datem nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), kterým 
je objekt kolaudován:

l) název budoucího správce;

mj informaci o předaní dokumentace - potvrzení o převzetí správcem;

n) podrobný soupis movitého majetku (v pňpodě, že se ryto údaje nevejdou no předepsony formulář, je 
třebo zprocovot přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součásti)'

o) informaci o majetkoprávním vypořádáni všech pozemků, na kterých je Stavba trvale umístěna, tj 
informaci o:

i) uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene) a uzavřených 
smlouvách o zřízeni služebnosti (věcného břemene),

ii) platných nájemních smlouvách, 

iíí) uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, a 

iv) právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VRH za Příkazníka, podpis, razítko 
společnosti,

j)
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2) stavební povolení (lx);

3) zápis o předáni a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný Příkazníkem a budoucím správcem (budoucími 
správci) s uvedením, že budoucí správce převezme Stavbu bez vad do správy;

4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) - originál / úředně ověřená kopie;

5) doklad o předání dokumentace správci, pokud mu byla předána;

6) geodetická zaměření skutečného provedení Stavby, zaměření skutečného provedení Stavby na základě 
katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemku v případě 
stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení a scelování pozemků 
(originál / úředně ověřená kopie), potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou;

7) smlouva o dílo na zhotovení Stavby vč. přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců a 
všech uzavřených dodatků k ní;

8) dohoda o narovnání, byla-li uzavřena;

9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvy o zřízeni služebnosti (věcného 
břemene), platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o právu provést Stavbu, 
pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přiděleni čísla popisného u nově vzniklých budov (originál) a geometrický plán pro vyznačení 
budov/y (2x originál);

11) příkazní smlouva/mandátni smlouva/objednávka.

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení (VO)

Pro evidenci majetkovou budou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, tzn. veškeré součásti 
sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovány, jako jeden ucelený objekt —» 
jeden sloup.

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapinaci místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický rozvaděč, který 
zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínáni veřejného osvětlení a podružný rozvod elektrické energie 
do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří propojenou funkční síť napájení prvků 
definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním 
souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor 
vedení je jedním samostatným celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM.

Údaje pro sloup

Typ objektu Sloup

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku)

Označení sloupu Sériové číslo

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM

Klasifikace dle ČSÚ (211292)cz-cc

Adresa bude vyplněna Ulice

Umístění na parcele číslo parcely

Souřadnice (MAPIIO) Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)
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Druhy sloupů VO

Zařízeni stožár

Zařízeni stožár plyn (plynové osvětlení)

Zařízeni přechod (přisvícení přechodů pro chodce) 

Zařízeni SO (osvětleni památek)

Zařízení ASP (osvětleni architektonických prvků) 

Zařízení SAO (osvětleni architektonických prvků) 

Zařízeni hodiny 

Zařízeni věžní hodiny

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení

Typ objektu Stavba

Druh stavby Zapínací misto

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM

Klasifikace dle ČSÚ (242 092)cz-cc

Adresa bude vyplněna Ulice

Umístění na parcele čislo parcely

Souřadnice (MAPIIO) Jsou-li dostupné vyplnit - (Y.X)

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít se správcem 
VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - Holešovice, IČO 25672541 
(dále jen „THMP"), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem Magistrátu 
hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické energie do jeho zařízení 
VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předáni.

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsiců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu vlastnických 
práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o správě, provozu a údržbě, 
je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem THMP nový protokol. Proto je 
preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce:

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavřeni protokolu

• dokumentace skutečného provedeni stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická zpráva...), 
ověřená stavebním úřadem

• vyjádření správce VO k projektové dokumentaci

■ příslušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povoleni
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■ výchozí revizní 2práva, případně periodická revi2e (po 4 letech provozu), obsahující měření jednotlivých 
světelných bodů (R12, Zs, W, atd )

• měřeni intenzity osvětleni komunikace včetně zatříděni do stupně osvětlení

• doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele

• potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD

• potvrzení o předáni geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha

• geodetické zaměření ve formátu .pdfa.dgn.

• prohlášení o shodě, certifikáty

• smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětleni do doby převodu VO do vlastnictví hlavního města 
Prahy

■ další doklady, které si správce vdaném konkrétním případě vyžádá"

'veškerá pravidla pro uzavřeni protokolu o technické pře/imce o následné smlouvy o odbéru elektrické energie vč 
příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti, www thmp.cz

Příkainík Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PPa k aktivaci investice

■ protokol o technické prohlídce, přip. smlouvu o správě, provozu a údržbě

■ rozpis pořizovací ceny ví. DPH, uvedeny v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM vč. 
kabelového vedeni

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

—• teprve následně je žahajen proces protokolárního předaní 

Zmenv v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkově / účetní evidenci MMMP bude změna polohopisneho umístění - 
polohopisne souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) přip. stavby ZM (vč. kabelového vedeni).

Přeložka o více než 1 m

• V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup nove evidenční 
(identifikační) číslo

■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMR)

• Pnkazmk předa Příkazci podklady:

kolaudační rozhodnuti nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná místa 
(sloupy VO) a zapmaci místa vč kabelového vedeni s označením původních, ale i nových evidenčních 
(identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení) k vyhotovení protokolárního předání

Přeložka o méně net 1 m

■ V případě přeloženi sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává evidenční - 
identifikační číslo stejne, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného objektu

• Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má fato změna dopad na prodloužení životnosti 
je učiněna i 2měna nastaveni odpisových parametru -doba odepisovaní

a Pnkazmk předa na odbor INV podklady:

kolaudační rozhodnuti nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná místa 
(sloupy VO) a zapínací místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových evidenčních 
(identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedeni) k vyhotovení protokolárního předaní
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V případě, ze v rámci Stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je třeba předat 
VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízeni: návrh kupní smlouvy odsouhlasený druhou 
smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Príkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Alexandra Kdýrová

Kontaktní telefon: *420 236 004528

Kontaktní e-mail: alexandra.kdyrovai^praha eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a přip. titul: ing. Roman Janda

Kontaktní telefon: *420 236 00 5693

Kontaktní e-mail: román, janda@praha.eu

mailto:janda@praha.eu
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příloha c. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizačnítým Příkazníka

A. Hlavní technik dozoru stavebníka

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B, Zástupce hlavního technika dozoru stavebníka

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Výkonný pracovník

Jméno, příjmení a příp, titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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