
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2022/0356/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 ě. 11R- 320/2022
ze dne 11.5.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Irena Michalcová, starostka MČ
Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO

Ing. Jiří Vinš, referent OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: APZB trading s.r.o.
zapsaný v OR sp. zn. C 187643 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: Jiřím Paškem na základě generální plné moci
se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 24196029
DIČ:CZ 24196029
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.



II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou
zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem: Plamínkové 1593/2, Praha
4 - regenerace veřejného prostranství. Předmětem jsou stavební práce na pozemcích parc.č.
2910/103 a 2910/104 v k. ú. Nusle v Praze 4. Práce spočívají v úpravě chodníků, zpevněné
plochy před ZŠ a nových opěrných stěn. Součástí je i výsadba nových stromů, které jsou
v souladu s charakterem a využitím území. Na místní komunikaci pozemku pare. č. 2910/108
budou provedeny úpravy vodorovného dopravního značení.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v úpravě chodníků, zpevněné plochy před ZŠ a nových
opěrných stěn. Součástí je i výsadba nových stromů, které jsou v souladu s charakterem a
využitím území. Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace zpracované společností
R-Projekt 07 Praha, s.r.o., Ke Strašnické 1795/8, Praha 10, 100 00, IČ: 03520358.
Zastoupenou jednatelem Ing. Jiřím Padevětem. Součástí díla je vypracování dokumentace
skutečného provedení stavby (vě. všech profesí) ve třech zhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady
(atesty, certifikáty atp.). Tyto doklady budou předány nejméně dvakrát v papírové podobě a
veškeré tyto dokumenty budou předány i v elektronické podobě na CD.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon ě. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat
zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
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3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozdčji do 15 kalendářních dnů po
převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu
objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu
provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této
povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 87 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro
provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. V případě, že
klimatické podmínky nebudou umožňovat pokračování ve zhotovení díla, je zhotovitel
oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen ve zhotovení díla pokračovat
okamžitě, jakmile mu to klimatické podmínky dovolí. O dobu přerušení se prodlužuje doba
zhotovení díla. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního
měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího
kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně
jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré
své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních
předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh,
a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného
ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými
jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a
výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí
díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla
podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a
povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a
provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu,
neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož
předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a
dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba
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provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se
nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů přede
dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst.
9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle
čl. IX. odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 4.492.767,47 Kč bez DPH
DPH 21%: 943.481,16 Kč
Cena díla celkem: 5.436.248,63 Kč s DPH

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících
výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů,
které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy
- provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a
platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané
devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických
činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn
celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich
uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich
informovat objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se 
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V.
Cena díla
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5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy,
cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li
se zhotovitel jednání uvedeného včl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se
snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé
stokoruny nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené
v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě
pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude
uvedena v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího
písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající
režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později,
prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří
dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII,
odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy,
jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně
uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu
přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá
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zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli
zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této
smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této
smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud
byl původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat
změnu subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na
úhradu rozdílu cen subdodávky

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na
majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
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7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením 
odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na 
majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na 
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele 
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.



Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je
oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit
nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně
požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je
povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého
závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději
k datu uzavření této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele,
nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel
bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů
(zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit
případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové
dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních
inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být
přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto
sítí a příjme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace
předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
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zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje,
že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele
správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb)
a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla;
v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KU, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a
vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení
objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování
čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. ě. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
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(stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel
objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před
předáním předmětu díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí
být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby

• zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení
k zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka

(stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 
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nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno
právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod.
nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

8.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na
něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť
apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí
nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na
staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odstřižků plechu apod.
Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace
vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby
na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu,
kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid.
Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví,
může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok
na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co
nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru.
Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na
úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny
tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí
být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládám odpadu
třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se
zabránilo zvíření prachu, rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet
odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená
objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu.
Do doby splnění těchto povinnosti není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž
platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba na předmět díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na
vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 10 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
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nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto
sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v
případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z
tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně
příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit
přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -
opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené
objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od
smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.
Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti
pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém
využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
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zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti 
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení 
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup 
zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti 
provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba 
vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti 
pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné 
odpovědnosti za vady díla.

9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), 
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém 
využíval pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady 
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do 
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve 
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.



10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné
strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.ě. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho
třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva
zrušuje s účinky do budoucna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 
strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím 
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší 
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 30 dnů, nebo prodlení 
objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo 
nedokončit předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou 
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.ě. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho 
třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi 
neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu 
změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto 
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu 
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o 
sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva 
zrušuje s účinky do budoucna.



10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele),
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo.
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení
ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za
každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se
splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na 
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi 
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od 
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel 
pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu 
nákladů s tím spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do 
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této 
smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené 
práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky 
určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), 
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. 
Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li 
určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení 
ceny díla tím není dotčeno.
10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti 
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení 
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je 
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro 
provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za 
každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění 
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.



11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců splatným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její
výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené
procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i
když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne.
Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této
smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru
následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém
nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel.
Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností
majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny
závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této 
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč v každém jednotlivém 
případě porušení povinnosti.
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč.
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smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
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XII.
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12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana objednatele obdržela 2 vyhotovení,
strana zhotovitele 1 vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva
nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna
nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy)
se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních
rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost
adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil,
nebo přijetí písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam
k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 4. 2022
Příloha č. 2: Generální plná moc APZB trading s.r.o. na Jiřího Paška
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3 0 -05-2022
V Praze dne

APZB trading s.r.o.
Vojtěšská 211/6

Nově Město, 110 00 Praha 1!~y
>- IČO: 241960294

za objednatele/ za zhotovitele
Irena Michalcové Jiří Pašek

starostka městské části Praha 4 zplnomocněný za APZB trading s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o
hlavním městě Praze.

3 0 -05-2022
V Praze dne.

člen Zastupitelstva člen Zastupitelstva
městské části Praha 4 městský časti Praha 4



Položkový rozpočet stavby

/ stavba: RProj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

/ objekt 01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

I Rozpočet: 01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

| Objednatel: Městská část Praha 4 IČO: 00063584

Antala Staška 2059/80b DIČ: CZ00063584
14000 Praha-Krč

Zhotovitel: bude určen výběrovým řízením IČO:

DIČ:

Vypracoval:

| Rozpis ceny Celkem
I HSV 4 070 269,17
I PSV 187 498,30
I MON 0,00

Vedlejší náklady 235 000,00

I Ostatní náklady 0,00

I Celkem 4 492 767,47

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 492 767,47 CZK

Základní DPH 21 % 943 481,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 436 248,64 czk

v /[ dne Jf, 4.
APZB

110 00 Praha
IČO:
Za zhotovitele Za objednatele
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kapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %/“
1

Zemní práce HSV 662 860,06 15

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 69 418,84 2

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 353 175,12 8

5 Komunikace HSV 800 534,10 18

8 Trubní vedení HSV 50 280,00 1

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 117 173,60 3

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 7 266,60 0

Dokončovací konstrukce na pozemních95 stavbách HSV 76 213,60 2

96 Bourání konstrukcí HSV 23 816,60 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 308 067,41 7

711 Izolace proti vodě PSV 11 938,33 0

713 Izolace tepelné PSV 13 297,72 0

721 Vnitřní kanalizace PSV 1 816,00 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 44 021,25 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 116 425,00 3

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 601 463,24 36

VN Vedlejší náklady VN 235 000,00 5

Cena celkem 4 492 767,47 100
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Položkový rozpočet
roj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 662 860,06

1 1131O7610RO0 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm j m2 65,00000 32,00 2 080,00
2 113107626ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.26 cm m2 445,00000 65,00 28 925,00
3 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pí.nad 50 m2, tl.10 cm m2 698,00000 50,00 34 900,00

445,0+65,0+178,0+10,0 698,00000
4| 113109410R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 10 cm m2 530,00000 81,00 42 930,00

445,0+85,0 530,00000
5(113151110R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.2cm m2 246,74000 125,00 30 842,50

odfrézování dopravního značení:
37,68+21,64+55,28+73,93+48,21+10,0 246,74000

6 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 86,10000 115,00 9 901,50
7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 22,80000 85,00 1 938,00

2*6,4+10,0 22,80000

8 121101100ROO Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 56,16000 100,00 5 616,00
66,0*0,46+129,0*0,2 56,16000

9 132201110RO0 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 17,69205 501,00 8 863,72
OP 1 :

3,8*0.45*(0,8+0,93)*0,5 1,47915
Sedák 1 :

10,95*0,53*0,6 3,48210
Sedák 2 :

23,1*0,5*0,6 6,93000
10,84*0,2*0,6 1.30080
pro drenážní vsak a dopojení vpustí:
0,6*1,0*(6,0+1,5) 4,50000

101132201119R00 Přípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 8,84603 i 185,00 1 636,52
17,69205*0,5 8,84603

111162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 182,75205 264,00 48 246,54

odvoz výkopu :

ornice :

56,16 56,16000
výkop
13,19205 13,19205
dovoz zeminy pro terénní úpravy :

VP 2

68,0*0,10 6,80000
68,0*0,15 10,20000
VP 3 :

43,0*(0,0+0,8)*0,5 17,20000
43,0*0,15 6,45000
VP 4 :

105,0*(0,0+1,0)’0,5 52,50000
105,0*0,15 15,75000
pro drenážní vsak a dopojení vpustí:
0,6*1,0*(6,0+1,5) 4,50000

12Í1627011Q9R00 jPříplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 827,52050 21,00 38 377,93
odvoz výkopu :

ornice
56,16*10 561,60000
výkop :

17,69205*10 176,92050
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OP 1 :
3,8*0.45*(0,8+0,93)*0,5
Sedák 1 :

1,47915

10,95*0,53*0,6
Sedák 2 :

3,48210

23,1*0,5*0,6 6,93000
10,84*0,2*0,6 1.30080
pro drenážní vsak a dopojení vpustí:
0,6*1,0*(6,0+1,5) 4,50000

101132201119R00 Přípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ m3 8,84603 i 185,00 1 636,52
17,69205*0,5 8,84603

111 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 182,75205 264,00 48 246,54

odvoz výkopu :
ornice :
56,16 56,16000
výkop
13,19205 13,19205
dovoz zeminy pro terénní úpravy :
VP 2
68,0*0,10 6,80000
68,0*0,15 10,20000
VP 3 :
43,0*(0,0+0,8)*0,5 17,20000
43,0*0,15 6,45000
VP 4 :
105,0*(0,0+1,0)’0,5 52,50000
105,0*0,15 15,75000
pro drenážní vsak a dopojení vpustí:
0,6*1,0*(6,0+1,5) 4,50000

12Í1627011Q9R00 jPříplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 827,52050 21,00 38 377,93
odvoz výkopu : 
ornice 
56,16*10 
výkop : 
17,69205*10

561,60000 

176,92050
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Položkový rozpočet
proj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
dovoz zeminy a orníce pro terénní úpravy :

VP 2 :

68,0*0,10*10 68,00000
68,0*0,15*10 102,00000
VP 3 :

43,0*(0,0+0,8)*0,5*10 172,00000
43,0*0,15*10 64,50000
VP4 :

105,0*(0,0+1,0)*0,5*10 525,00000
105,0*0,15*10 157,50000

13Í167101102R00 ,Nakládánivýkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 rr>3 108,90000 72,00 7 840,80
VP 2 :

68,0*0,10 6,80000
68,0*0,15 10,20000
VP 3 :

43,0*(0.0+0,8)*0,5 17,20000
43,0*0,15 6,45000
VP 4 :

105,0*(0,0+1,0)*0.5 52,50000
105,0*0,15 15,75000

14Í1712012O1R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 73,85205) 18,00 1 329,34
odvoz výkopu :

ornice :

56,16 56,16000
výkop
17,69205 17,69205

15|181006111ROO (Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm I 012 i 68,00000' 7,00 476,00
VP 2 :

propustná zemina :

68,0 68,00000
16 í 1810061 5R00 jRozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm i m2 !

43,000001 20,00 860.00
VP 3 :

43,0 43,00000
17 181006116R00 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm I m2 I

105,00000 22,00 2 310,00
VP 4 :

105,0 105,00000
18|181101102ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 1 -4, se zhutněním j m2 | 477,00000 15,00 7 155,00

VP1 :

477,0 477,00000

__1_J9_:18,1301101 R00 ?Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2
I m2 I

405,00000 52,00 21 060,00
VP 2 :

68.0 68,00000
VP 3 ?

43,0 43,00000
VP 4 :

105,0 105.00000
VP 5 :

189,0 189,00000
20) 181301102R00 Rozprostření orníce, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 | 216,00000 72,00 15 552,00

VP 2 :

68,0 68,00000
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Položkový rozpočet
proj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
dovoz zeminy a orníce pro terénní úpravy : 
VP 2 :
68,0*0,10*10 
68,0*0,15*10 
VP 3 :
43,0*(0,0+0,8)*0,5*10 
43,0*0,15*10 
VP4 :
105,0*(0,0+1,0)*0,5*10 
105,0*0,15*10

68,00000
102,00000

172,00000
64,50000

525,00000
157,50000

13Í167101102R00 ,Nakládáni výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 rr>3 108,90000 72,00 7 840,80
VP 2 :
68,0*0,10 6,80000
68,0*0,15
VP 3 :

10,20000

43,0*(0.0+0,8)*0,5 17,20000
43,0*0,15
VP 4 :

6,45000

105,0*(0,0+1,0)*0.5 52,50000
105,0*0,15 15,75000

14Í1712012O1R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 73,85205) 18,00 1 329,34
odvoz výkopu :
ornice :
56,16 56,16000
výkop
17,69205 17,69205

15|181006111ROO (Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm I 012 i 68,00000' 7,00 476,00
VP 2 :
propustná zemina :
68,0 68,00000

16 í 1810061 5R00 j Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 40 cm i m2 ! 43,000001 20,00 860.00
VP 3 :
43,0 43,00000

17 181006116R00 Rozprostřeni zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm I m2 I 105,00000 22,00 2 310,00
VP 4 :
105,0 105,00000

18|181101102ROO Úprava pláně v zářezech v hor. 1 -4, se zhutněním j m2 | 477,00000 15,00 7 155,00
VP1 :
477,0 477,00000

19:181301101 R00__ _J_ , ■ Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 I m2 I 405,00000 52,00 21 060,00
VP 2 :
68.0 68,00000
VP 3 ■
43,0 43,00000
VP 4 :
105,0 105.00000
VP 5 :
189,0 189,00000

20) 181301102R00 Rozprostření orníce, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 | 216,00000 72,00 15 552,00
VP 2 :
68,0 68,00000
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_________________Položkový rozpočet________
Proj2206 Regenerace veřejného prostřed! - ZŠ Plamfnkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
VP 3 :

43,0 43,00000
VP 4 ;

105,0 105,00000
21 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 189,00000 33,00 6 237,00

VP 5 :

189,0 189,00000
I_ _2_2_1i_1_8_4_8_07_1_1_1_R_0_0___Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 72,00000 800,00 57 600,00

4*2,0*3,0*3 72,00000
23 184807112R00 (Ochrana stromu bedněním - odstraněni m2 72,00000 175,00 12 600,00
24 199000001R00 [Poplatek za skládku - ornice m3 56,16000 590,00 33 134,40

56,16 56,16000
25 199000002RQO Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 17,69205 590,00 10 438,31

[05 04
17,69205 17,69205

26 180 00 Provedení sadových úprav - viz samostatná část PD kompl| 1,00000 139 860,00 139 860,00

__2_7*l_1_8_0_4_0_00_2_0_R__A_0___ Založeni trávníku parkového, rovina, dodáni osiva m2 462,00000! 31,00 14 322,00
VP 2 :

68,0 68,00000
VP 3 :

43,0 43.00000
VP 4 :

105,0 105,00000
VP 5 :

189,0 189,00000
VP 6 :

57,0 57,00000
28|10364200R |Ornice pro pozemkové úpravy [ m3 [ 32,40000 420,00 13 608,00

VP 2 :

68,0*0.15 10,20000
VP 3 :

43,0*0,15 6,45000
VP 4 :

105,0*0,15 15,75000
29i10371500R [Substrát zahradnický B VL I ! 20,25000 950,00 19 237,50

VP 2 :

68,0*0,05 3,40000
VP 3 :

43,0*0,05 2,15000
VP 4 :

105,0*0,05 5,25000
VP 5 :

189,0*0,05 9,45000
30 [59691019.AR [Recyklovaná zemina ! t j 128,52000 350,00 44 982,00

VP 2 :

68,0*0,1*1,68 11.42400
VP 3 :

43,0*(0,0+0,8)*0,5*1,68 28,89600
VP 4 :

105,0*(0,0+1,0)*0,5*1,68 88,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 69 418,84
31 [212561111R00 [Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 ) 1,20000; 1 260,00 1 512,00
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_________________Položkový rozpočet________
Regenerace veřejného prostřed! - ZŠ Plamfnkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4 

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
VP 3 :
43,0 43,00000
VP 4 ;
105,0 105,00000

21 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 189,00000 33,00 6 237,00
VP 5 :
189,0 189,00000

I 221184807111R00____i____ __________ Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 72,00000 800,00 57 600,00
4*2,0*3,0*3 72,00000

23 184807112R00 (Ochrana stromu bedněním - odstraněni m2 72,00000 175,00 12 600,00
24 199000001R00 [Poplatek za skládku - ornice m3 56,16000 590,00 33 134,40

56,16 56,16000
25 199000002RQO Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 m3 17,69205 590,00 10 438,31

[05 04
17,69205 17,69205

26 180 00 Provedení sadových úprav - viz samostatná část PD kompl| 1,00000 139 860,00 139 860,00
27 * 180400020RA0 ___ l_______________ Založeni trávníku parkového, rovina, dodáni osiva m2 462,00000! 31,00 14 322,00

VP 2 :
68,0 68,00000
VP 3 :
43,0 43.00000
VP 4 :
105,0 105,00000
VP 5 :
189,0 189,00000
VP 6 :
57,0 57,00000

28|10364200R | Ornice pro pozemkové úpravy [ m3 [ 32,40000 420,00 13 608,00
VP 2 :
68,0*0.15
VP 3 :

10,20000

43,0*0,15
VP 4 :

6,45000

105,0*0,15 15,75000
29i10371500R [Substrát zahradnický B VL I ! 20,25000 950,00 19 237,50

VP 2 :
68,0*0,05
VP 3 :

3,40000

43,0*0,05
VP 4 :

2,15000

105,0*0,05
VP 5 :

5,25000

189,0*0,05 9,45000
30 [59691019.AR [Recyklovaná zemina ! t j 128,52000 350,00 44 982,00

VP 2 :
68,0*0,1*1,68 11.42400
VP 3 :
43,0*(0,0+0,8)*0,5*1,68
VP 4 :

28,89600

105,0*(0,0+1,0)*0,5*1,68 88,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 69 418,84
31 [212561111R00 [Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm | m3 ) 1,20000; 1 260,00 1 512,00
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Položkový rozpočet
W[proj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

[01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4i

? 01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

'r—

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
0,4*0,6*5,0 1,20000

32|212971110ROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 10,80000 40,00 432,00
2*(0,4+0,6)’5,4 10,80000

331274323411RT5 Železobeton základ, pasů vodostavební C25/30 m3 13,19205 4 850,00 63 981,44
OP 1 :

3,8*0,45*(0,8+0,93)*0,5 1,47915
Sedák 1 :

10,95*0,53*0,6 3,48210
Sedák 2 :

23,1*0,5*0.6 6,93000
10,84*0,2*0,6 1,30080

34 21281001ORAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože m 5,00000 595,00 2 975,00
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm

35|69366055R Geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m m2 12,96000 40,00 518,40
2*(0,4+0,6)*5,4*1,2 12,96000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 353 175,12
36 327321114R00 Opěrné zdi z bet, železového vodostaveb. C 25/30 m3 11,97461 8 950,00 107 172,76

OP 1 :

3,8*0,25*(0,4+1,43)*0,5 0,86925
Sedák 1 :

(11,0+10,74)*0.5*0,28 3,04360
Sedák 2 :

23,1*0,3*0 8 5,54400
(11,0+10,74)*0,5*(0.5+0,35)*0,5*0,545 2,51776

37 327351Q10R00 Obednění opěrných zdi ploch rovinných m2 6,95400 1 350,00 9 387,90
OP 1 :

3,8*(0,4+1.43)*0,5’2 6,95400
[ 381327351030R00 Obedněni opěrných zdí ploch jinak zakřivených m2 50,14335 1 800,00 90 258,03

Sedák 1 :

(11,0+10,74)*0,5*(0,545+0,56)+0,28*2 12,57135
Sedák 2 :

23,1*0,8*2 36,96000
0,3*0,3+0,14*0,3+0,24*2 0,61200

39 327352010RO0 Odbednění opěrných zdí ploch rovinných m2 6,95400 350,00 2 433,90
40 327352O30R00 Odbednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených m2 50,14335 470,00 23 567,37
41 3273610Q7R00 Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm t 0,17634 99 000,00 17 457,66

(0,0316+0,12871)*1,1 0,17634
421327361040RO0Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,77741 49 990,00 38 862,73

0.64784*1,2 0,77741
43 327 00 Výroba atypického bedněni organických tvarů vč. výplně kompl 1,00000 45 000,00 45 000,00

plechem pro zajištěni pohledovosti betonu
44 327 01 D+M - Dilatační profil do žb, stěny tl. 300 mm délky 1,8 m kompl 1,00000 2 850,00 2 850,00

45 327 02 Ošetření pohledového betonu vč. vyplněni nerovností a kompl 1,00000 9 000,00 9 000,00
otvorů po propojovacích tyčích

46 327 03 Příplatek za provedení z pohledového betonu a sražení m3 11,97461 600,00 7 184,77
hran
OP 1 .

3.8*0,25*(0,4+1,43)*0,5 0,86925
Sedák 1

(11,0+10,74)*0,5*0,28 3,04360
Sedák 2 :

23,1*0,3*0,8 5,54400
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Položkový rozpočet
W[p roj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

i [01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

¥ 01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

'r—

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
0,4*0,6*5,0 1,20000

32|212971110ROO Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 10,80000 40,00 432,00
2*(0,4+0,6)’5,4 10,80000

331274323411RT5 Železobeton základ, pasů vodostavební C25/30 m3 13,19205 4 850,00 63 981,44
OP 1 :
3,8*0,45*(0,8+0,93)*0,5
Sedák 1 :
10,95*0,53*0,6
Sedák 2 :
23,1*0,5*0.6
10,84*0,2*0,6

1,47915

3,48210

6,93000
1,30080

34 21281001ORAD Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 
štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 160 mm

m 5,00000 595,00 2 975,00

35|69366055R Geotextilie 300 g/m2 šíře do 8,8 m m2 12,96000 40,00 518,40
2*(0,4+0,6)*5,4*1,2 12,96000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 353 175,12
36 327321114R00 Opěrné zdi z bet, železového vodostaveb. C 25/30 m3 11,97461 8 950,00 107 172,76

OP 1 :
3,8*0,25*(0,4+1,43)*0,5
Sedák 1 :
(11,0+10,74)*0.5*0,28
Sedák 2 :
23,1*0,3*0 8
(11,0+10,74)*0,5*(0.5+0,35)*0,5*0,545

0,86925

3,04360

5,54400
2,51776

37 327351Q10R00 Obednění opěrných zdi ploch rovinných m2 6,95400 1 350,00 9 387,90
OP 1 :
3,8*(0,4+1.43)*0,5’2 6,95400

[ 381327351030R00 Obedněni opěrných zdí ploch jinak zakřivených m2 50,14335 1 800,00 90 258,03
Sedák 1 :
(11,0+10,74)*0,5*(0,545+0,56)+0,28*2
Sedák 2 :
23,1*0,8*2
0,3*0,3+0,14*0,3+0,24*2

12,57135

36,96000
0,61200

39 327352010RO0 Odbednění opěrných zdí ploch rovinných m2 6,95400 350,00 2 433,90
40 327352O30R00 Odbednění opěrných zdí ploch jinak zakřivených m2 50,14335 470,00 23 567,37
41 3273610Q7R00 Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 mm t 0,17634 99 000,00 17 457,66

(0,0316+0,12871)*1,1 0,17634
421327361040RO0 Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,77741 49 990,00 38 862,73

0.64784*1,2 0,77741
43 327 00 Výroba atypického bedněni organických tvarů vč. výplně 

plechem pro zajištěni pohledovosti betonu
kompl 1,00000 45 000,00 45 000,00

44 327 01 D+M - Dilatační profil do žb, stěny tl. 300 mm délky 1,8 m kompl 1,00000 2 850,00 2 850,00

45 327 02 Ošetření pohledového betonu vč. vyplněni nerovností a 
otvorů po propojovacích tyčích

kompl 1,00000 9 000,00 9 000,00

46 327 03 Příplatek za provedení z pohledového betonu a sražení 
hran

m3 11,97461 600,00 7 184,77

OP 1 .
3.8*0,25*(0,4+1,43)*0,5 0,86925
Sedák 1
(11,0+10,74)*0,5*0,28 3,04360
Sedák 2 :
23,1*0,3*0,8 5,54400
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Položkový rozpočet________
Regenerace veřejného prostředí - Zš Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
(11,0+10,74)*0,5*(0,5+0,35)*0,5*0,545 2,51776

íl 5 Komunikace 800 534,10
471564861111R00jPodklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm j m2 477,000001 235,00[ 112 095,00

VP1 :

477,0 477,00000
48; 564952111R00 i Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm I m2 477,00000 225,0C| 107 325,00

I
]

VP1 ;

477,0 477,00000
49 j573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 I m2 179,68400 18,00 3 234,31

8,4*2,24-(6,4*0,4+1,84*0,8) 14,78400
39,5+115,4+10,0 164,90000

50Í578142112R00 | Lity asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl.4,5 cm | m2 179,68400 950,00 170 699,801
8,4*2,24-(6,4*0,4+1,84*0,8) 14,78400
39,5+115,4+10,0 164,90000

51 1591211111R00 (Kladeni dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm j m2 477,00000 250,00 ] 119 250,001
VP1 :

477,0 477,00000
52 J596291111ROO jŘezání zámkové dlažby tl, 60 mm I m 13,91600 500,00 6 958,00

(6,4*0,4+1,84*0,8) 4,03200
14,57*0,4+1,87*0,8+6,4*0,4 9,88400

53] 596745021R00 |Kladení vodic! linie z dlažby tl.6 cm, MC tl.4 cm m2 13,91600 450,00 6 262,20
(6,4*0,4+1,84*0,8) 4,03200
14,57*0,4+1,87*0,8+6,4*0,4 9,88400

54;500 00 Zalití navazujících spař horkým asfaltem kompl] 1,00000 3 590,00 3 590,00
55j58380058R Mozaika dlažební 6/6 štípaná m2 311,85000 505,00 157 484,25

VP1 :

(477,0-180,0)*1,05 311,85000
56Í58380059R Mozaika dlažební 6/6 řezaná m2 189,000001 550,00 103 950,001

VP1 :

180,0*1,05 189,00000
57(592451151R Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro m2 16,69920 580,00 9 685,54
_____________n_evidomé

13,916*1,2 16,69920

Díl: 8 Trubní vedení 50 280,00
58)892661111RO0 Vyčištěni dešťové kanalizace tlakovou vodou m 50,00000 324,00 16 200,00
59)894411020RA0 Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem kus 3,00000 11 360,00 34 080,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 117173,60
60 '912511221R00 Zpomalovací práh 20 km/h průběžný dli 500 mm černý ks 3,00000 1 150,00 3 450,00

61 912511222ROO Zpomalovací práh 20 km/h průběžný díl 500 mm žlutý ks 4,00000 1 250,00 5 000,00
62 912511223ROO Zpomalovací práh 20 km/h koncový díl 215 mm černý ks 2,00000 600,00 1 200,00
63 914001111R00 Osazeni svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 1,00000 900,00 900,00
64 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 2,00000' 260,00 520,00

65 915712111R00 Vodorovné značeni proužků š.25 cm střlk.barvou m 249,10000 48,00 11 956,80
55,4+36,1+2,0*4+6,3*2*3+15,1+9,7+22,9+31,8+20,0+12, 249,10000
3

66Í915721121R00 )Vodorovné značeni stopčar,zeber atd.plastem,nehluč m2 15,68000 460,00 7 212,80
i I

4,0*0,56*7 15,68000
67j916161111RT1 Osazeni obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně m | 13,00000 314,00 4 082,00

I
kostek velkých 16 cm, lože C 12/15 ____ !
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Položkový rozpočet________
Regenerace veřejného prostředí - Zš Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4 

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
(11,0+10,74)*0,5*(0,5+0,35)*0,5*0,545 2,51776

íl 5 Komunikace 800 534,10
471564861111R00 j Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm j m2 477,000001 235,00[ 112 095,00

VP1 :
477,0 477,00000

48; 564952111R00
I

i Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm I m2]
477,00000 225,0C | 107 325,00

VP1 ;
477,0 477,00000

49 j 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 I m2 179,68400 18,00 3 234,31
8,4*2,24-(6,4*0,4+1,84*0,8)
39,5+115,4+10,0

14,78400
164,90000

50Í578142112R00 | Lity asfalt z kameniva hrubozrnný do 3 m tl.4,5 cm | m2 179,68400 950,00 170 699,801
8,4*2,24-(6,4*0,4+1,84*0,8)
39,5+115,4+10,0

14,78400
164,90000

51 1591211111R00 (Kladeni dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 4 cm j m2 477,00000 250,00 ] 119 250,001
VP1 :
477,0 477,00000

52 J 596291111ROO j Řezání zámkové dlažby tl, 60 mm I m 13,91600 500,00 6 958,00
(6,4*0,4+1,84*0,8)
14,57*0,4+1,87*0,8+6,4*0,4

4,03200
9,88400

53] 596745021R00 |Kladení vodic! linie z dlažby tl.6 cm, MC tl.4 cm m2 13,91600 450,00 6 262,20
(6,4*0,4+1,84*0,8)
14,57*0,4+1,87*0,8+6,4*0,4

4,03200
9,88400

54;500 00 Zalití navazujících spař horkým asfaltem kompl] 1,00000 3 590,00 3 590,00
55j58380058R Mozaika dlažební 6/6 štípaná m2 311,85000 505,00 157 484,25

VP1 :
(477,0-180,0)*1,05 311,85000

56Í58380059R Mozaika dlažební 6/6 řezaná m2 189,000001 550,00 103 950,001
VP1 :
180,0*1,05 189,00000

57(592451151R
______________

Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro 
nevidomé

m2 16,69920 580,00 9 685,54

13,916*1,2 16,69920

Díl: 8 Trubní vedení 50 280,00
58)892661111RO0 Vyčištěni dešťové kanalizace tlakovou vodou m 50,00000 324,00 16 200,00
59)894411020RA0 Vpusť uliční z dílců DN 450,s kal.košem,s výtokem kus 3,00000 11 360,00 34 080,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 117173,60
60 '912511221R00 Zpomalovací práh 20 km/h průběžný dli 500 mm černý ks 3,00000 1 150,00 3 450,00

61 912511222ROO Zpomalovací práh 20 km/h průběžný díl 500 mm žlutý ks 4,00000 1 250,00 5 000,00
62 912511223ROO Zpomalovací práh 20 km/h koncový díl 215 mm černý ks 2,00000 600,00 1 200,00
63 914001111R00 Osazeni svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 1,00000 900,00 900,00
64 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 2,00000' 260,00 520,00

65 915712111R00 Vodorovné značeni proužků š.25 cm střlk.barvou m 249,10000 48,00 11 956,80
55,4+36,1+2,0*4+6,3*2*3+15,1+9,7+22,9+31,8+20,0+12,
3

249,10000

66Í915721121R00 )Vodorovné značeni stopčar,zeber atd.plastem,nehluč
i

m2
I

15,68000 460,00 7 212,80

4,0*0,56*7 15,68000
67j916161111RT1

I
Osazeni obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně 
kostek velkých 16 cm, lože C 12/15

m |

____
13,00000 314,00

!
4 082,00
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Položkový rozpočet
*proj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

E 01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
sklopený obrubník :

13,0 13,00000
68 '916661111RT3 Osazeni park, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou m I 138,80000 370,00 51 356,00

včetně obrubníku 80x250x500 mm ji

10,6+29,7+46,5+6,8+16,2+11,0+8,0+10,0 138,80000
69I917161111R00 Osazeni lež. obrub.kamen, s opěrou, lože z C 12/15 m 1 12,80000 370,00 4 736,00

sklopený obrubník:
2*6,4 12.80000

70j917461111ROO Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m | 10,00000 305,00 3 050,00
10,0 10,00000—'91000 Přesunuti betonových bloků kompl | 1,00000 8 500,00 8 500,00

72 910 01 Montáž stávajících dopravních značek v nové pozici kus 2,000001 1 800,00 3 600,00
73 910 02 Příplatek za řezání obrubníků a skládáni do oblouku kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00
74 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1 kus j 2,00000 590,00 1 180,00
75 40450215R Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 kus 1,00000; 430,00 430,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 266.60
761938908411RO0 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 | 660,60000 11,00 7 266,60

LA :

8,4*2,24-(6,4*0,4+1,84*0,8) 14,78400
39,5+115,4 154,90000
VP1 :

477,0 477,00000
vodící linie:
(6,4*0,4+1,84*0,8) 4,03200
14,57*0,4+1,87*0,8+6,4*0,4 9,88400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 76 213,60
stavbách

77 952902110ROO Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na m2 660,60000 6,00 3 963,60
půdách

78 950 00 D+M odpadkového koše - viz tabulka mobiliáře kus 2,00000 9 850,00 19 700,00
79 950 01 D+M stojanu na kola a koloběžky - viz tabulka mobiliáře kompl 1,00000 9 200,00 9 200,00

80 950 02 Vytyčeni síti kompl 1.00000 4 000,00 4 000,00
81 950 03 Zakryti ploch chodníku a vstupu do školy-ochrana před m2 30,00000 85,00 2 550,00

poškozením
82 950 04 Demontáž a zpětná montáž povrchového prvku - kus 2,00000 400,00 800,00

litinového poklopu, krytu uzávěru
83 950 05 Inženýrská činnost zhotovitele - zajištění DIO, DIR, kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00

zajištění kolaudace
84 950 06 Geodetické vytyčení konstrukci kompl 1,00000 4 500,00 4 500,00
85 950 07 Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně kompl 1,00000 6 500,00 6 500,00

předání na IMI

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 816,60
86 966005111R00 Rozebráni silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami m 69,50000 250,00 17 375,00
87 966006132R00 Odstraněni doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 2,00000 340,00 680,00
88(966079871 R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2 kus 47,00000 80,00 3 760,00

zábradlí:
45 45,00000
dopravní značky:
2 2,00000

89 979024441R00 Očištění vybour, obrubníků všech loži a výplni m 22,80000 22,00 501,60
i

2*6,4+10,0 22,80000
90(960 00 Zrušeni a likvidace zpomalovacího pruhu kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00
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Položkový rozpočet
*proj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

E 01 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
sklopený obrubník :
13,0 13,00000

68 '916661111RT3 Osazeni park, obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 
včetně obrubníku 80x250x500 mm

m I
ij

138,80000 370,00 51 356,00

10,6+29,7+46,5+6,8+16,2+11,0+8,0+10,0 138,80000

69I917161111R00 Osazeni lež. obrub.kamen, s opěrou, lože z C 12/15 m 1 12,80000 370,00 4 736,00
sklopený obrubník:
2*6,4 12.80000

70j917461111ROO Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15 m | 10,00000 305,00 3 050,00
10,0 10,00000

—'91000 Přesunuti betonových bloků kompl | 1,00000 8 500,00 8 500,00
72 910 01 Montáž stávajících dopravních značek v nové pozici kus 2,000001 1 800,00 3 600,00

73 910 02 Příplatek za řezání obrubníků a skládáni do oblouku kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00
74 40445241R Značka dopr.informat. IP2-IP7 500x500 mm poz.tř.1 kus j 2,00000 590,00 1 180,00

75 40450215R Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300 kus 1,00000; 430,00 430,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 266.60
761938908411RO0 Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem m2 | 660,60000 11,00 7 266,60

LA :
8,4*2,24-(6,4*0,4+1,84*0,8) 14,78400
39,5+115,4 154,90000
VP1 :
477,0 477,00000
vodící linie:
(6,4*0,4+1,84*0,8) 4,03200
14,57*0,4+1,87*0,8+6,4*0,4 9,88400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

76 213,60

77 952902110ROO Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na 
půdách

m2 660,60000 6,00 3 963,60

78 950 00 D+M odpadkového koše - viz tabulka mobiliáře kus 2,00000 9 850,00 19 700,00
79 950 01 D+M stojanu na kola a koloběžky - viz tabulka mobiliáře kompl 1,00000 9 200,00 9 200,00

80 950 02 Vytyčeni síti kompl 1.00000 4 000,00 4 000,00
81 950 03 Zakryti ploch chodníku a vstupu do školy-ochrana před 

poškozením
m2 30,00000 85,00 2 550,00

82 950 04 Demontáž a zpětná montáž povrchového prvku - 
litinového poklopu, krytu uzávěru

kus 2,00000 400,00 800,00

83 950 05 Inženýrská činnost zhotovitele - zajištění DIO, DIR, 
zajištění kolaudace

kompl 1,00000 25 000,00 25 000,00

84 950 06 Geodetické vytyčení konstrukci kompl 1,00000 4 500,00 4 500,00
85 950 07 Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně 

předání na IMI
kompl 1,00000 6 500,00 6 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 23 816,60
86 966005111R00 Rozebráni silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami m 69,50000 250,00 17 375,00
87 966006132R00 Odstraněni doprav.značek se sloupky, s bet.patkami kus 2,00000 340,00 680,00
88(966079871 R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 4 cm2 kus 47,00000 80,00 3 760,00

zábradlí:
45
dopravní značky:
2

45,00000

2,00000
89 979024441R00

i
Očištění vybour, obrubníků všech loži a výplni m 22,80000 22,00 501,60
2*6,4+10,0 22,80000

90(960 00 Zrušeni a likvidace zpomalovacího pruhu kompl 1,00000 1 500,00 1 500,00
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Položkový rozpočet
roj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 308 067.41
91 {999281105R00 JPřesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 846,33903 364,00

i
308 067,41

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 938,33
92 711823121RT6 jMontáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie | m2 21,337001 290,00 6 187,73

OP :

3,8*(0,1+1,13)*0,5 2,33700
Sedák 2 :

19,0 19,00000
93 711823129RT5 IMontáž ukončovacl lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty

I
27,24000 190,00 5 175,60

OP:
3,94 3,94000
Sedák 2 :

23,3 23,30000
94 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 115,00000 5,00 575,00

Díl: 713 Izolace tepelné 13 297,72
95 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 19,83700 190,00 3 769,03

OP :

3,8*(0,1 +1,13)*0,5 2,33700
Sedák 2 :

17,5 17,50000
96'28376313R Deska XPS tl. 60 mm m2 21,82070 420,00 9 164,69

19,837*1,1 21,82070
97 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 130,00000 2,80 364,00

iDíl: 721 Vnitřní kanalizace 1 816,00
98j721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 2,00000 890,00 1 780,00

dopojení vpustí:
2,0 2,00000

99 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 18,00000 2,00 36,00

Dii: 766 Konstrukce truhlářské 44 021,25
100! 766 00 D+M sedáku z hranolů (severský modřín) vč. podkladu a m2 11,82500 3 650,00 43 161,25

kotvení
Sedák 1 :

11,0*0,6 6,60000
Sedák 2 :

11,0*0,475 5,22500
101 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 430,00000 2,00 860,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 116 425,00
102 Z 1 D+M zábradlí na opěrné stěně - dle tabulky zámečnických komph 1,00000 62 950,00 62 950,00

výrobků
103[Z 2a D+M výkrytu dilatační spáry z nerezového plechu - dle kompl i 1,00000 1 000,00 1 000,00

tabulky zámečnických výrobků 1370 x 20 mm
104 Z 2b D+M výkrytu dilatační spáry z nerezového plechu - dle kompl 1,00000 1 250,00 1 250,00

tabulky zámečnických výrobků 1540 x 20 mm
105!Z3 D+M atypického rabátka ke stromu, svařeného z pásoviny -j kompli 3,00000 16 500,00 49 500,00

dle tabulky zámečnických výrobků 1500 x 1500 mm
I

106 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 150,00000 1,50 1 725,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 601 463,24
107Í979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 2,59650: -8 000,00 -20 772,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 2,43250 2,43250
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,16400 0,16400
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Položkový rozpočet
roj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 308 067.41

91 {999281105R00 J Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 846,33903 364,00 308 067,41i
Díl: 711 Izolace proti vodě 11 938,33

92 711823121RT6 j Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie | m2 21,337001 290,00 6 187,73
OP :
3,8*(0,1+1,13)*0,5
Sedák 2 :
19,0

2,33700

19,00000
93 711823129RT5 I Montáž ukončovacl lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty I 27,24000 190,00 5 175,60

OP:
3,94
Sedák 2 :
23,3

3,94000

23,30000
94 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 115,00000 5,00 575,00

Díl: 713 Izolace tepelné 13 297,72
95 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 19,83700 190,00 3 769,03

OP :
3,8*(0,1 + 1,13)*0,5
Sedák 2 :
17,5

2,33700

17,50000
96'28376313R Deska XPS tl. 60 mm m2 21,82070 420,00 9 164,69

19,837*1,1 21,82070
97 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 130,00000 2,80 364,00

iDíl: 721 Vnitřní kanalizace 1 816,00
98j721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 2,00000 890,00 1 780,00

dopojení vpustí:
2,0 2,00000

99 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 18,00000 2,00 36,00

Dii: 766 Konstrukce truhlářské 44 021,25
100! 766 00 D+M sedáku z hranolů (severský modřín) vč. podkladu a 

kotvení
m2 11,82500 3 650,00 43 161,25

Sedák 1 :
11,0*0,6
Sedák 2 :
11,0*0,475

6,60000

5,22500
101 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 430,00000 2,00 860,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 116 425,00
102 Z 1 D+M zábradlí na opěrné stěně - dle tabulky zámečnických 

výrobků
komph 1,00000 62 950,00 62 950,00

103[Z 2a D+M výkrytu dilatační spáry z nerezového plechu - dle 
tabulky zámečnických výrobků 1370 x 20 mm

kompl i 1,00000 1 000,00 1 000,00

104 Z 2b D+M výkrytu dilatační spáry z nerezového plechu - dle 
tabulky zámečnických výrobků 1540 x 20 mm

kompl 1,00000 1 250,00 1 250,00

105!Z3

I

D+M atypického rabátka ke stromu, svařeného z pásoviny -j 
dle tabulky zámečnických výrobků 1500 x 1500 mm

kompli 3,00000 16 500,00 49 500,00

106 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1 150,00000 1,50 1 725,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 601 463,24
107Í979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 2,59650: -8 000,00 -20 772,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 81 : 2,43250
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 82 : 0,16400

2,43250
0,16400
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Položkový rozpočet
Proj2206 Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

Regenerace veřejného prostředí - ZŠ Plamínkové 2, Praha 4

p.e Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
108 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 152,29800 1 365,00 207 886,77

_______________________________________ ____________
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 127,20000 127,20000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 :18,94200 18,94200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadi 7 : 6,15600 6,15600

109 9799901O7R00 Poplatek za uloženi suti - směs, skupina odpadu 170904 t 268,84000 1 505,00 404 604,20

____________i ....................
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 14,30000 14,30000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 254,54000 254,54000

110'979990112R00 IPoplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina j t 164,41656 2 410,00 396 243,91
i odpadu 170302
Odkaz na dem. hmot. položky pořadi 3 : 153,56000 153,56000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 10,85656 10,85656

111]979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t 588,15106 287,40 169 034,61
112(979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11 174,87014 12,30 137 450,90
113197908211R00 Vnitrostaveništnf doprava suti do 10 m t 588,15106 340,00 199 971,36
114|979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 352,60424 42,00 98 809,38
115197909311R00 Uloženi suti na skládku bez zhutněni t 588,15106 14,00 8 234,11

Díl: VN Vedlejší náklady 235 000,00
116(005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 165 000,00 165 000,00
117 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00

Celkem 4 492 767,47

Poznámky uchazeče k zadání
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fínínkové 1593/2, Praha 4 - regenerace veřejného prostranství
?tační a sadové úpravy

položka mj. počet cena za mj. cena celkem
Bnateriál
' kotvící kůl - 3 x 6 cm/250 cm ks 24 135 3240
příčné latě (3 ks) kpl 8 105 840
úvazek kpl 8 60 480
hnojivo Sylvamix forte tablety kpl 1 1000 1000
zahradnický substrát - balení 75 I ks 50 200 10000
mulčovací kůra m3 8 980 7840
ochrana jutový pás ks 8 100 800

rostliny
Aesculus x carnea 'Briotii' 12-14 ks 1 8560 8560
Crataegus monogyna 'Stricta' 12-14 ks 7 6500 45500
Caryopteris x clandonensis 40-60 ks 15 250 3750
Potentilla fruticosa 'Goldfinger' 20-30 ks 10 200 2000
Potentilla fruticosa 'Red Ace' 20-30 ks 10 200 2000
Potentila fruticosa 'Snowflake' 20-30 ks 12 200 2400
Viburnum plicatum 'Mariesii' 60-80 ks 1 1000 1000
Miscanthus sinensis "Zebrinus" K2 ks 4 350 1400
Pennisetum alopecuroides ks 9 350 3150

práce
jemné terénní modelace (cca 100 m2) m2 100 30 3000
výsadba stromů ks 8 3000 24000
výsadba keřů do lm ks 48 100 4800
výsadba trvalek ks 13 100 1300
rozvoz mulčovací kůry m3 8 600 4800

doprava osobní + nákladní kpl 1 8000 8000

ICena celkem 13S

11000
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PLNÁ MOC

APZB trading s.r.o.
se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

IČ: 24196029
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 187643

(dále jen společnost)

zastoupená jednatelkou Ludmilou Kubíčkovou

zmocňuje tímto

nar. bytem

ke všem úkonům a právním jednáním, ústním i písemným, s třetími stranami, k nimž dochází
při provozu závodu Společnosti (zejména např. uzavírání kupních smluv, smluv o dílo, účasti
ve veřejných soutěžích, poskytování zajištění v souvislosti se smlouvami včetně sjednávám
bankovních záruk) s výjimkou nabývání a pozbývám účasti v jiných společnostech.
Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat společnost v řízeních před soudy, státními a
správními orgány ( včetně např. finančního úřadu) a je oprávněn jménem společnosti
poskytovat plnění i plnění přijímat.

V Praze dne

APZB trading s.r.o.

OVERENÍ- LEGALIZACE
Běžné číslo ověřovací knihy: O-
Ověřuji, že níže uvedená osoba:

tuto listinu před notářem
V Praze, dne 5.10.21




