

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. HK 2016_0046

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená ing. Miroslavem Kotem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě dle

Pověření ze dne 10.6.2016

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žadající o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město Pardubice

se sídlem Pernštýnské nám.1, Pardubice, 530 21

IČ : 00274046

DIČ : CZ00274046

Zapsaná v obchodním rejstříku dle zákona o obcích

Zastoupená: Ing. Jaroslav Hruška, vedoucí odboru majetku a investic

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 9.12.2015 pod č. 754513/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením

Pardubice, Štrossova 239, překl., VPIC

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy (dále jen Překládka) bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předložené realizační projektové dokumentace Pardubice, Štrossova 239, překl., VPIC, která je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Projekt“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění pravomocného územního souhlasu
- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.

(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- -----

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky - viz kontakt Čl.8 této smlouvy – kontaktní osoba pro věci technické,

- Stavebník ke dni uzavření této smlouvy převádí na společnost CETIN některá práva a povinnosti z Územního souhlasu stavby „ Stavební úprava vjezdu a přeložky inženýrských sítí v areálu čp. 329 ve Štrossově ulici v Pardubicích , část obce Bíle Předměstí „, č.j. 41622/2016 ze dne 20.6.2016, a to toliko práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínek v tomto územním rozhodnutí stanovených, a dále související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto územním rozhodnutí stanoveny. CETIN tato převáděná práva ke dni uzavření této smlouvy přijímá. Stavebník ke dni uzavření této smlouvy předal společnosti CETIN toto územní rozhodnutí.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky v koordinaci se Stavebníkem do 30.11.2007, a to za předpokladu, že nejpozději 3 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy vyjma ustanovení o stavební připravenosti, jinak nejpozději do 3 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb. k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5**Náklady spojené s překládkou SEK**

Číslo smlouvy stavebníka

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu ke dni uzavření této smlouvy činí 139 806,00 Kč. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6

Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě faktury po realizaci Překládky do 30 dnů ode dne jejího doručení Stavebníkovi.

Číslo smlouvy stavebníka

6.2 Faktura dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Faktura bude Stavebníkovi zasílána na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7

Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany dále sjednaly pro případ, že by společnost CETIN byla v prodlení s realizací překládky dle této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN :

ve věcech smluvních: Theodor Valenta funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: tel. 606 694 076

ve věcech technických: Miloš Moravec funkce: specialista pro výstavbu sítě
e-mail: milos.moravec@ cetin.cz tel. 606 653 887

b) Za stavebníka :

ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška –vedoucí OMI e-mail: Jaroslav.hruska@mmp.cz
tel.: 466859515

ve věcech technických: Milan Ujec- technik OMI e-mail: milan.ujec@mmp.cz
tel.: 736519080

Čl. 9 Rozvazovací podmínka

9.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1. až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno. V případě, že dojde k zániku smlouvy touto rozvazovací podmínkou je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

10.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.

10.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy

10.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

10.14. Smluvní strany se dohodly, že město Pardubice bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyli-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

10.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

10.16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

10.17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (*CETIN nehodící se škrtně*) CETIN svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Přílohy :

1. Projektová dokumentace
2. Specifikace nákladů překládky
3. Územní souhlas č.j.: 41622/2016 ze dne 20.6.2016
4. Pověření ing. Kot

V Pelhřimově dne 16.3.2017

V Pardubicích dne - 4. 04. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
ing. Miroslav Kot
Supervizor , Výstavba přístupové sítě

Stavebník : Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí OMI MmP

Název stavby: **Pardubice, Štrossova 239, překl., VPIC**
Číslo SPP prvku: **16010-036184**

Zhotovitel PD: **Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň**

Technické údaje:

KMVYK:	0.096	KMP:	6.760	bytových HTS:	0
KMVYK: voz.	0.031	KMMK:	0.140	podnik. HTS:	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS:	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	0 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	52 474 Kč
MONTÁŽ	39 034 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 505 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 617 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	38 176 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0 Kč
POPLATKY	0 Kč

Celkové náklady: 139 806 Kč bez DPH

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	41.00 m	608 Kč
952367 S		Pokládka žlabů TK1	10.00 m	593 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	496.00 JV	496 Kč
Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení - 4m				
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	2.00 ks	59 Kč
955577 S		Rýha v chodníku 35/50-70	8.00 m	3 452 Kč
955578 S		Rýha v chodníku rozšíření o10cm	16.00 m	1 975 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	57.00 m	15 760 Kč
955572 S		Rýha ve vozovce kostky 50/100	31.00 m	28 678 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	96.00 m	853 Kč
MONTÁŽ				
955093 S		Demontáž objektu samost. SIS do 50 čtyř.	1.00 ks	741 Kč
955030 S		Demontáž úložných kabelů do 50 XN	4.00 m	71 Kč
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	128.00 m	458 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	642 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	70.00 ks	2 074 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	72.00 ks	1 422 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	3.00 ks	207 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	642 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	50.00 ks	1 235 Kč
955255 S		Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	34 Kč
955300 S		Montáž objektu samost. SIS nad 50 čtyř.	1.00 ks	1 345 Kč
955268 S		Montáž podzemní tratě síťové metalické	2480.00 JV	2 480 Kč
Koordinace sítí				
955290 S		Montáž rozvaděče skříň.na om.do 50 čtyř.	1.00 ks	280 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	2 814 Kč
955946 S		Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk.	4.00 ks	101 Kč
955274 S		Montáž spojovací kabeláže	2232.00 JV	2 232 Kč
Práce spojené s umístěním nové skříňe MIS do stávající skříňe KSII				
955266 S		Montáž trubky ochranné	3100.00 JV	3 100 Kč

Materiál a práce spojené s provedení drážky na fasádě včetně uvedení do původního stavu - 1,5m

954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	98.00 m	1 645 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	46.00 m	954 Kč
955303 S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	901 Kč
956049 S	Pokládka tlustostěnné trubičky	124.00 m	934 Kč
954980 S	Překládka trubky úložné	4.00 m	61 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	85.00 ks	1 679 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 145 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 222 Kč
955106 S	Zrušení rozvaděče skříň.obezd.nad 50 čty	1.00 ks	2 765 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	130.00 ks	1 798 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	6.00 ks	711 Kč
955097 S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	622 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 197 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 000 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 617 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303838 S		Deska krycí plast. 150x1000 mm	43.00 ks	743 Kč
305833 S		Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	0.50 kg	24 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	131.00 m	486 Kč
300106 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	10.00 m	230 Kč
300107 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4	74.00 m	2 391 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	42.00 m	3 363 Kč
300105 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	14.00 m	214 Kč
317001 S		Koncovka trubičky HDPE 12mm	4.00 ks	356 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	130 Kč
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	12.00 ks	2 842 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	10.00 ks	294 Kč
309931 S		Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	25.00 kg	1 040 Kč
305338 S		Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1	20.00 ks	955 Kč
310698 S		Propojka uzem. 10114-00125	1.00 ks	106 Kč
308743 S		Sběrnice zemnicí 12-ti pólová	1.00 ks	65 Kč
306248 S		Skříň rozvaděče MIS 1b-QT 100p-na omítku	1.00 ks	1 295 Kč
306472 S		Skříň rozvaděče SIS 300-QT 300p-sloupek	1.00 ks	14 519 Kč
407582 S		Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844 Kč
320312 S		Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	2.00 ks	299 Kč
312845 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	1.00 ks	419 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	1.00 ks	494 Kč
312881 S		Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	727 Kč
309992 S		Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	47 Kč
309380 S		Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	17.00 ks	2 075 Kč
320334 S		Trubička HDPE 12/8mm zelená poloprůs.	124.00 m	861 Kč
301537 S		Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.20 m	26 Kč
301554 S		Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern	0.10 m	17 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	39.00 m	1 536 Kč
302343 S		Trubka vrapovaná 40/32 s lankem	2.00 m	29 Kč
303222 S		Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	180 Kč
305195 S		Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1	10.00 ks	1 570 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	2.00 ks	0 Kč
403175 S		Pěna montážní Soudal 300ml	2.00 ks	0 Kč

MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

STAVEBNÍ ÚŘAD

Štrossova 44, Pardubice 53021



Sp. zn.: SÚ 40701/2016/Sk

Č.j.: MmP 41622/2016

Vyřizuje: Ing. Skladanová, tel.: +420466859176

oprávněná úřední osoba

340.00, V/10

Pardubice, dne 20.6.2016

Územní souhlas nabyl právních

účinků dne . 20. 6. 2016.



S00BX0104WR2

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Magistrát města Pardubice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona žádost o územní souhlas k záměru umístění stavby, kterou dne 15.6.2016 podalo

Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubice, IČO 00274046, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice,
které zastupuje PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona

vydává územní souhlas

s umístěním stavby

stavební úprava vjezdu a přeložky inženýrských sítí v areálu č.p. 239 ve Štrossově ulici v Pardubicích, část obce Bílé Předměstí

na pozemcích st. p. 1147/4, parc. č. 4210, 2772/7, 2772/24, 2772/30 v katastrálním území Pardubice (dále jen "stavba").

Druh a účel umístěvané stavby:

- změna dokončené stavby - veřejná infrastruktura
- stavba trvalá

Umístění stavby na pozemcích:

- v souladu s celkovým situačním výkresem - č. C2, který je součástí dokumentace, kterou zpracoval Radek Tužil - PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, autorizace č. ČKAIT 0602524, v 05/2016

Určení prostorového řešení stavby:

- *úprava vjezdu do areálu č.p. 239 ve Štrossově ulici v Pardubicích*
Jedná se o posun vjezdu do areálu a úpravu chodníků v rozsahu dle situace. Vozovka bude provedena z kamenné dlažby, chodníky ze zámkové dlažby antracitové barvy 20x20.
- *přeložka kanalizace na pozemku parc. č. 4210 v katastrálním území Pardubice*
Trasa přeložky - potrubí z hrdlové kameniny DN 300 - začíná v navržené šachtě Š1 km 0,000 00. Trasa přeložky je dále vedena budoucí komunikací (zpevněnou plochou). Na lomových místech přeložky jsou v

km 0,011 00 a km 0,036 00 navrženy vstupní lomové šachty Š2 a Š3. Trasa přeložky kříží 1 x stávající horkovodní kanál, dále pak po výstavbě přeložky kanalizace bude provedena přeložka horkovodního kanálu, která bude trasu přeložky kanalizace 4 x křížit. Trasa přeložky kanalizace je ukončena v km 0,046 00 ve stávající šachtě Š4. Z této šachty je v mírně odlišném úhlu vedena původní trasa kanalizace. Stávající šachta v místě Š4 bude vybourána, následně dojde k osazení nového potrubí a provedení monolitického šachtového dna DN 1000 výšky 1,0 m. Šachtové dno bude provedeno z prostého betonu C30/37 vodostavebného (V4). V šachtovém dně budou provedeny spádové betony. Šachta bude následně provedena z prefabrikovaných šachtových dílců DN 1000 a opatřena poklopem D400 DN600. Původní potrubí (KAM DN 300), které bude přeložkou rušeno, bude v celé své délce vyplněno cementopopilkovou směsí (dl. 43,3 m). Zároveň dojde ke zrušení stávající kanalizační šachty na tomto úseku (1 ks hl. 2,7 m), dojde k vybourání této šachty.

- *úprava souboru veřejného osvětlení na pozemcích st.p. 1147/4 a parc. č. 4210 v katastrálním území Pardubice*

Stavební úprava zahrnuje následující instalace a zařízení: odpojení a demontáž stávajícího osv. bodu 427001; propojení stávajícího kabelového vedení kabelovou spojkou (namísto svorkovnicové rozvodnice) po dobu stavebních úprav (1. etapa); instalaci nového osv. bodu (LED svítidlo na bezpaticovém stožáru 6m) – ozn.01; nové kabelové vedení mezi RVO-01-427004-427008; odpojení kabelového vývodu pro osv. bod 427002 (v osv. bodu 427004); odpojení a demontáž stávajícího kabelového vedení mezi RVO-427004-427008; uzemnění nového osvětlovacího stožáru. Nové kabelové vedení bude provedeno kabelem CYKY-J 4x16 uloženým v pískovém loži v zemi a v kabelové chrániče (pod vozovkou). Společně s napájecími kabely bude položen zemnicí vodič FeZn 10 mm pro uzemnění jednotlivých osvětlovacích stožárů (vodič bude uložen na dně výkopu pod pískovým ložem ve vzdálenosti min. 100 mm od kabelu). Spoje v zemi budou provedeny jako dvojité a chráněny před korozi.

- *přeložka vedení spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pozemcích st.p. 1147/4 a parc. č. 4210 v katastrálním území Pardubice*

Přívodní vedení SEK společnosti CETIN do rozvaděče UR 20/12 je kabelem TCEPKPFLE 25XN0,4 a prázdnou trubkou HDPE40 barvy šedá/modrá. V prostoru nového umístění rozvaděče UR 20/12 se stávající trasa odkope v délce cca 4 m a kabel s trubkou HDPE40 se zavedou do jeho nové skříně SIS300QT. Trubka HDPE40 bude ukončena v koncovce PLASSON40, žíly kabelu budou zařezány do svorkovnic SID C-R. Pobočkové kabely: přeložení kabelů vedoucích směrem severním bude provedeno nastavením kabelů ve spojkách XAGA500 na nové kabely PPFL 100XN a 25XN vedenými v nové trase (přes půdorys zbourané vrátnice) s ukončením v nové skříně SIS300QT přeloženého UR 20/12; přeložení kabelů vedoucích směrem východním bude provedeno novým kabelem s novou trasou PPFL 25XN0,4 z nové skříně MIS1QT s napojením do nové trasy (přes půdorys zbourané vrátnice) s ukončením v nové skříně SIS300QT přeloženého UR 20/12.

- *přeložka vedení spol. ČEZ Distribuce, a. s. na pozemcích st.p. 1147/4 a parc. č. 4210 v katastrálním území Pardubice*

Přeložka - 4x kabelové vedení 1kV AYKY 3x120+70 v délce cca 70 m v rámci parc.č. 4210 a napojení na stávající vedení prostřednictvím 8x kabelových spojek nn. 1x kabelové vedení 1kV AYKY4x70 bude v rozvaděči nn v TS PA_0018 „Pardubice-VETERINA“ odpojeno a nebude překládáno, v místě spojkoviště u č.p. 239 bude přerušeno a zaslepeno – přípojné místo bude přeloženo do stávající skříně R2035 SE 602. Připojení nového OM – RVO bude řešeno ze stávající skříně R 2035 SE 602 (rezervní sada volná).

- *přeložka potrubí spol. Elektrárny Opatovice, a.s. na pozemcích parc. č. 4210, 2772/30, 2772/24 v katastrálním území Pardubice*

Jedná se o přeložku sekundárního teplovodního potrubí. Napojovací bod přeložky teplovodu je v prostoru teplovodní šachty na stávající potrubí. Dva koncové body přeložky teplovodu jsou v chodníku a zpevněné ploše, kde bude provedeno napojení na stávající potrubí. Celková délka navržené přeložky teplovodu je 74,2 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Pozemky st. p. 1147/4, parc. č. 4210, 2772/7, 2772/24, 2772/30 v katastrálním území Pardubice. Jedná se o pozemky v oploceném areálu - částečně zastavěné a zpevněné (souhlas s odstraněním staveb byl vydán opatřením č.j. MmP 41007/2016 dne 15.6.2016, sp.zn. SÚ 39222/2016/Sk).
- Stavba bude umístěna do ochranných pásem inženýrských sítí, proto budou dodrženy podmínky stanovené jednotlivými vlastníky a správci dotčených inženýrských sítí (vyjádření spol. Vodovody a

kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 6.1.2016 č.j. FI/2016/v,k/403, vyjádření spol. RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 9.12.2015 č.j. 5001224690 a ze dne 27.5.2016 č.j. 5001316052, vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 26.5.2016 ze dne 0100579001, ze dne 13.6.2016 č.j. 1085857826, vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 9.12.2015 č.j. 754513/15 a ze dne 27.5.2016, vyjádření spol. Elektrárny Opatovice, a.s. ze dne 8.6.2016 č.j. 139/16 a ze dne 15.12.2015 č.j. 275/15, vyjádření spol. EDERA Group a.s. ze dne 19.12.2015 č.j. 298/191215/PC, vyjádření spol. Služby města Pardubic a.s. ze dne 30.5.2016 č.j. 16228/IO, vyjádření spol. Dopravní podnik města Pardubic a.s. ze dne 21.1.2016 č.j. Lp/16/13e).

- Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a 5 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím.

Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 8 stavebního zákona.

Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21 Pardubice - zastupuje PRODIN a.s.,

IDDS: wrjftq

Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxht

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnyjys6

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Elektrárny Opatovice, a.s., IDDS: gvjosp6d

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g

Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu

dotčené orgány

Magistrát města Pardubice, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice (k č.j.

OŽP/37215/16/LO ze dne 13.6.2016)

Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla č.p. 828, 530 02

Pardubice 2 (k č.j. ÚMOI/1719/2016/ODŽ/Peš-2 ze dne 8.6.2016)

Ministerstvo obrany - sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů

nemovité infrastruktury, oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, IDDS: hjyaavk (ke sp.zn.

47852/2015-8201-OÚZ-PČE, MOCR 18542-772/2015-6440 ze dne 29.12.2015)

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

os. č. 3672, bytem

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

s vystavením souhlasí: Václav Rozhoň, manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka.

Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2017. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 10.6.2016

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo

.....
Petr Slováček
místopředseda představenstva

.....
Michal Frankl
člen představenstva