SMLOUVA O DIiLO
ev. & M&U: 2022/13/O0RM
ev. €. zhotovitele: 2022/02/RV

uzavicena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (dale jen ,,ob¢ansky
zakonik*), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami.

L.
Smluvni strany

OBJEDNATEL

nazev : Mésto Novy Bor

sidlo : ndam. Miru 1, 473 01 Novy Bor
pravni forma : obec

IC : 00260771

DIC : CZ00260771

zapis v OR : nezapsane v OR

jednajici : Mgr. Jaromir Dvoték, starosta mésta

bankovni spojeni:

zastupce ve vécech technickych

: KB, a.s., €. 0. 525421/0100

telefon
e-mail
a
ZHOTOVITEL
obchodni firma : Radek Voce
sidlo : U Kartounky 670, 470 01 Ceska Lipa
pravni forma : Fyzicka osoba podnikajici dle Zivnostenského zadkona
IC : 88608026
DIC : CZ88608026
jednajici

ve vécech smluvnich
ve vécech technickych
bankovni spojeni

¢. uctu

telefon

e-mail

: Radek Voce




L
Prohlaseni a ucel smlouvy

1. Statutdrni organy (piip. osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zdhlavi smlouvy
prohlasuji, ze jsou opravnéni v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi
ptredpisy piislusné smluvni strany podepsat bez dalSiho opravnéni tuto smlouvu o dilo.

2. Zhotovitel prohlasuje, ze ma vSechna podnikatelska opravnéni potiebna k provedeni dila dle
této smlouvy a ze i v dal$im je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavira za ucelem vyhotoveni studie, projektové dokumentace pro odstranéni
stavby a pro spole¢né povoleni (v podrobnostech pro vybér zhotovitele stavby) véetné veskeré
dokladové ¢asti a inzenyrské Cinnosti v ramci investi¢ni akce ,,Socidlni zarizeni a zazemi
pro Lesni hi‘bitov, Novy Bor*

4. Tato smlouva je uzaviena v souladu se smérnici objednatele ¢. 5.01, o vefejnych zakazkach
malého rozsahu.

II.
Pifedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele vyhotoveni studie, projektové dokumentace
pro odstranéni stavby a pro spole¢né povoleni (v podrobnostech pro vybér zhotovitele stavby)
véetné veskeré dokladové cCasti a inzenyrské Cinnosti v ramci investicni akce ,,Socialni
zarizeni a zazemi pro Lesni hibitov, Novy Bor* a dalSich dopliujicich ¢innosti (soupisu
praci s vykazem vymér a polozkovym rozpoctem, plan BOZP).

2. Pozadovany obsah projektové dokumentace:

Projektova dokumentace pro odstranéni stavby a pro spole¢né povoleni (v podrobnostech
pro vybér zhotovitele stavby):
- Dokumentace bude zpracovana podle ptiloh vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich predpisti.
- Projektova dokumentace stavby budou obsahovat vS§echny potiebné tidaje k ocenéni
stavebnich konstrukei i technologickych zatizeni, zdroveil v§ak nebude obsahovat Zadné
obchodni nazvy stavebnich materialli, vyrobki a zatizeni (tzv. komercni polozky).
- Dokumentace bude zpracovana veetné pfipominek DOSS.
- Dokumentace bude slouzit pro ucely vydani stavebniho povoleni a pro ucely odstranéni
stavby.
- Dokumentace bude zaroven slouzit pro ucely zadavaci dokumentace tzn., Ze bude
zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakédzek a
v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a nebude
obsahovat zadné obchodni nazvy vyrobkt (tzv. komer¢ni polozky).
- Dokumentace bude pfedana v 3 listinnych vyhotovenich a jednom elektronickém
vyhotoveni na CD ve formatu *.pdf a v jiném editovatelném forméatu naptiklad *.dwg. Dalsi 3
listinnd vyhotoveni budou dodany objednateli na vyzadani.

Polozkovy rozpocet stavby, slepy vykaz vymér, stanoveni predpokladanych nakladi
- Polozkovy rozpocet bude ¢lenén dle jednotlivého ceniku stavebnich praci v cenové trovni



Doby zpracovani projektové dokumentace. Rozpocet musi vzdy obsahovat sloupec, ve kterém
je uveden odkaz na typ pouzité cenové soustavy ve tvaru "rok a typ cenové soustavy" (napf.
"2022 OTSKP" nebo "CS URS 2022 01" nebo ,,RTS DATA 2022/1).

- Rozpocet bude objednateli pfedan v jednom elektronickém vyhotoveni, dale také ve formatu
zpracovatelném programem MS Excel (*.XLS) a ve formatu .pdf.

- Soucasti polozkového rozpoctu stavby budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které
jsou uvedeny v cenové soustave. Pokud je jednotkova cena uvedena projektantem vyssi

nez jednotkova cena uvedend v cenové soustave, je nutné rozdil vysvétlit.

- Rozpocet a vykaz vymér budou obsahovat vSechny prace a dodavky nutné k provedeni
stavby, s vyjimkou zakrytych nebo jinak neptistupnych konstrukci, kde nebyly zadavatelem
provedeny sondy. Mista pro provedeni sond objednatelem uréi zhotovitel.

- Rozpocet a vykaz vymér nebudou obsahovat agregované polozky, které je mozné
podrobnéji roz¢lenit.

- Rozpocet a vykaz vymér budou ¢lenény podle jednotlivych stavebnich objekti. Rozpocet a
vykaz vymér budou obsahovat kryci list s rekapitulaci po jednotlivych stavebnich

objektech.

- Rozpocet a vykaz vymér budou obsahovat vypoctové vzorce, tak aby po doplnéni
jednotkovych cen byla na krycim listu stanovena celkova cena stavby véetné DPH.

- Rozpocet a vykaz vymér nebudou obsahovat zddné obchodni ndzvy stavebnich materiala,
vyrobki a zatizeni (tzv. komercni polozky).

- Rozpocet a vykaz vymér budou zpracovany v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,

o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér

- U praci, materidlli, vyrobkt a zatizeni, které nejsou specifikovany zaddnou normou, nebo
praci, materialii, vyrobku a zafizeni, u kterych bude pozadovan vyssi standard, nez uvadi
norma, bude soucasti pozadovanych technickych podminek podrobny popis technologie
provadéni praci a kvalitativnich pozadavki na vyslednou konstrukei, vyrobek a zatizeni.

InZenyrska ¢innost projektu

- projednani projektu s odpovédnymi zastupci mésta a jeho souhlasné stanovisko se
zpisobem navrhované stavby

- projednavani s dotCenymi organy dle poZadavku stavebniho Gfadu a zajisténi jejich
stanovisek nebo jejich ptipominek do projektové dokumentace

- podani Zadosti o vydani spolecného povoleni a zddosti o odstranéni stavby.

- predani spole¢ného povoleni a povoleni k odstranéni stavby s potvrzenym nabytim pravni

moci objednateli

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpecit na svlj naklad vSechna souvisejici plnéni a prace potiebné
k v€asnému a fadnému provedeni dila.

4. Detailni rozpracovani fteSeni (zejména studie) bude probihat formou konzultaci s
objednatelem a veskeré pripominky objednatele budou bezodkladné zakomponovany do
projektové dokumentace.

5. Pokud ve vySe uvedenych demonstrativnich vyétech dil¢ich ¢innosti néktera neni
uvedena, pak vzdy plati, Ze zhotovitel je povinen zajistit veSkeré ukony vedouci ke
zdarnému ukondeni dila.



I11.
Doba plnéni
Cinnosti souvisejici s odstranénim stavby do 30. 7. 2022 (véetné podani zadosti k odstranéni
stavby).
Vyhotoveni studie 30. 9. 2022

Termin odevzdani projektové dokumentace pro spole¢né povoleni v podrobnostech pro vybér
zhotovitele stavby bude dodana objednateli nejpozde€ji do 20 tydnii od G€innosti této SOD.

Termin dokonceni inZenyrské Cinnosti (zajisténi stanovisek DOSS, podéani zadosti o stavebni
povoleni, pravomocné stavebni povoleni) do 16 tydnt od pfedani dokumentace pro spole¢né
povoleni v podrobnostech pro vybér zhotovitele stavby.

2. Zhotovitel neni v prodleni s plnénim této smlouvy a neodpovida za Skody timto zplsobené,
pokud neplnéni smluvnich povinnosti je zptisoben vyssi moci ve smyslu ¢l. VIL této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel béhem plnéni zjisti okolnosti, které brani vcasné realizaci dila, musi
zhotovitel bez zbytecného odkladu pisemné uvédomit objednatele o predpokladaném
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Iv.
Cena za piredmét plnéni
1. Strany se dohodly, Ze cena za dilo Cini:
Cena celkem: 272.000,- K¢
[slovy: dvé sté sedmdesat dva tisic korun ¢eskych]

Zhotovitel neni platce DPH

Rozpis ceny:

vykonova faze cena celkem

1. Piipravna projektova ¢innost (podklady,
Zaméfeni stavajiciho stavu stavajicich dvou objektl u 9.000,-
hlavniho vstupu (pro demolice)

2. PD k odstranéni stavby (demolice stdvajicich dvou

objektti u hlavniho vstupu na lesni hibitov) 18.000,-
3. InZenyrska &innost pro vydani souhlasu s odstranénim

stavby v pravni moci 7.000,-
4. Studie stavby 45.000,-

5. Dokumentace pro spole¢né povoleni v podrobnostech
pro vybér zhotovitele stavby, soupis praci s vykazem 174.000,-




vymér, plan BOZP

6. Inzenyrskd &innost pro vydani spoleéného povoleni
v pravni moci

19.000,-

cena celkem 272.000,- K¢

Vykon autorského dozoru ve vysi 800,- KE/THZS a 200,-K¢/1AD (dopravné) bez DPH za
1 HZS bude uétovan na zakladé samostatné smlouvy (objednavky) pred vlastni realizaci
stavby.

2. Cena za pfedmét plnéni dohodnutd v ¢l. IV. odst. 1 je cenou Uplnou a konecnou. Cena
zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila.

3. ZvySeni dohodnuté ceny za pfedmét plnéni je mozné pouze na zaklad¢ pisemného dodatku ke
smlouvé podepsaného zastupci obou smluvnich stran.

V.
Platebni podminky

1. Cena za realizaci pfedmétu smlouvy bude uhrazena na zékladé faktur vystavenych
zhotovitelem. Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu za predmét smlouvy takto:

1. platba vykonova faze 1+2+3
2. platba vykonova faze 4
3. platba vykonova faze 5
4. platba vykonova faze 6

2. Faktura bude obsahovat ¢islo faktury, nazev dila nebo jeho ¢asti, datum pfedani provedenych
praci objednateli, nazev, sidlo a DIC objednatele, nazev, sidlo a DIC zhotovitele, den
odeslani faktury, oznaceni penézniho ustavu a uctu, na ktery ma byt placeno, vyznaeni dne
splatnosti, fakturovanou ¢astku bez DPH, DPH, a v¢. DPH. Splatnost vSech faktur je 30 dni
od jejich doruceni objednateli.

3. Jestlize faktura nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti (pfipadné bude obsahovat chybné
udaje), je objednatel opravnén takovou fakturu doporucené ¢i osobné (prostfednictvim
zaméstnance objednatele) vratit zhotoviteli. Faktury musi byt vraceny do data jejich
splatnosti. Po tomto vraceni je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se spravnymi
nalezitostmi. Do doby, nez je vystavena nova faktura snovou lhiitou splatnosti, neni
objednatel v prodleni s placenim pfislu§né faktury. Splatnost nové vystavené faktury je rovnéz
21 dnti od jejiho doruceni objednateli.



VI.

Prava a povinnosti stran pri provadéni dila

1. Kontaktnimi osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktnimi osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

2. Zhotovitel postupuje podle pokyni objednatele, a to ale pii dodrzeni ustanoveni obecné
zévaznych pravnich ptedpist.

3. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. JestliZze objednatel zjisti, Ze zhotovitel dilo
provadi v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil zji§téné vady a
dilo provadg¢l v souladu se smlouvou.

4. Zhotovitel je povinen v pribéhu zpracovani projektu konzultovat technické feSeni,
navrhované pouzité materidly a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na zavér
prokonzultovand s objednatelem a o tom projednani bude sepsan zapis.

VII.
Vyssi moc
1. Vy$8i moci se pro potieby této smlouvy rozumi udalosti, které nastaly za okolnosti, které
nemohly byt odvraceny ucastniky této smlouvy, které nebylo mozné predvidat a které nebyly
zpiisobeny chybou nebo zanedbanim Zadné ze smluvnich stran, jako napi. valky, revoluce,

pozary, zaplavy, zemétfeseni, epidemie nebo dopravni embarga. Vyssi moci neni nedostatek
ufedniho povoleni ani jiny zasah organu statni moci v Ceské republice.

2. Nastane-li situace vySs$i moci, uvédomi pfislusny tcastnik této smlouvy o takovém stavu, o
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prostfedky pro splnéni smlouvy.

3. Trva-li vy$§i moc déle nez 6 mésict a nenajde-li zhotovitel alternativni feSeni, ma objednatel
pravo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém piipadé mé objednatel povinnost dosud piijatd plnéni si ponechat za sjednanou
uhradu a hledat alternativni feSeni ke splnéni smlouvy s jinym partnerem.

VIII.



Licenéni ujednani

Objednatel je opravnén pouzit dilo — predmét této smlouvy — pouze pro ucely vyplyvajici
z této smlouvy, zejména pro Ucely poskytnuti této dokumentace ucastnikiim vybérovych
fizeni na zhotovitele navazujicich projektovych dokumentaci a na zhotovitele souvisejicich
staveb, pro ucely oprav, Uprav a zmén této dokumentace a vSech stupiili navazujicich
projektovych dokumentaci, pro ucely rozvedeni dokumentace v dalSich stupnich projektovych
dokumentaci, pro ucely dal§iho rozpracovani a realizovani dokumentace, pro ucely oprav,
uprav, rekonstrukci a zmén souvisejicich staveb, to vSe vzdy i prostfednictvim tietich osob.
K pouziti dila pro jiné ucely, nez jak vyplyvaji z této smlouvy a piikladmo jsou uvedeny
v tomto odstavci, je tfeba souhlasu zhotovitele.

IX.
Piedani a prevzeti dila

. Zavazek zhotovitele provést dilo je splnén jeho fadnym ukoncenim. Dilo (¢ast dila) se
poklada za fadn¢ ukoncené, jestlize nebude pii pievzeti vykazovat zadné vady a nedodélky.

. O prevzeti dila (resp. Casti dila, jak jsou specifikovany v €l. II. odst. 1.) pofidi objednatel se
zhotovitelem zapis o predani a prevzeti dila, podepsany zastupci obou stran, a to ve dvou
stejnopisech.

. Zhotovitel ptfedlozi objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlaseni, a to 7 dnil
pred stanovenym datem piedani dila. Na konci lhlity objednatel prohlési, zda dilo pfejima ¢i
nikoliv. V pfipadé, ze dilo pfejima, je objednatel povinen na konci této lhity za predpokladu,
ze bude zhotovitelem doloZen pozadovany pocet paré PD + elektronickd verze na CD nosici,
podepsat zapis o predani a pievzeti dila. V ptipadé€, ze objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi
ob¢ strany na konci této lhlty zépis, v némz uvedou své stanoviska a jejich odivodnéni a
dohodnou nahradni termin pfedani.

. Termin pfedani dila (Casti dila) se povazuje za splnény, pokud dilo bylo objednatelem do
uvedeného terminu pfevzato.

. Mistem plnéni je sidlo objednatele uvedené v zéhlavi smlouvy.

X.
Odpovédnost za vady dila

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo (veskeré cCasti dila) bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou a jejimi pfilohami, a vS§emi normami, které se vztahuji k materialim a pracim
provadénym na zakladé této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dale ze bude pouZitelné ke
smluvenému, jinak obvyklému ucelu.

. Zhotovitel poskytuje na dilo (na veskeré casti dila) zaruku za jakost. Zaruc¢ni lhiita na celé dilo
¢ini 60 mésict. Zarucni lhita zacinad bézet ode dne predani dila na zékladé predavaciho
protokolu dle ¢l. IX. Ve stejné lhuté zhotovitel odpovida téz za vady dila. Objednatel je
opravnén vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

. Objednatel je povinen nahlésit zhotoviteli zjisténé vady pisemné (reklamacéni protokol).
Pokud bude objednatel pozadovat odstranéni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel
zapocCit s odstraiiovanim nahlaSenych vad bez zbyte¢ného odkladu a bez zbyte¢ného odkladu
tyto odstranit, a to na své naklady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, je zhotovitel
povinen odstranit vady dila nejpozdéji do 15 dnil od jejich nahlaSeni.
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4. V ptipad¢, ze objednatel bude pozadovat odstranéni vady zhotovitelem a zhotovitel nezacne s
odstranovanim nahlaSenych vad bez zbyte¢ného odkladu, nebo tyto nejpozdéji ve lhaté dle
odst. 3 tohoto ¢lanku neodstrani, je objednatel opravnén odstranit tyto vady sdm nebo
prostiednictvim tietich osob, a to na nédklady zhotovitele.

XI.
Smluvni pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v nésledujicich ptipadech:

o v piipadé¢ prodleni s dokoncenim dila, resp. jeho ¢asti (jak jsou specifikovany v ¢l. IL. odst.
1 a 2), se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za
kazdy i jen zapocaty den prodleni,

o v ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin odstranéni vad a nedodé€lkit dohodnuty v zapise o
predani dila, zavazuje se objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za kazdou
vadu nebo nedodélek a den prodleni. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za
nedodrzeni terminu odstranéni vad zjisténych v dobé&, kdy zhotovitel odpovida za vady,

o v piipad¢, ze z diivodil vad dila, netiplnosti dila apod. dojde pii realizaci stavby, ktera je
zhotovovana dle projektové dokumentace, jejiz zpracovani je pfedmétem této smlouvy
(dale jen ,,pfedmétnd PD*), k dodatecnym stavebnim pracim, zavazuje se zhotovitel
zaplatit objednateli smluvni pokutu, jejiz vySe bude odpovidat procentni ¢asti z celkové
vySe dodateénych stavebnich praci. Procentni ¢ast bude rovna procentnimu vyjadieni
navyseni ceny stavby zhotovované dle DSP v disledku dodate¢nych stavebnich praci
specifikovanych v pfedchazejici vété. Minimalni vySe smluvni pokuty ale vzdy bude
nejméné 10% z ceny dodatecnych stavebnich praci véetné DPH,

2. Vyse uvedenymi smluvnimi pokutami neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

3. V ptipadé€ prodleni s platbou faktury za dokoncené dilo uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

4. Smluvni pokuta bude uhrazena na zdkladé faktury vystavené pfisluSnou smluvni stranou.
Splatnost této faktury je 30 dni od jejiho doruceni piislusné smluvni strané.

XII.

Ostatni ujednani

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se stavem uzemi a je si v€dom toho, Ze v pribéhu
zhotovovani dila nemiize uplatiiovat naroky na upravu smluvnich podminek z divodu, které
mohl zjistit jiz pfi sezndmeni se stavem Uzemi.

2. Pfi zpracovani dokumentace budou dodrZzeny zavazné normy, technické podminky a dalsi
ptedpisy vztahujici se k pfedmétu plnéni.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob urcenych objednatelem jinym fyzickym nebo
pravnickym osobam informace o vysledku své ¢innosti souvisejici se zhotovenim dila dle této
smlouvy.

4. Zména lhity plnéni z titulu nepfedvidanych podstatnych pirekazek na strané objednatele bude
feSena predem vzajemnou dohodou bez uplatiovani sankci. Uréeni podstatnych prekazek
bude provedeno na statutarni Grovni a feSeno dodatkem k této smlouvé.



. Zména rozsahu pfedmétu plnéni je mozna na zdkladé dohody obou smluvnich stran.
V piipadé, ze bude zhotoveni dila vyzadovat dalsi doplnéni podkladi, prizkumt apod. nez je
uvedeno ve specifikaci, zajisti toto po predchozi dohod¢ objednatel nebo zhotovitel. Zajisti-li
potiebné doplnéni zhotovitel, zavazuje se objednatel po predlozeni dokladi vzniklé ndklady
v plné vysi uhradit.

XIII.

Zavéreéna ustanoveni

1. Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na smluvni pokutu.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a i¢innd. Smluvni strany se v tomto
piipad¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neti¢inné novym ustanovenim
platnym /u¢innym, které nejlépe odpovidd plivodné zamyslenému ekonomickému tucelu
ustanoveni neplatného/neti¢inného. Do té doby plati odpovidajici uprava obecné zédvaznych
pravnich piedpist Ceské republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvnich stran.

. Ménit nebo dopliovat text smlouvy je mozné jen formou pisemnych vzestupné ¢islovanych
dodatkti podepsanych zastupci obou smluvnich stran.

. Strany se dohodly, Ze se tato smlouva a vztahy z ni vyplyvajici fidi ustanovenimi Obchodniho
zékoniku, v platném znéni.

. Strany prohlasuji, ze ke dni podpisu smlouvy maji kopie vSech dokumentd, které jsou
oznaceny jako ptilohy smlouvy, k dispozici alespont v jednom vyhotoveni.

. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz strana objednatele obdrzi tfi vytisky,
strana zhotovitele dva vytisky.

. Objednatel prohlasuje, ze sluzba, kterou u Zhotovitele objednavéa je ur¢ena pro hlavni ¢innost
obce, tj. pro vefejnou spravu, nevztahuje se na ni rezim § 92a Zakona o dani z piidané
hodnoty a mésto Novy Bor pro tento obchodni ptfipad neni osobou povinnou k dani (tzn.
nakupuje sluzbu véetné¢ DPH).

. Utinnost této smlouvy nastdva dnem zveiejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach Uc¢innosti n€kterych smluv, uvetrejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv). Zvetejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

V Novém Boru dne 30.5.2022 V Ceské Lipé dne 11.5.2022
za objednatele za zhotovitele
Jan Toms Radek Voce

vedouci odboru rozvoje mésta, v.z.



