
Smlouva o dílo č. 003-2022

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotovení stavby s názvem:

„Plocha s povrchem SmartSofť1

I. Smluvní strany

1,1. Zhotovitel:
sídlo:
zastoupen: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
zapsaný v: 

e-mail:
bankovní spojení: 
č. účtu:

4soft, s.r.o.
Tanvald, Šumburk nad Děsnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
287 03 324
CZ287 03 324
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27601
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen jako „zhotovitel",

a

1.2. Objednatel:
sídlo:
zastoupen: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
tel:
e-mail:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Králíky
Velké náměstí 5, Králíky, PSČ: 561 69

Ing. Václavem Kubínem, starostou města
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
00279072
CZ00279072
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

objednatel je plátce DPH 

dále jen jako „objednatel",

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany".

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže specifikované dílo a závazek 
objednatele dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
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2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci multifunkční plochy s povrchem 
SmartSoft, a to v rozsahu a v podobě dle grafického návrhu a cenové nabídky, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této 
smlouvy (dále též jen jako „dílo").

2.3 Dílo bude provedeno na adrese Mateřská škola, Moravská 651, Králíky, GPS: 50.0827464N, 16.7583497E,
a jak je také místo provádění díla blíže vymezeno v grafickém návrhu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále 
též jen jako „staveniště"). Staveniště je místem plnění díla dle této smlouvy.

III. Lhůty provádění díla a předání staveniště

3.1. Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 30. 6. 2022.
3.2. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předání staveniště zhotoviteli zajistit jeho stavební připravenost a řádně 

připravené staveniště předat zhotoviteli nejpozději do dne 1. 6. 2022, nebude-li po uzavření této smlouvy se 
zástupcem zhotovitele pro technické záležitosti dojednán termín jiný. Zhotovitel není povinen staveniště od 
objednatele převzít a zahájit práce na díle, nebude-li nejpozději ke dni předání staveniště řádně zajištěna jeho 
stavební připravenost.

3.3. Jestliže zhotovitel od objednatele staveniště převezme i přesto, že by ke dni předání staveniště nebyla řádně 
zajištěna jeho stavební připravenost, tak tím (a) není dotčena povinnost zajistit bezodkladně řádnou stavební 
připravenost staveniště (viz odst. 3.4 této smlouvy), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak a (b) není 
tím dotčeno ustanovení odst. 3.5 této smlouvy, tedy, že o dobu prodlení s řádným zajištěním stavební 
připravenosti staveniště se prodlužuje termín dokončení díla.

3.4. Řádným zajištěním stavební připravenosti staveniště dle této smlouvy se rozumí, že objednatel nejpozději ke 
dni předání staveniště zhotoviteli řádně zajistí:
(a) podkladní vrstvy pro zhotovení díla; podkladní vrstvy budou objednatelem připraveny dle technických 

požadavků zhotovitele, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále též jen „podkladní vrstvy"); uvedená 
povinnost pro objednatele neplatí, jestliže předmětem díla dle této smlouvy je i provedení podkladních 
vrstev zhotovitelem a jejich zhotovení bylo oceněno v cenové nabídce zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy, a

(b) vytyčení existujících inženýrských sítí na staveništi vč. jejich zakreslení/výkresu (dále též jen „vytyčení"); 
vytyčení objednatel zajistí a předá zhotoviteli nejpozději spolu s předáním staveniště; v případě, že se na 
místě provádění díla inženýrské sítě nenacházejí, předá objednatel spolu s předáním staveniště 
zhotoviteli i prohlášení o neexistenci sítí v místě provádění díla, a

(c) vyklizení staveniště, tj. zajistí, aby se v prostoru staveniště nenacházel zejména stavební materiál, stroje, 
či jiné překážky jakkoli omezující možnost provádět dílo (dále též jen „vyklizení"), a

(d) bezproblémový přístup na staveniště, a to jak pro pracovníky či subdodavatele zhotovitele, tak pro příjezd 
techniky, jako např. bagru, nákladního auta, kolového víceúčelového nakladače typu UNC (dále též jen 
„přístup"); uvedená povinnost pro objednatele neplatní, jestliže ještě před podáním cenové nabídky 
písemně informoval zhotovitele o problematickém přístupu vč. uvedení konkrétního popisu, v čem je 
přístup problematický, a

(e) rovinatost a svažitost podkladních vrstev a/nebo terénu na staveništi, a to tak, aby rovinatost 
nepřesahovala +- 6 mm měřeno 4 m latí a svažitost nepřesahovala 3% (dále též jen „rovinatost terénu11); 
uvedená povinnost objednatele neplatí v případě, že zhotovitel vykonal před předložením cenové nabídky, 
která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, osobní prohlídku staveniště a zajištění rovinatosti terénu bylo 
v cenové nabídce zhotovitele oceněno, a

(f) všechna potřebná vyjádření a doklady pro řádné a legální provedení díla, a to zejména všechna potřebná 
pravomocná rozhodnutí či souhlasy příslušných správních orgánů (dále též jen „doklady"); vyžaduje-li 
dílo tyto doklady, tj. zejména vyžaduje-li provádění díla pravomocné územní rozhodnutí (příp. územní 
souhlas), a/nebo stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru předá 
objednatel zhotoviteli tyto dokumenty nejpozději při předání staveniště; v případě, že objednatel tyto
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doklady při předání staveniště zhotoviteli nepředá, pak se má pro účely této smlouvy za to, že ke zhotovení 
díla žádné takové doklady nejsou potřeba a dílo lze provádět bez těchto dokladů; jestliže by se však 
následně ukázalo, že tomu tak ve skutečnosti není, a tedy, že dílo je prováděno neoprávněně, tj. bez 
potřebného soukromoprávního či veřejnoprávního povolení, rozhodnutí, souhlasu či jiného obdobného 
dokladu, pak objednatel v takovém případě odpovídá zhotoviteli za veškerou majetkovou či nemajetkovou 
újmu, která by zhotoviteli z takového důvodu vznikla.

3.5. Smluvní strany sjednávají, že termín pro dokončení díla dle odst. 3.1. této smlouvy prodlužuje o dobu, kdy:
(i) objednatel bude v prodlení s řádným předáním staveniště, a/nebo
(ii) objednatel bude v prodlení s řádným zajištěním stavební připravenosti staveniště ve smyslu odst. 3.4. této 

smlouvy, tj. kdy bude v prodlení s řádným zajištěním (a) podkladních vrstev a/nebo (b) vytyčení a/nebo 
(c) vyklizení a/nebo (d) přístupu a/nebo (e) rovinatosti terénu a/nebo (f) dokladů, a/nebo

(iii) objednatel bude v prodlení s úhradou, byť jen části ceny díla a/nebo jakékoli smluvní sankce vyúčtované 
zhotovitelem dle této smlouvy, a/nebo

(iv) nebylo možné z důvodů (a) vyšší moci (viz odst. 7.5 této smlouvy) a/nebo (b) nevhodných klimatických 
podmínek (déšť a/nebo mrholení, teplota během instalace povrchu nižší než 6°C a během vyzrávání nižší 
než 2°C po celý den), provádět dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

3,6 O předání a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude podepsán 
zástupci obou smluvních stran pro zastupování ve věcech smluvních a/nebo technických, popř. jinou osobou 
pověřenou příslušenou smluvní stranou (dále jen „protokol o předání staveniště"). V předávacím protokolu o 
předání staveniště bude zachycena stavební připravenost staveniště ve smyslu odst. 3.4 této smlouvy ke dni 
předání. Převezme-li zhotovitel staveniště i přesto, že ke dni předání staveniště nebude řádně zajištěna jeho 
stavební připravenost, tak zástupci smluvních stran uvedou v předávacím protokolu dodatečný termín, do které 
bude řádná stavební připravenost staveniště zajištěna,

IV. Cena díla

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy činí:
Cena bez DPH: 294 331,00 Kč,
DPH 21%: 61 809,51 Kč,
Cena s DPH: 356 140,51 Kč.

4.2 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním díla nebo v průběhu provádění díla změnu 
díla (tj. zejména rozšíření rozsahu díla či změnu standardu výrobků a materiálů), tato změna však musí být 
v rámci příslušným stavebním úřadem vydaných rozhodnutí/povolení či souhlasů s provedením stavby, jinak je 
objednatel povinen si sám na vlastní náklady zařídit změnu těchto dokumentů či vydání dokumentů nových 
(dále též jen „nové dokumenty"). Zhotovitel v případě, že si objednatel vyžádá změnu díla:
(a) bez zbytečného odkladu provede ocenění požadované změny dle jednotkových cen uvedených v cenové 

nabídce zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové 
nabídce, pak dle jednotkových cen v místě a čase obvyklých, a

(b) připraví dodatek k této smlouvě či novou smlouvu o dílo, která bude řešit objednatelem požadovanou 
změnu díla vč. úpravy ceny díla dle ocenění provedeného postupem dle písm. (a) tohoto ujednání, a tento 
dodatek předloží k odsouhlasení objednateli, a

(c) je oprávněn přerušit práce na provádění díla až do předání nových dokumentů s vyznačenou doložkou 
právní moci, je-li jich pro provádění stavby třeba a/nebo do uzavření dodatku k této smlouvě o dílo či nové 
smlouvy o dílo dle písm. (b) tohoto ujednání; o dobu přerušení provádění díla dle tohoto ustanovení se 
prodlužuje termín dokončení díla uvedený v čl. 3,1 této smlouvy.

4.3 Objednatel bere na vědomí, že cenová nabídka a cena díla uvedená v odst. 4.1 byla stanovena na základě 
podkladů předaných objednatelem, a tedy nelze zaručit její úplnost a závaznost, přičemž cenová nabídka 
vychází z předpokladu běžného podloží na staveništi, tj. běžné zeminy, není-li v cenové nabídce uvedeno jinak.
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V případě, že by zhotovitel po zahájení prací zjistil, že je podloží v místě realizace díla tvořeno navážkou 
různého druhu materiálu (např. stavební suť apod.), skalnatým podložím, betonovým či asfaltovým podkladem 
apod., má zhotovitel právo na zvýšení ceny díla z důvodu vyššího úsilí spojeného s jeho realizací (zejména se 
ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků), ledaže jej objednatel před podáním cenové nabídky 
písemně upozornil na nevhodnou skladbu podloží s uvedením skladby podloží. Zjistí-li zhotovitel po zahájení 
prací nevhodnost podloží, aniž byl na tuto skutečnost před podáním cenové nabídku objednatelem písemně 
upozorněn, tak je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat objednatele a současně je 
oprávněn přerušit provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě rovněž bez zbytečného odkladu 
předloží objednateli návrh dodatku k této smlouvě, jímž bude řešeno zvýšení ceny díla z důvodu nevhodného 
podloží, přičemž navýšení ceny bude oceněno dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, 
a není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové nabídce zhotovitele, pak dle jednotkových cen v místě a 
čase obvyklých. Až do uzavření dodatku nemá zhotovitel povinnost pokračovat v provádění díla a o dobu od 
přerušení provádění díla až do uzavření dodatku se prodlužuje termín pro dokončení díla uvedený v odst. 3.1 
této smlouvy.

4.4 Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, a tedy i cenu díla je zhotovitel 
oprávněn po uzavření této smlouvy zvýšit/snížit i v těchto případech:

(i) , změna daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla;
(ii) . objednatelem dodatečně požadované práce ve vyšší kvalitě/kvantitě;
(iii) . objednatelem dodatečně požadované dodávky materiálu a/nebo vybavení ve vyšší kvalitě/kvantitě;
(iv) . podstatná změna termínu realizace díla z důvodu na straně objednatele;
(v) , nepředvídané náklady související s prováděním předmětu dle této smlouvy, které vznikly nikoliv na

straně zhotovitele, např. opatření vyplývající z dodatečného průzkumu staveniště, nebezpečné nálezy, 
archeologické nálezy a další vlivy a skutečnosti, které nebylo možno ke dni podpisu této smlouvy 
zhotovitelem předpokládat.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla zhotoviteli na základě daňového dokladu - faktury se splatností 
čtrnáct (14) dnů, která bude vystavena zhotovitelem objednateli po předání díla objednateli postupem dle bodu 
VII. této smlouvy.

5.2 Dílo nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ve 
smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty 
proto bude účtována a příslušnou daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a vyúčtovat zhotovitel.

5.3 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla.
5.4 Každý daňový doklad - faktura (zálohový, dílčí nebo konečný) vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle 

zákona o DPH v platném znění, Navíc bude obsahovat: číslo této smlouvy a den jejího uzavření, název díla, 
lhůtu splatnosti, bankovní spojení zhotovitele, podpis a popř. razítko.

5.5 Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k dílu nebo jeho jednotlivým částem a/nebo příslušenství a/nebo 
materiálu přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny díla dle této smlouvy.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Objednatel prohlašuje a ujišťuje zhotovitele, že:
(a) disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě všech svých závazků z této smlouvy;
(b) nemá daňové nedoplatky ani není v platební neschopnosti či v úpadku a na jeho majetek nebylo ke dni 

podpisu této smlouvy zahájeno insolvenční či exekuční řízení a dle jeho vědomí tato situace nehrozí;
(c) má zajištěna veškerá soukromoprávní i veřejnoprávní povolení a oprávnění potřebná k provádění díla (je­

li jich k provádění díla třeba), zejména jsou splněny všechny podmínky dané závaznými právními předpisy
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pro realizaci díla, a to především (nikoli však výlučně) z hlediska dodržení ustanovení zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; smluvní strany pro 
vyloučení všech pochybností výslovně sjednávají a prohlašují, že naopak není povinností zhotovitele 
jakkoli zjišťovat či prověřovat, zda dílo potřebuje či nepotřebuje jakékoli soukromoprávní či veřejnoprávní 
povolení, oprávnění či rozhodnutí, ani není povinností zhotovitele takové doklady jakkoli zajišťovat či se 
na jejich zajištění podílet, popř. kontrolovat jejich správnost.

6.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru.
6.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání; zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí jiných 
osob (zejména subdodavatelů), avšak v takovém případě odpovídá za jejich výběr;

(b) bude na staveništi udržovat pořádek a zajistí viditelné vyznačení staveniště; smluvní strany však tímto 
výslovně sjednávají, že je povinností objednatele zajistit, aby do vyznačeného prostoru staveniště 
(místa provádění stavby) nevystupovaly třetí osoby, a to po celou dobu provádění díla; zejména 
poté, co zhotovitel položí povrch SmartSoft je objednatel povinen důsledně zajistit a zabezpečit, 
aby po dobu min. 24 hodin nevstoupila na staveniště (na aplikovaný povrch SmartSoft) žádná třetí 
osoba (např. děti, zaměstnanci jiných společností apod.), jinak objednatel odpovídá v plné míře za 
poškození díla a veškeré škody tím způsobené, a tedy smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2624 
Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou;

(c) po dokončení díla vyklidí a předá staveniště zpět objednateli; pozemky, jejichž úpravy nejsou předmětem 
této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do původního 
stavu bez zazelenění;

(d) bude dodržovat podmínky vztahující se k provádění díla stanovené příslušným stavebním úřadem pro 
stavebníka dle dokladů předaných objednatelem zhotoviteli při předání staveniště.

VII. Dokončení díla, předání a převzetí díla

7.1 Objednatel se zavazuje převzít dílo od zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu 
zhotovitel oznámí dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí, přičemž v oznámení uvede zhotovitel i konkrétní 
termín předání díla, tj. schůzky na staveništi za účelem předání díla, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Jestliže však objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost při předání díla, tj. zejména nereaguje-li na 
oznámení zhotovitele o dokončení díla a výzvu k jeho předání a/nebo nesjedná-li objednatel se zhotovitelem 
v době pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení o dokončení díla prokazatelně jiný (náhradní) termín předání 
díla než uvedený zhotovitelem v oznámení o dokončení díla a/nebo nedostaví-li se objednatel ve zhotovitelem 
v oznámení uvedeném či ve sjednaném (náhradním) termínu k převzetí díla, platí, že dílo je objednateli předáno 
bez vad a nedodělků uplynutím pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel oznámil objednateli, že dílo je 
dokončeno a vyzval jej k jeho převzetí dle tohoto ujednání (dále též jen „fikce převzetí"). V takovém případě 
se nevyhotovuje písemný protokol o předání díla a zhotoviteli fikcí převzetí vzniká právo vyúčtovat objednateli 
cenu díla, jak je sjednáno v článku IV. a V. této smlouvy.

7.2 Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo, či případně jeho jednotlivé ucelené části, na základě 
písemného předávacího protokolu sepsaného oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména 
prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá (dále též jen „protokol o předání díla"). Předchozí větou 
není dotčeno ujednání odst. 7.1 této smlouvy, dle kterého se v případě fikce převzetí protokol o předání díla 
nesepisuje. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo 
s vadami (s výhradou), bude součástí protokolu o předání díla i soupis těchto vad, s uvedením terminů jejich 
odstranění. Objednatel však není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují (dále též 
jen „drobné vady"). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede vždy písemně přímo do protokolu o předání díla 
důvody pro odmítnutí. Odmítne-li však objednatel převzít dílo bez uvedení důvodů nebo odmítne-li dílo převzít
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z důvodu existence drobných vad, platí, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy objednatel takto odmítl dílo 
převzít. V takovém případě nemusí být protokol o předání díla objednatelem podepsán a zhotovitel má právo 
vyúčtovat objednateli cenu díla, jak je sjednáno v článku IV. a V. této smlouvy.

7.3 Zhotovitel předá objednateli při předání díla prohlášení o shodě na daný typ povrchu dle ČSN EN 1177,
7.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem jeho dokončení, a objednatel je v takovém 

případě povinen od zhotovitele dílo převzít výše specifikovaným způsobem i před tímto termínem.
7.5 Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků dle této 

smlouvy, jestliže by se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc smluvní strany pro účely této smlouvy 
považují objektivně nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti či události, které mohou mít vliv na stanovený 
termín zhotovení díla dle této smlouvy, a které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být odvráceny ani 
s vynaložením úsilí k zabránění nebo zmírnění následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, jako 
např. živelné pohromy, stávky, válečný stav, občanská válka či občanské nepokoje, mobilizace, povstání, 
pandemie nemoci a/nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události, vč. nepřízně počasí. Nastanou-li 
okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato 
doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Vlil. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Zjevné vady je objednatel 
povinen vytknout zhotoviteli při převzetí díla, a to zápisem do protokolu o předání díla. V případě, že nastane 
tzv. fikce převzetí, je objednatel povinen vytknout zhotoviteli zjevné vady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
ode dne oznámení zhotovitele o dokončení díla.

8.2 Zhotovitel poskytuje za dále uvedených podmínek objednateli záruční dobu v délce šedesát (60) měsíců na 
povrch SmartSoft a je-li předmětem díla dle této smlouvy i zhotovení podkladních vrstev pro povrch SmartSoft, 
tak poskytuje uvedenou záruku v délce šedesát (60) měsíců i na jím zhotovené podkladní vrstvy (dále též jen
„záruka"). Záruka dle předchozí věty se naopak nevztahuje na součásti/komponenty a příslušenství díla 
(dále též jen „komponenty"), které zhotovitel sám nevyrábí, a na které jejich výrobce poskytuje záruční 
dobu kratší. Záruční podmínky pro povrch SmartSoft vč. podmínek údržby povrchu a seznam 
komponentů s kratší záruční dobou vč. uvedení délky záruční doby bude objednateli předán při předání 
díla (dále jen „záruční podmínky a podmínky údržby"). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla nebo 
jednotlivých ucelených částí díla.

8.3 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost potřebnou k předání díla, jak je uvedeno v odst. 7.1 
této smlouvy a/nebo jestliže neoprávněně odmítne dílo převzít, tj. bezdůvodně odmítne dílo převzít, popř. 
odmítne převzít dílo vykazující drobné vady, pak se záruka dle odst. 8,2 neuplatní, a tedy v takovém případě 
zhotovitel objednateli záruku neposkytuje.

8.4 Zhotovitel výslovně uvádí, že za vadu díla nemohou být označovány jeho vlastnosti. Zhotovitel proto výslovně 
upozorňuje objednatele zejména na specifické vlastnosti povrchu SmartSoft a specifika instalace tohoto 
povrchu, jak jsou uvedeny v dokumentu označeném jako: „Specifika instalace a vlastností povrchu SmartSoft' 
(dále jen „specifikace povrchu"), který tvoří přílohu č. 3 smlouvy a objednatel podpisem pod touto smlouvou 
stvrzuje, že se s tímto dokumentem před podpisem smlouvy seznámil a nemá vůči němu žádných výhrad.

8.5 Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené ČSN EN 1177 a touto smlouvou, s 
přihlédnutím k běžnému opotřebení, a to za předpokladu dodržování záručních podmínek a podmínek údržby 
uvedených v bodě 8.2 a podmínek platnosti záruky uvedených níže v odst. 8.6 této smlouvy.

8.6 Zhotovitel stanoví tyto podmínky platnosti záruky za jakost a odpovědnosti za vady a způsob uplatnění záruky 
a odpovědnosti za vady díla:

(i). Záruka ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje na:
(a) zjevné vady, které jsou zřejmé již při převzetí díla objednatelem, pakliže objednatel tyto zjevné 

vady neuvedl v protokolu o předání a převzetí díla.
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(b) zhoršení vlastností díla nebo na poškození díla, které po jeho převzetí (popř. fikci převzetí) 
způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např. nedostatečnou údržbou), popřípadě 
jakákoli třetí osoba (zejména uživatelé díla), nebo které bylo způsobeno neodvratitelnými 
událostmi (např. živelní pohromy atd.).

(c) zhoršení vlastností díla nebo na poškození díla způsobené vadami částí stavby, které nejsou 
předmětem díla dle této smlouvy (např. vady podloží, podkladové vrstvy atd.) nebo které mají 
původ v nevhodných pokynech objednatele či v nesprávných dokladech předaných objednatelem.

(d) běžné opotřebení díla, tj. zejména běžné opotřebení povrchu SmartSoft a komponentů.
(ii) . Objednatel je povinen se řídit při užívání a údržbě díla záručními podmínkami a podmínkami údržby,

přičemž v případě porušení uvedených podmínek se práva ze záruky dle této smlouvy neuplatní.
(iii) . Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady podrobně popsány a dále musí být uvedeno, jakým způsobem se 
projevují. Objednatel rovněž uvede své požadavky na způsob odstranění vady a připojí též vhodné 
dokumenty, jimiž prokáže existenci vady (např. fotografie, videozáznam, odborné posouzení).

(iv) . Záruku za jakost může objednatel u zhotovitele uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8.7 Podmínky odstraňování vad:

(i) . Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění běžných vad díla, za které odpovídá, nejpozději do
deseti (10) pracovních dní od doručení oznámení (reklamace) objednatele, a to za předpokladu, že v 
dané době nebude existovat překážka, která by odstranění vady bránila, tj, zejména jestliže by zde 
existovala některá z překážek uvedených v odst. 3.5, bod (iv) této smlouvy. V takovém případě 
zhotovitel nastoupí k odstranění běžné vady díla nejpozději do deseti (10) pracovních dní ode dne, 
kdy překážka odpadla.

(ii) . V případě vad havarijního charakteru (tj. vad, které zcela brání užívání díla jako celku), za které
zhotovitel odpovídá, zahájí zhotovitel jejich odstraňování bez zbytečného odkladu, a to za 
předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstranění vady bránila, tj. zejména 
jestliže by zde existovala některá z překážek uvedených v odst. 3.4, bod (iv) této smlouvy. V takovém 
případě zhotovitel nastoupí k odstranění havarijní vady díla bezodkladně poté, kdy překážka odpadla.

(iii) . Poté, kdy zhotovitel dle bodu (i) a/nebo (ii) tohoto odst. 8.7 nastoupí k odstranění vady díla, sjednají
smluvní strany termín, do kdy bude vada odstraněna.

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil reklamaci u zhotovitele neoprávněně, tzn. ukáže-li 
se že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a/nebo že se nejedná o vadu díla, a tedy, že se na ni 
nevztahuje záruka a/nebo odpovědnost za vady díla, popř. ukáže-li se že vadu způsobil nevhodným užíváním 
a/nebo nerespektováním záručních podmínek a podmínek údržby díla objednatel a/nebo třetí osoby, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody zhotoviteli vzniklé při vyřizování a popř. 
odstraňování takovéto neoprávněně reklamace.

IX. Smluvní sankce, náhrada újmy

9.1 Pokud se zhotovitel z důvodu svého zavinění dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle článku III. 
odst. 3.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové 
ceny díla bez DPH dle odst. 4.1 této smlouvy za každý den prodlení s dokončením díla, a to až do výše 20% 
celkové ceny díla bez DPH.

9.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem dle této smlouvy vystaveného daňového dokladu, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
s úhradou, a to až do výše 20% celkové ceny díla bez DPH.

9.3 Pro případ, že objednatel nepředá zhotoviteli řádně a včas staveniště dle odst. 3,2 článku III. této smlouvy 
a/nebo nezajistí-li objednatel ke dni předání staveniště řádnou stavební připravenost staveniště dle odst. 3.4 
článku III. této smlouvy, aniž by zhotovitele alespoň tři (3) dny před termínem předání staveniště písemně
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informoval, že staveniště nebude ke dni předání připraveno k převzetí, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč.

9.4 Objednatel rovněž odpovídá zhotoviteli za veškerou majetkovou i nemajetkovou újmu, která by zhotoviteli 
vznikla v důsledku nesplnění či porušení jakékoli povinnosti objednatele dle této smlouvy a/nebo v případě, že 
by se ukázalo jako nepravdivé jakékoli prohlášení objednatele učiněné v této smlouvě a/nebo na jejím základě. 
V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškerou způsobenou újmu, a to na základě jeho 
písemné výzvy. Uhrazením smluvní pokuty objednatelem dle této smlouvy není dotčeno právo zhotovitele 
domáhat se náhrady způsobené újmy.

9.5 Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatné ve lhůtě stanovené v písemné výzvě druhé smluvní strany 
k jejich úhradě, která však nesmí být kratší než deset (10) dnů od doručení této výzvy na adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených případně na jiných místech této smlouvy, od této 
smlouvy odstoupit v případech, kdy:

(i) , zhotovitel i přes opakované písemné upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
(ii) . bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo

insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
10.2 Zhotovitel je oprávněn, vedle dalších případů uvedených na jiných místech této smlouvy a/nebo v právních 

předpisech, od této smlouvy odstoupit v případech, kdy:
(i) . se objednatel dostane do prodlení s předáním staveniště delším než deset (10) dnů oproti termínu

sjednanému v odst. 3.2 této smlouvy, a/nebo
(ii) . nezajistí ani po výzvě zhotovitele řádnou stavební připravenost staveniště dle odst. 3.4 této smlouvy,
(iii) . se dostane do prodlení delšího než pět (5) dnů s úhradou jakéhokoli daňového dokladu vystaveného

zhotovitelem objednateli dle této smlouvy a/nebo se dostane do prodlení s úhradou jakékoli sankce 
vyúčtované zhotovitelem dle této smlouvy,

(iv) . nepředá ani po písemné výzvě zhotoviteli všechna vyjádření a doklady potřebné pro řádné provedení
díla, a to zejména všechna rozhodnutí či souhlasy vydané příslušným správním orgánem (stavebním 
úřadem) s vyznačenou doložkou právní moci,

(v) . v rozporu s čl. VII. bezdůvodně odmítne převzít dílo a/nebo odmítne převzít dílo vykazující drobné
vady, popř. neposkytne součinnost potřebnou k předání a převzetí díla, tj. zejména nedostaví-li se 
v rozporu s odst. 7.1 této smlouvy k převzetí díla,

(vi) . se jakékoli prohlášení či ujištění objednatele uvedené v této smlouvě ukáže jako nepravdivé,
(vii) . vstoupí do likvidace nebo je s objednatelem zahájeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo v němž byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k 
úhradě nákladů insolvenčního řízení, a/nebo bylo-li vůči objednateli zahájeno exekuční řízení.

10.3 Odstoupení od této smlouvy lze učinit pouze písemně a zaslat na adresu druhé smluvní strany doporučeným 
dopisem s využitím provozovatele poštovních služeb. Odstoupení od smlouvy nabývá právního účinku dnem 
písemného doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, Smluvní strany výslovně 
sjednávají, že případné odstoupení od této smlouvy má účinky od okamžiku doručení oznámení o odstoupení 
do budoucna (tzv. ex nunc). Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho (1) měsíce od nabytí účinnosti 
odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této smlouvy.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy 
týkající se smluvních pokut, úroků a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená 
v této smlouvě a v jejích přílohách.
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XI. Autorská práva, obchodní tajemství a mlčenlivost

11.1. Grafický návrh, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a cenová nabídka, která tvoří přílohu č. 2, zobrazuje-li části 
grafického návrhu, jsou chráněny autorskými právy zhotovitele. Veškerá majetková práva k těmto autorským 
dílům je oprávněn vykonávat zhotovitel. Objednatel je oprávněn využít tato autorská díla na základě této 
smlouvy pouze pro účely spojené s realizací a užitím díla dle této smlouvy. Jakékoli jiné užití (např. 
pozměňování, rozmnožování, zpracování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu 
zhotovitele je zakázáno.

11.2. Objednatel bere na vědomí, že veškeré cenové, obchodní a technické údaje poskytnuté objednateli před 
uzavřením této smlouvy, jakož i uvedené v této smlouvě vč. jejích příloh a/nebo poskytnuté po uzavření této 
smlouvy jsou obchodním tajemstvím zhotovitele (dále též jen „důvěrné informace"), a tedy se zavazuje tyto 
informace a údaje chránit a zachovávat o nich mlčenlivost (dále též jen „povinnost mlčenlivosti").

11.3. Objednatel se zavazuje, že veškeré důvěrné informace, které mu budou poskytnuty, nesdělí ani jinak 
nezpřístupní třetím osobám, ledaže by to objednateli ukládal právní předpis, ani je nepoužijí v rozporu s jejich 
účelem pro své potřeby. Povinnost zachovávat závazek mlčenlivosti ve vztahu k důvěrným informacím trvá po 
celou dobu existence smluvního vztahu mezi stranami, tak i po jeho skončení do té doby, nežli se důvěrné 
informace stanou veřejně známými, aniž by objednatel porušil své povinnosti podle této smlouvy.

11.4. Pro případ, že objednatel poruší autorská práva zhotovitele, jak jsou specifikována v odst. 11.1, této smlouvy 
a/nebo poruší povinnost mlčenlivosti, jak je uvedena v odst. 11.2. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný 
při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12.3. Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze smluvních stran není v hrubém nepoměru 
ktomu, co poskytuje druhá smluvní strana a pokud jsou některá plnění v hrubém nepoměru, vyplývá důvod 
tohoto nepoměru ze zvláštního vztahu mezi smluvními stranami. Objednatel v souladu s ustanovením § 1765 
odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, jež by mohly v budoucnu nastat.

12.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými 
oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je oprávněn postoupit svá práva a/nebo povinnosti z této 
smlouvy na třetí osobu, a to i bez předchozího souhlasu objednatele. Smluvní strany rovněž sjednávají, že 
objednatel nemá právo započíst bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele jakoukoli svoji pohledávku 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele z této smlouvy a objednatel rovněž není oprávněn postoupit bez 
předchozího písemného souhlasu zhotovitele ani jakoukoli svoji pohledávku vůči zhotoviteli na třetí osobu.

12.6. Je-li touto smlouvou vyžadována písemná forma oznámení, sdělení či jiného jednání, pak smluvní strany pro 
účely této smlouvy sjednávají, že takové jednání musí být učiněno a doručeno druhé smluvní straně, a to 
některým z následujících způsobů:
a) osobně druhé smluvní straně v listinné podobě anebo
b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučeným dopisem zaslaným na adresu druhé 

smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž smluvní strany sjednávají, že zásilka odeslaná 
druhé smluvní straně dle tohoto ujednání se má za doručenou třetí (3) pracovní den po odeslání, byla-li
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však odeslána na dresu v jiném státu, tak patnáctý (15) pracovní den po odeslání; smluvní strany rovněž 
výslovně sjednávají, že zásilka se má dle tohoto ujednání za doručenou i tehdy, jestliže by strana 
přijímající přijetí zásilky zmařila, a to např. tím, že by zásilku odmítla převzít a/nebo by se adrese uvedené 
v záhlaví této smlouvy nenacházela, aniž by druhé smluvní straně sdělila jinou adresu, na které se nachází 
a kde poštu přebírá anebo

c) elektronicky (a to i bez zaručeného elektronického podpisu) emailovou zprávou odeslanou z emailové 
adresy odesílající smluvní strany na emailovou adresu druhé smluvní strany (příjemce) anebo

d) elektronicky zprávou odeslanou z datové schránky odesílající smluvní strany do datové schránky druhé 
smluvní strany (příjemce).

Adresy a/nebo emailové adresy pro doručení dle písm. b) a/nebo c) tohoto ujednání této smlouvy mohou být 
měněny i jednostranným písemným sdělením, které musí být doručeno druhé smluvní straně některým z výše 
uvedených způsobů.

12.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Tato smlouva 
je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat 
zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jejím 
uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejího uzavření. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného a/nebo 
řádného uveřejnění smlouvy v registru smluv.

12.8. V případě, že by některé ustanovení této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, 
nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné 
dohodě toto ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanovení,

12.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných, 
souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle 
připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou města Králíky dne 23.5.2022 usnesením č. RM/2022/22/297.

Tanvald, dne 24.5.2022 Králíky, dne 26.5.2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel Ing. Václav Kubín, starosta města
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Seznam příloh:

Příloha č. 1 - grafický návrh plochy verze 01 -00322-VE, ze dne 10. 5. 2022 
Příloha č. 2 - cenová nabídka č 01-00322-VE, ze dne 9. 5. 2022 
Příloha č. 3 - „Specifika instalace a vlastností povrchu SmartSoft"
Příloha č. 4 - specifikace technických požadavků zhotovitele na podkladní vrstvy/řez podkladem SmartSoft 

- řez se zakončením do terénu - celá dopravní dráha v trávníku 
řez se zakončení s přetažením obrubníku - dráha u zámkové dlažby
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ČÍSLO PROJEKTU

003 - 2022
NÁZEV PROJEKTU
Králíky, Mš Moravská
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2022
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KONTAKT
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VYTVOŘENO^

4Soft - Česká rep.
VARIANTA
01-00322-VE

Výměra EPDM plochy: 105 m2

Králíky, Mš Moravská
EPDM Dětské dopravní hřiště - situace

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto
autorských děl bez předchozího písemného

souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



Výměra EPDM plochy: 105 m2

Králíky, Mš Moravská
EPDM Dětské dopravní hřiště - náhled 1

*--------------------------------------------------------
VYTVOŘENO ČÍSLO PROJEKTU DATUM

4Soft - Česká rep. 003 - 2022 10. květen
VARIANTA NÁZEV PROJEKTU

ROK
01-00322-VE Králíky, Mš Moravská 2022

KRESLIL
4soft - DS

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto
autorských děl bez předchozího písemného

souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.



Výměra EPDM plochy: 105 m2

Králíky, Mš Moravská
EPDM Dětské dopravní hřiště - půdorys

Mix SmartSoft: 
cihlová 70% 
béžová 30%

Mix SmartSoft: 
světle zelená 70% 
béžová 30%

Mix SmartSoft: 
světle modrá 70% 
béžová 30%

ItemCode Name Quantity
F4-03A-20 Skákací policista (čísla 1-8) 1
G2-02A-09 Dopravní značka STOP 1
G2-09A-02 Vodorovné značení - ZEBRA - beige 10
G2-10A-02 Středová čára - beige 21
G2-16A-09 Dopravní značka - Dej přednost v jízdě 2
G2-30A-57UV Kruhový objezd 2
L2-01A-03 3D sluníčko 1

r
VYTVOŘENO ČÍSLO PROJEKTU DATUM KRESLIL
4Soft - Česká rep. 003 - 2022 10. květen 4soft - DS
VARIANTA NÁZEV PROJEKTU

01-00322-VE Králíky, Mš Moravská 2022

20
,9

UPOZORNĚNÍ

Grafické návrhy jsou chráněny autorskými
právy společnosti 4soft, s.r.o.. Jakékoli užití
(např. kopírování, pozměňování atd.) těchto
autorských děl bez předchozího písemného

souhlasu společnosti 4soft, s.r.o. je zakázáno.

značka výrobce 
povrchu

Zakončení do terénu 
u navazující zámkové 
dlažby překrytím 
stávajícího obrubníku

3D sluníčko
-co nejnižší jak jde udělat

0,9 m

KONTAKT
4soft, s.r.o.
Krkonošská 625, 468 41 
Tanvald, Česká republika 
IČO: 287 03 324 
e-mail:

www.4soft.cz i



4soft, s.r.o.
Krkonošská 625

SSSSf Cenová nabídka
DIČ: CZ28703324

Mateřská škola, Moravská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
Moravská 651
Králíky 561 69

Plocha s povrchem SmartSoft

Varianta: č. nabídky: 01-00322-VE

obchodník:
tel:
email:

datum: 09.05.2022

pol. název položky mj. p.j. jed.cena celkem

1
bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft 
EPDM 35mm (25mm SBR + lOmm EPDM)- 
HIC l,6m v dané barevnosti

m2 105 2 060,00 Kč 216 300,00 Kč

2 rozměření grafických motivů na ploše
kpl. 1 5 830,00 Kč 5 830,00 Kč

3

práce na grafice a instalace grafických 

motivů a prvků do plochy dle grafického 
návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou 
hmotu pro lepení grafických motivů) wm

kpl. 1 6 670,00 Kč 6 670,00 Kč

4
F4-03A-20
Skákací Policista (čísla 1-8)

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 1 6 616,00 Kč 6 616,00 Kč

5
G2-02A-09
Dopravní značka - STOP

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 1 2 908,00 Kč 2 908,00 Kč

6
G2-09A-02
Vodorovné značení - ZEBRA - beige

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 10 466,00 Kč 4 660,00 Kč

7
G2-10A-02
Středová čára - beige

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 21 323,00 Kč 6 783,00 Kč

8
G2-16A-09
Dopravní značka - Dej přednost v jízdě

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 2 605,00 Kč 1 210,00 Kč

9
G2-30A-57UV
Kruhový objezd

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 2 882,00 Kč 1 764,00 Kč

4soft, s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 TANVALD, e-mail: 1/3



10
L2-01A-03
3D Sluníčko (13 ks)

Grafika z
celoprobarveného 
EPDM (nejedná se o 
nástřik) ks 1 16 670,00 Kč 16 670,00 Kč

doprava a režie kontrola stavby 9 100,00 Kč
doprava a režie umělý povrch 15 820,00 Kč

Cena celkem bez DPH 294 331,00 Kč
DPH 21% 61 809,51 Kč
Cena celkem vč. DPH 356 140,51 Kč

Navržená Barevnost:
■ Mix SmartSoft:
■ dhlová 70% ...
| béžová 30% i Mdc SmartSoft:

i. ' ■1 1 fr světle modrá 70%
nn béžová 30%

H Mix SmartSoft:
■ svétie 2elená 70%
H béžová 30%

Grafický návrh:

j *<c s š *

E g II

Ostatní důležité sdělení k nabídce:
Platnost cenové nabídky je lměsíc od data jejího vyhotovení.

Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace,barevností dle grafického návrhu, případně textovému 
popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat. Objednatel

potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesňeno jinak.

Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, Objednatel 
zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci 
Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a 
zdraví způsobené vlivem neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace. V nabídce

Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou. V případě, že 

bude při zahájení realizace zjištěno, že je místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), 

skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., má Zhotovitel nárok na úhradu víceprací spojených se ztíženými 

podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.

Povrch SmartSoft - důležité informace.
Po instalaci povrchu SmartSoft, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje 

zejména při teplém a slunečném, počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby postupně odezní. V závislosti na počasí se 

tato doba pohybuje mezi 14-45 dny od pokládky. Změna barevnosti nového

povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojivá a při jasném slunečním počasí 

dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více 

než na jiných. ( krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost" povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po jeho 

instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-30 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K opakování 

toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.

U pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování. Spáry mezi povrchem a 

obrubou nejsou považovány za závadu.

Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se
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Cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, je autorským dílem a je chráněn autorskými právy společnosti 4soft, s.r.o. 
(dále jen „4soft"). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost 4soft. Údaje obsažené v 
cenové nabídce (množství a ceny za jednotlivé položky) jsou rovněž chráněny jako obchodní tajemství společnosti 4soft. Jakékoli užití 
(např. kopírování, pozměňování, rozšiřování atd.) autorských děl a/nebo obchodního tajemství společnosti 4soft bez jejího 
předchozího písemného souhlasu je zakázáno. Tento grafický návrh a cenovou nabídku je možno použít pouze pro interní potřeby 
zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti 4soft. Upozorňujeme, že v případě 
neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. V případě zájmu o užití 
tohoto grafického návrhu a/nebo cenové nabídky, či některé její části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení 
obchodní nabídky společnosti 4soft nás proto kontaktujte na e-mailové adrese:

Nabídku vypracoval: |
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Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 003-2022

Specifika instalace a vlastností povrchu SmartSoft®

1. SPECIFIKA INSTALACE POVRCHU SMARTSOFT

Instalace umělého bezpečnostního povrchu SmartSoft musí být provedena:

(a) instalace musí být provedena pouze za vhodných klimatických podmínek; povrch SmartSoft 
nelze pokládat za nevhodných klimatických podmínek, tj. v dešti nebo mrholení a teplotě pod 6°C. 
Po dobu 24 hodin po pokládce nesmí klesnout teplota vzduchu pod 2°C.

(b) po dobu instalace povrchu je nutné, aby objednatel zamezil přístupu nezainteresovaných 
osob, dětí a zvířat na staveniště; povrch SmartSoft je pochozí po min. 24 hodinách od pokládky. 
V případě přerušení prací musí být plochy zabezpečeny. Uživatelé mohou mít umožněn přístup 
až po předání zařízení objednavateli/provozovateli.

Důležitá upozornění pro instalaci povrchu SmartSoft:

(a) Povrch SmartSoft není samonosný. Leží vždy celou svou vahou na připraveném podkladu (štěrko­
vém nebo pevném). V případě, že dojde během času ke zvlnění podkladového povrchu nebo 
k lokálnímu propadnutí, nejedná se o vadu povrchu, ale o vadu podkladu.

(b) Tolerance rovinatosti povrchu: Norma EN 14877:2013, která se týká povrchu sportovišť, povoluje 
nerovnost +- 6 mm při měření 4 m dlouhou latí, přičemž mohou být 4 místa s nerovností až -+8mm 
na hodnoceném celku. Případné nerovnosti povrchu v rámci uvedené normy tedy nejsou vadou 
instalace/vadou povrchu SmartSoft.

2. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI POVRCHU SMARTSOFT

Zhotovitel upozorňuje na tyto specifické vlastnosti povrchu SmartSoft:

(a) Možný zápach gumy: Po instalaci povrchu SmartSoft, zejména během jeho vyzrávání, může 
docházet k výskytu specifického zápachu gumy. Zápach není zdraví škodlivý a může se vyskytovat 
zejména při teplém a slunečném počasí.

(b) Možná změna barevnosti po instalaci povrchu: Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. 
Během tvrdnutí pojivá a při jasném slunečném počasí dochází ke změně barvy EPDM povrchu, 
případně se na povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více 
než na jiných (zejména krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „skvrnitost" povrchu je 
dočasná, projevující se zejména krátce po jeho instalaci. V závislosti na intenzitě slunečního záření 
(cca 10-60 dnů od instalace povrchu) tato barevná nejednotnost postupně mizí (u povrchů realizo­
vaných v období od 21.9. do 21.12., tj. v podzimním období se může„skvmitosť' projevit až v jarních 
měsících). Po ustálení barevnosti již k opakování popsaného jevu nedochází.

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625,
468 41 Tanvald www.4soft.cz



Specifika instalace a vlastností povrchu SmartSoft®

MF *

Příklad typických žlutých fleků, vznikajících 
působením UV záření na nově položený povrch. P 

Jedná se o dočasný jev, který časem zanikne. j£i

(c) Barevná stálost: působením UV na EPDM materiál dochází ke změně barevnosti až ke stupni 3 
na stupnici šedi (dle EN 20105 - A02).

(d) Drobné smršťování povrchu: U všech pryžových povrchů vč. povrchu SmartSoft může docházet 
postupem času k drobnému smršťování. Mohou tak vznikat drobné spáry. Popsaný jev je způsoben 
technickými vlastnostmi, zejména spodní recyklované gumy, kdy stárnutím dochází ke zmenšování 
jejího objemu. Společnost 4soft, s.r.o. upravuje ukončení EPDM povrchu tak, aby se popsaný jev 
minimalizoval, avšak zcela zabránit mu nelze. Spáry kolem obrubníků do 2 cm nejsou proto 
považovány za závadu povrchu.

(e) Drobné praskliny ve spojích jednotlivých barev a grafických prefabrikátů do velikosti 2 mm
nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.

(f) Uvolňování granulí v malé míře, což je dáno strukturou povrchu, přičemž malému uvolňování 
nelze technologicky zabránit.

Potvrzuji, že jsem se obsahem tohoto dokumentu seznámil:

za Město Králíky,
Ing. Václav Kubín, starosta města

4soft, s.r.o.
Krkonošská 625,
468 41 Tanvald www.4soft.cz



- EPDM granulát
(vrstva 11 mm)

Nekvalitní hutněni 
podkladních vrstev 

má za následek jejich 
propadnutí (zvlnění) 
vč. EPDM povrchu II!

no zhutněnou štěrkovou vrstvu 
- lemování do betonové obruby

Řez povrchem

Soft 35 mm

4soft
Zhutnění:

Štěrkové podkladní vrstvy je nutné 
standardně rovnat a hutnit po 

jednotlivých vrstvách (max.lOOmm) na 
hodnotu cca 25Mpa. Zvýšenou 

pozornost při hutnění je třeba dávat 
zejména v místech s horším přístupem, 

kolem kotvení konstrukci, obrub atp...

- SBR granulát
(vrstva 24 mm)

- Štěrkodrtfr.0-4mm
(vrstva 20 - 30 mm) 
(min 25 Mpa)

- Štěrkodrt fr. 0 - 32 mm
(vrstva 150-180mm) 
(min 25 Mpa)

- Zhutněná pláň
(min 25 Mpa)

- Betonové lože

- Betonový obrubník

- Penetrace



- EPDM granulát
(vrstva 11 mm)

Řez povrchem

Soft 35 mm
zakončení povrchu na štěrkovém 
podkladu do ztracena

Zhutnění:
Štěrkové podkladní vrstvy je nutné 

standardně rovnat a hutnit po 
jednotlivých vrstvách (max.lOOmm) na 

hodnotu cca25Mpa. Zvýšenou 
pozornost při hutněníje třeba dávat 

zejména v místech s horším přístupem, 
kolem kotvení konstrukcí, obrub atp...

Nekvalitní hutněni 
podkladních vrstev 

má za následek jejich 
propadnutí (zvlnění) 
ví. EPDM povrchu!!!

nwn
- SBR granulát
(vrstva 24 mm)

- Štěrkodrťfr. 0 - 4 mm
(vrstva 20 - 30 mm) 
(min25Mpa)

- Štěrkodďfr. 0 - 32 mm
(vrstva 150-180 mm) 
(min2SMpa)

- Zhutněná pláň
(min25Mpa)


