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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Příloha č. 4 k PPR-4499/ČJ-2016-990663

SMLOUVA O DÍLO

,,Praha 1, Thunovská 182/9 - stavební úpravy objektu"

(realizace stavby)

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen:

adresa pro doručování:

bankovní spojení:
čÍsjo účtu:
kontaktní osoba
ve věcech technických:

. telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

CZ00007064
Davidem Frýdou, vedoucím Odboru nemovitého majetku Správy
logistického zabezpečení policejnIho prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečeni policejního prezidia ČR, Praha
5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
Česká národní banka, pobočka Praha

jan Paták

zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:
zapsaný v obchodním
(dále jen ,,zhotovitel")

Almdata, s.r.o.
Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1-NOvé Město
David Zvelebil - jednate| společnosti

David Zvelebil

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2239

uzavÍrajÍ podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva").



Článek íl.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen ,,dílo"). Předmětem smlouvy je
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a převzaté dílo
sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla: Provedení stavebních úprav vybraných vnitřních prostor stávajícIho
objektu mv ČR, Praha 1, Thunovská 182/9, v rozsahu projektové dokumentace pro provedení
stavby, zpracované projektovým atelierem SVIŽN, s.r.o. v 06/2016. Součástí díla je zejména:

0

0

0

Bourací práce
Navrhované konstrukce v rámci řešených prostorů
Zařízení zdravotně technických instalaci (vodovod, kanalizace, zařizovací předměty)
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Zařízení pro vytápění (repase)

Rozsah stavebních prací a dodávek je specifikován v projektové dokumentaci pro prováděni
stavby zpracované atelierem SVIŽN, s.r.o. v 06/2016 včetně oceněného výkazu výměr.

(3) Místem plněni je budova objednatele - Praha 1, Thunovská 182/9.

(4) Přesná specifikace prováděných prací je rozepsána v nabídce zhotovitele ze dne 7. 3. 2017 a
v zadávací dokumentaci ze dne 10. 11. 2016 včetně příloh.

Článek Ill.
Způsob zhotovení a předáni díla

(l) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
'zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

(2) Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do dvaceti (20) pracovních dnů od
podpisu smlouvy.

(3) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do dvanácti (12) kalendářních
týdnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem. Dílo bude protokolárně předáno objednateli
v místě plnění.

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nak|ádat\ s odpady vzniklými v průběhu realizace díla
v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárnIho
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejImacIm řIzení
dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody
odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od
termínu předáni díla. Na následné předáni díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
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Článek IV.
Cena díla

(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této
smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 790.841,-KČ bez DPH, tj. 956.918,-KČ
včetně DPH při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se
zhotovením a předáním díla.

(3) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dňčich faktur, které je zhotovitel oprávněn
vystavit měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací a dodávek. Faktura musí obsahovat
náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Přílohou faktury bude
oprávněnou osobou schválený soupis skutečně provedených prací a dodávek a zjišt'ovací
protokol. Přňohou závěrečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla, podepsaný
oprávněnými osobami smluvních stran.

(4) Objednatel v místě plnění uvedeném v ČI. ll smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při
poskytnuti stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace
dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(5) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů
ode dne prokazatelného doručení faktury na kontaktní adresu příjemce faktury, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury,
není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstraněni vady
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(6) , Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně;
faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby
byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se
zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet
nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářnIch dnů.

(7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části. \

Článek V.
Kontrola provádění díla

(l) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracováni těchto připomínek do díla
nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

(2) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne
zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
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(3) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu '
a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

Článek VI.
Záruka

(l) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku.
Záruční doba je stanovena na tři (3) roky a začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem.

(2) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
neprodleně po jejich zjištěni. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud objednatel
uplatni nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit
nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámeni vady, nebo ve lhůtě určené
objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. V případě havarijních stavu se
zhotovitel zavazuje odstranit vady do 24 hodin od okamžiku oznámeni vady. O dobu odstraňování
vad se prodlužuje záruční doba.

Článek VIL
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(l) Za prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací se sjednává smluvní pokutu ve
výši 1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(2) Za prodlení s termínem předání díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 10 % z ceny
díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý
den prodlení.

(3) Za prodlení s terminem s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI.
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 KČ za každou vadu a kalendářní den prodlení s
odstraněním vady, v případě havarijního stavu 5 000 Kč.

(4) Za včas nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do 5 dní od předání a převzetí díla) se
sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení
z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné
straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady
vše do původního stavu.

\
(B) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu
škody.

(9) Za podstatné porušení smlouvy opravňujícI objednatele odstoupit od smlouvy se považuje
zejména:

a) zjistí-li objednatel v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo
prováděním prací oproti harmonogramu nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity
strojů, materiálů či pracovníků, V tom případě stanovi zhotoviteli lhůtu, do kdy má
nedostatky odstranit. Po marném uplynuti této lhůty je objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy

b) neumožněni kontroly provádění díla a postupu prací na něm
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C) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla delší jako 15 kalendářních dnů

d) neodstranění reklamovaných vad díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady
díla nelze odstranit

e) zahájeni insolvenčního řízeni proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.

(IQ) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení
s úhradou svých závazků o vÍce než 30 dnů.

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

(12) OdstoupI-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činnosti oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla

b) zhotovitel provede finanční vyčís|ení provedených prací a zpracuje "dÍ|čÍ konečnou
fakturu"

C) zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů
od obdržení vyzvání zahájit ,,däči přejimaci řízení"

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na
základě vystavené faktury

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak.

(13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedeni důvodu s patnáctidenní (15)
výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V
takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy.

,
Článek VIII.

Závěrečná ustanovení
(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou
k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými,
materiálnImi a technickými předpoklady potřebnými pro splněni smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že
ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozÍcÍho úpadku ve smyslu zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení }insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů.

(2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako číslované dodatky.

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy.

(5) Zhotovitel není oprávněn postoupit smlouvu ani práva a povinnosti ze smlouvy na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
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(6) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

(7) Ustanoveni neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména občanským zákoníkem.

(B) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy
obdrží objednatel.

(9) Nedílnou součástí smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí na staveništi (pracovišti),
které byly přľlohou zadávací dokumentace.

(IQ) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavíraji svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti,
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přňohy této smlouvy:
Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Cenová nabídka
Příloha č. 3 - Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesněni podmínek realizace)
Příloha č. 4 - Podmínky BOZP a PO na staveništi
Příloha č. 5 - projektová dokumentace pro provedení stavby + zhotovitelem oceněný položkový

výkaz výměr

V P'a"" d'".·9··03""2011....2017

za objedna

,j

v douc

v1b\uá ,,, Ä'tt3 ,,,,
za zhotovitele

David Z

jednatel společnosti
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Phloha Č. l smlouvy č.j. PPR-4499/ČJ-2016-990663

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Předmět úpravy

l. Obchodní podmínky určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen ,,smlouva") a
doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před měním Obchodních
podmínek.

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v těchto Obchodních podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se
příslušná ustanovení těchto Obchodních podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Podklady pro provedení díla
l. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro
provedení díla objednatel předal, zejména projektovou dokumentaci, a bez zbytečného
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady. V takovém písemném upozornění
zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady v předaných podkladech zjistil,
zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, soulad s právními předpisy nebo se
sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a popřípadě navrhne postup při
odstraněni takových vad.

3. Překáží-li vady, podkladů uvedených v předchozím odstavci tohoto článku řádnému
provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich
změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. O
přerušení provádění díla zhotovitel vyrozumí objednatele písemně, a to nejpozději

' v upozornění na vady těchto podkladů.

4. Jestliže Zhotovitel splnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku,
neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení,
popřípadě za nemožnost dokončení díla, pokud objednatel na jejich použití písemně trval.

.5. Zhotovitel, který nesplnil povinnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku,
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných
podkladů pro jeho provedení.

,6. Sjednání práv a závazků podle předchozích odsbvců tohoto článku se nedotýká povinnosti
zhotovitele upozornit objednatele na nevhodnou povahu jiných věcí převzatých od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.

7. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele.
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit
nejpozději při předání a převzetí předmětu díla.

l
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III. Místo a způsob provádění díla
l. Nevyplývá-li z povahy díla něco jiného, je místem jeho provedení staveniště. Za součást !

staveniště se považují i prostory mimo místo provádění díla, které však na ně navazují a
zhotovitel je užívá v přímé souvislosti s jeho prováděním, zejména skládky nebo prostory
určené k přípravě provádění díla.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla a
zhotovitel je povinen staveniště umožňující provádění díla převzít.

3. Objednatel určí přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel na svůj
náklad a nebezpečí zajistí propojení připojovaného zařízení a přípojného míst& jakož i
přístroje nutné k užívání přípojného místa a měření spotřeby, nedohodnou-li se strany jinak.
Zhotovitel uhradí objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie a vody určenou
podle cen sjednaných s jejich dodavateli a stavu měřidel, případně dohodnutého paušálu.

4. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž zejména
uvedou rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí zhotovitelem, vytýčení základních
směrových a výškových bodů, přístupové cesty a místa pro napojení na kanalizaci,
popřípadě též opatření k nakládání s odpady a odpadními vodami, a dále prostory určené
pro zařízení staveniště.

5. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. Pro
vstup nebo vjezd na staveniště lze užívat pouze přístupové cesty uvedené v zápisu o předání
a převzetí staveniště nebo určené objednatelem. K parkování motorových vozidel na
staveništi je zhotovitel oprávněn užívat jen prostory, které k tomu určil objednatel.
Ubytování osob na staveništi je vyloučeno.

6. Zřizuje-li zhotovitel cesty na staveništi, je povinen zajistit jejich bezpečnou šířku,
podchodnou výšku a potřebné výstražné značky, přechody, popřípadě svodidla.

7. Pokud budou na staveništi při provádění díla nalezeny předměty historické, umělecké,
vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření podle
příslušných právních předpisů a bez zbytečného odkladu o tom vyrozumět objednatele.

IV. Stavební deník
l. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.

2. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny okolnosti důležité pro provádění díl%
zejména časový postup provádění díla, popis rozsahu a způsobu prováděných plnění, počet
zaměstnanců, popřípadě jiných osob podílejících se na provádění díla, odchylky od
projektové dokumentace, údaje o stavu staveniště, o počasí, údaje o použití strojů a
dopravních prostředků, údaje o opatřeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a ochrany životního prostředí, údaje o mimořádných událostech, např.
pracovních úrazech, střetech s jinými účastníky výstavby, škodách vzniklých v souvislosti
s prováděním díla nebo na díle a o překážkách provádění díla.

3. Do stavebního deníku může provádět záznamy, nahlížet do něj a pořizovat z něj výpisy
objednatel a v rozsahu stanoveném právními předpisy též jiné osoby a orgány veřejné moci.
Stavební deník musí být na staveništi všem oprávněným osobám nebo orgánům veřejné
moci přístupný po celou provozní dobu.
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4. Stavební deník má číslované stránky, nesmějí se v něm vynechávat volná místa ani
vytrhávat stránky a zhotovitel je povinen jej vést s nejméně dvěma průpisy, z nichž jeden
po provedení záznamu předá objednateli a další ukládá zpravidla odděleně od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v případě jeho ztráty nebo zničení.

5. Zhotovitel provádí záznamy do stavebního deníku vždy v den, jehož se záznam týká. Pouze
z důvodů zvlášt' zřetele hodných lze záznam výjimečně provést následující den.

6. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky výslovně jinak, nelze záznamem ve stavebním deníku
měnit nebo rušit smlouvu.

V. Lhůta pro provedení díla

1. Lhůty pro provedení díla nebo jeho části vyplývají ze smlouvy.

2. Jestliže dílo nelze provést bez přerušeni vzhledem k technologickému postupu, nebo
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen
provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit aniž by došlo ke zmčně sjednané doby plnění
nebo ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,
který mu objednatel předá.

4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro provedení díla nebo jeho
části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu objednatele podle předchozího
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést
dílo v co nejkratší době.

5. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění díla vznikla nebo hrozí
škoda na zdraví, životním prostředí nebo značná škoda na majetku, je zhotovitel povinen
přerušit provádění díla. V provádění díla je zhotovitel v takovém případě povinen
pokračovat na základě pokynu objednatele po odstranění závadného stavu a zhotovitel nemá

' právo na prodloužení lhůty pro provedení díla.

6. Objednatel má právo určit provozní dobu zhotovitele při provádění díla, především začátek
a konec provozní doby, a to i na soboty, neděle a svátky. Zhotovitel je povinen tuto provozní
dobu bez výjimky dodržet.

VI. Jakost a provedení díla
l. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlo4vou, oprávněnými pokyny objednatele při

provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na
základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a
s roZhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními
orgánů veřejné správy.

2. Plnění povinností vyplývajících z právních předpisů donucující povahy a ze závazných
rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření orgánů veřejné správy má v případě rozporu
s ostatními povinnostmi zhotovitele vždy přednost. Plnění ostatních povinností zhotovitele
má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických
norem, které nejsou obecně závazné.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. Jde zejména o dodání
potřebných výrobků, dílců nebo jiného materiálu, jejich dopravu do místa provádění díla,
o zajištění zdvihacího zařízení, odběr energií a vody, vybudování, provoz a odstranění
zařízení staveniště, zajištění dopravních a jiných opatření vyvolaných prováděním díla,
zimní opatření, ostrahu staveniště, protipožární dozor, o odvoz odpadu vzniklého při
provádění díla, potřebný zábor veřejného prostranství a veškerá další plněni nezbytná pro
řádné provedení díla.

4. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž předáni' veškerých dokladů k výrobkům
a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, provozních řádů s
popisem stavební a technologické části zařízení, pokud jsou součástí díla, požadavky na
jejich provoz a údržbu a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce a popisem důležitých
komunikačních spojení a havarijních řádů s popisem havarijních postupů, požadavků na
obsluhu a důležitých komunikačních spojení, dále předání návodů pro montáž, obsluhu a
údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí
díla, záručních listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných
dokladů podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů
nezbytných k užíváni díla nebo požadovaných ve stavebním povolení anebo nezbytných k
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámení o záměru započít
s užíváním stavby.

5. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen
předat objednateli doklady podle předchozího odstavce tohoto článku ohledně plnění, která
při provádění díla již uskutečnil a objednatel je převzal.

6. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. Tyto technologické postupy nebo
předpisy musejí obsahovat alespoň popis jednotlivých postupů pro Činnosti, které jsou
součástí provádění díla, jejich návaznosti a souběh.

7. Jestliže se podle smlouvy určuje jakost a provedení stavebních výrobků nebo stavebních
hmot použitých při provádění díla podle vzorků nebo předloh, je zhotovitel povinen
schválené vzorky a předlohy uložit na staveništi, aby je bylo možné použít při kontrole
provádění díla. Zhotovitel na staveništi za stejným účelem uloží též vzorky hotového díla,
vyžadují-li se podle smlouvy k ověření technických nebo estetických požadavků na jakost
a provedení díla. Jde přitom zejména o vzorky obvodového pláště, podlah, maleb nebo
nátěrů.

VII. Kontrola provádění díla \
1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má

objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť', kde se vyrábějí nebo nacházejí
věci určené k provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu umožnit a zajistit
její umožnění také u jeho subdodavatelů.

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel a
zhotovitel je povinen se jich účastnit. Závěry kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat.
Obsah takového zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jímměnit
smlouvu.
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3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé.

4. Závady na stavbě, které ohrožují Životy nebo zdraví anebo bezpečnost stavby se zhotovitel
zavazuje neprodleně oznámit objednateli, a to i v případě, že jejich příčinou není porušení
povinnosti zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o stížnostech nebo jiných podnětech třetích
osob týkajících se provádění díla nebo stavby bez zbytečného odkladu poté, co se o nich
dozvěděl.

6. Materiály, zařízení nebo jiné věci opatřené zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě nebo
právním předpisům, musí zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel
stanoví, odstranit ze staveniště. Jestliže tuto povinnost nesplní, může je odstranit objednatel
na náklady zhotovitele.

VIII. ZkouŠky předmětu díla
l. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve

smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami,
byt' by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla,
nejpozději však před předáním předmětu díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek
předmětu díla jsou zahrnuty v ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen včas pozvat objednatele k provedení zkoušek předmětu díla.

3. Výsledky zkoušek předmětu díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku
zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky
objednateli.

4. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají
prací, činností nebo jiných plnění, jež uskutečnil při provedení díla, a to i zkoušek
prováděných po předání a převzetí předmětu díla.

' 5. Provádí-li zkoušky předmětu díla též objednatel, nezprošt'uje tato okolnost zhotovitele jeho
závazků.

IX. Prodlení při provádění díla
Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro provádění
díla, anebo jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn vyzvat zhotovitele, aby odstranil Šejnlé prodlení s prováděním díla, zejména
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

X. Změny díla

l. Jestliže by změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může
taková dohoda o zrněně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání
souhlasu s ohlášením takové změny.
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2. Považuje-li zhotovitel při provádění díla za nezbytnou jeho zrněnu nebo navrhne-li jednání
o změně díla objednatel, zavazují se obě smluvní strany neprodleně návrh na změnu díla
projednat. Zhotovitel přitom předloží objednateli nabídku, z níž by vyplýval rozsah změny
díla a s ním související zrněny ceny díla, lhůty pro jeho provedení, popřípadě zrněny dalších
podmínek provádění díla.

3. Plnění, o něž zhotovitel dílo rozšířil bez uzavření dodatku smlouvy, je povinen odstranit
v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví. Jestliže objednatel zhotovitele
k jejich odstranění nevyzve a předmět díla s nimi převezme, považují se takto provedená
plnění za plnění zahrnutá v díle a nezvyšuje se o ně cena díla.

4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla omezit sjednaný rozsah díla písemným
oznámením doručeným zhotoviteli, jestliže celková hodnota prací, činností nebo jiných
plnění, o které se takto rozsah díla omezuje, stanovená podle jednotkových cen, ze kterých
vychází cena díla sjednaná ve smlouvě, nepřevyšuje 20 % celkové ceny díla a jestliže se
omezení týká takové části prací, činností nebo jiných plnění, kterou zhotovitel dosud
neprovedl.

XI. Platební podmínky
l. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem.

2. Souhlas objednatele se soupisem prací, který je podkladem pro vystavení dílčích měsíčních
faktur, ani platby dílčích měsíčních faktur nenahrazují převzetí fakturovaných plnění
objednatelem.

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou faktum s vyúčtováním
částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za
období od poslední fakturace ke dni, v němž došlo k předání a převzetí předmětu díla,
písemně odsouhlasený objednatelem a zápis o předání a převzetí předmětu díla.

4. Jestliže smluvní strany sjednaly celkovou cenu celého díla bez určení jednotkových cen, je
zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury na takovou část ceny díla, která
odpovídá poměru hodnoty plnění provedených pro objednatele v daném kalendářním
měsíci k celkové hodnotě díla. Jestliže objednatel v takovém případě nezaplatí
fakturovanou částku nebo její část, aniž by předtím fakturu zhotoviteli oprávněně vrátil, je
objednatel povinen nejpozději při poukázání odlišné platby sdělit zhotoviteli důvody, pro
něž zaplacení fakturované částky nebo její části odepřel.

XII. Nebezpečí Škody a vlastnické právo
l. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhptovitel nebezpečí škody na díle, na věcech

určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody přechází na objednatele
převzetím předmětu díla objednatelem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku, který mu pro provádění díla podle smlouvy
předal objednatel, a to do doby jeho vráceni objednateli nebo jeho zpracování při provádění
díla. V případě zničení, ztráty, odcizení nebo znehodnocení takového majetku objednatele
uhradí zhotovitel objednateli jeho pořizovací cenu, v případě jeho poškození, které lze
opravit, náklady vynaložené na jeho opravu.
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XIII. Dokumentace skuteČného provedení díla

l. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného
provedení díla ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému
rozmnožováni' a jedenkrát v elektronické podobě ve formátu *dwg a *pdfna optických nebo
magnetických nosičích záznamů, a to v rozsahu díla, v rozsahu a podrobnostech výkresové
části projektové dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu nebo oznámení o zániěru započít s užíváním stavby, a včetně
geodetického zaměření provedení těch částí díla, u kterých je to nezbytné nebo obvyklé.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla zhotovitel opatří razítkem a
podpisem oprávněné osoby. Výkresy nesmějí mít měřítko menší, než je měřítko výkresů
projektové dokumentace.

2. Dokumentace skutečného provedení díla vyžaduje schválení objednatele. Zhotovitel je
povinen odstranit vady v dokumentaci skutečného provedení díla podle pokynů objednatele
v přiměřené lhůtě, kterou k tomu objednatel stanoví. Objednatel není povinen převzít
předmět díla, jestliže zhotovitel předtím nepředloží dokumentaci skutečného provedení díla
a objednatel ji neschválí.

XIV. Předání a převzetí předmětu díla

l. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude
obsahovat alespoň:

a) označení stavby a popis předmětu díla,
b) označení zhotovitele a objednatele,
c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla,
d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace

dohodnutých při provádění díla s objednatelem,
e) soupis příloh zápisu,
D podpisy smluvních stran.

2. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového
odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho
odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.

3. Při předání a převzetí předmětu díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku,
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, a doklady, jejichž předání je
součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli
nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany
jinak.

4. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen
zaškolit osoby určené objednatelem v obshm a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak,
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

5. Zhotovitel dále nejpozději při předáni" a převzetí předmětu díla předloží objednateli návrh
smlouvy o údržbě technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, jsou-li součástí díla.

6. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, není objednatel povinen převzít jen část předmětu
díla.

t
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XV. Odpovědnost za vady
1. Zhotovitel se zavazu,je, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené

příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé.

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady.

3. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na
cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních
stran alespoň záznamem ve stavebním deníku.

4. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla, které zjistil při předání a převzetí
předmětu díla, jejich uvedením v zápisu o předání a převzetí předmětu díla, jestliže předmět
díla s vadami převezme. Ostatní vady je povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného
odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

5. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s uplatněním práva z odpovědnosti zhotovitele za vady.

6. Jestliže je zhotovitel v prodlení s odstraňováním oznámené vady, může objednatel takovou
vadu odstranit sám nebo třetí osobou, i když takové právo z odpovědnosti za vady předtím
neuplatnil, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně
vynaložil. Objednatel na takový postup zhotovitele podle možností upozorní předem.
Odstraněním vady na náklady zhotovitele nezaniká jeho odpovědnost za vady ani se
neomezuje její rozsah a není ani dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za prodlení
s odstraněním vad.

7. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž
zhotovitel odpovídá.

8. Dnem odstranění vady počíná znovu běžet záruční doba pro ty části díla, na kterých byla
vada odstraněna nebo které s vadným plněním souvisejí. Jestliže však taková vada
znemožnila užívání i jiných částí díla nebo celého díla, počíná záruční doba znovu běžet i
pro tyto části díla nebo pro celé dílo.

' 9. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním,
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto
Článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet
dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.

10. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit i ty objednatelem omámené vady, za které
odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se přiměřeně použije
úprava pro vady díla. Pokud se následně séane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutečně neodpovídal, je objednatel povinen ve lhůtě 90 dnů od prokázání této
skutečnosti zhotovitelem (a uznání objednatelem) uhradit zhotoviteli jemu takto vzniklé
účelně vynaložené náklady.

XVI. Oprávněné osoby
1. Určené zástupce smluvních stran při provádění díla stanoví smlouva.
2. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zajistit trvalou přítomnost určeného zástupce

zhotovitele v místě provádění díla.
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3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech
souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy
ve stavebním deníku. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při
provádění díla, včetně souvisejících opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko
k soupisu prací, který je podkladem k vystavení faktury.

4. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu smlouvy. Smluvní strana, o
jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit
druhé smluvní straně alespoň záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je
změna účinná vůči druhé smluvní straně. Spočívá-li provedení díla v plněních, při nichž
zhotovitel nevede stavební deník, vyžaduje změna určení zástupců smluvních stran písemné
oznámení a je účinná ode dne jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Určením zástupce objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla
také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

XVII. Doručování
1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa,

kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně.
2. Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak

úmyslně znemožní anebo jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu
druhé smluvní strany vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako nedoručenou, nastanou
účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, kdy adresát přijetí
písemnosti odmítne nebo její doručení jinak úmyslně znemožni', anebo dnem, kdy držitel
poštovní licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové
stanovení účinnosti právního úkonu bylo v rozporu s právními předpisy.

XVIII. Zvláštní ustanovení pro geodetické práce
' 1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo spočívající v geodetických pracích je zejména

prostorové a výškové vytýčení stavby, vyhotovení protokolů o tomto vytýčení, polohové a
výškové kontrolní zaměřování stavby s vyhodnocením odchylek od projektové
dokumentace a ostatní kontrolní geodetická měření a zaměření skutečného provedení.

2. Geodetické protokoly musejí obsahovat název stavby a označení stavebního objektu, přesný
popis měřené části stavby s údajem o podlaží anebo číslu nebo názvu místnosti, osovým
vymezením a údajem o druhu měřeného prvku (například stěna, sloup, podlaha, podesta,
šachta, prostup), dále druh měření (například svislost, výška, poloha, spád), datum
provedení měření a datum předání protokolu určenému zástupci objednatele.

3. Dokumentace geodetického zaměření musí obsahovat technickou zprávu s rozborem
přesnosti a zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zejména
vyčíslení odchylek konstrukcí od polohy stanovené projektovou dokumentací s vyznačením
překoCení přípustných tolerancí.

4. Zhotovitel se zavazuje výsledky geodetických prací předávat objednateli bez zbytečného
odkladu po vytýčení jednotlivých bodů. Vytýčené body přitom také zakreslí do
dokumentace předložené objednatelem.

l

l i
' i
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5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele poskytnout výsledek své činnosti podle
smlouvy, který je předmětem díla, jiným osobám než objednateli.

6. Dokumentaci geodetického zaměření předá zhotovitel objednateli po dokončení díla, a to
v 6 listinných vyhotoveních způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování a dvakrát

.y

v digitální podobě.

V Praze dne 3.března 2017

Ĺ
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POLICEJNÍ PREZ1D1UM ČESKÉ REPUBL1KY

Správa |ogistickéhQ zabezpečeN
Odbor nemovitého majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Příloha č. 2

Cenová nabídka

JMÉNO UCHAZEČE: Almdata s.r.o.

i ' l cenaPo ožka [KČ] bez DPH

l Provedeni díla dle oceněného výkazu výměr 790841,-kč i
l Ostatní náklady nad rámec výkazu výměrpm provedení díla 0,-KČ
l (Pozn. 2-) j
i Celková cena bez DPH 790841,-KČ

DPH 21% 166077,-KČ
rP

i i

Celková cena včetně DPH 956918,-KČ ,
l

Pozn. 1. Cena kompletního díla bude cenou smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem
dle oceněného výkazu výměr.

Pozn. 2. Uchazeč uvede částku dodávek, montáži a prací, které nejsou uvedeny ve
výkazu výměr a bez kterých by uchazeč nemohl splnit správné a požadované
provedení veřejné zakázky dle požadavků zadavatele.

Pozn. 3. Do hodnocení nabídek vstupuje celková cena za kompletní dílo bez DPH, tedy
cena za kompletní provedeni zakázky dle výkazu výměr a ostatních nákladů
uvedených dle pozn. 2.

,d
V Praze

Dne 7. 3. 2017

\
Vypraco : Davi velebil - jednatel
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POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Příloha č. 3
Upřesněni zadávacích podmínek

A) MístnI a provozní podmínky

- objekt mv čr je přístupný po běžných komunikacích automobily a jinou technikou do
max. hmotnosti 3,5 t. (montážní plošina)

- vjezd touto technikou do areálu a závoz materiálu až před budovu, v níž budou
stavební práce probíhat a jsou předmětem zadané zakázky je možný.

- Dodavatel musí brát na vědomi, že práce budou prováděny v objektu Ministerstva
vnitra ČR a bude plně respektovat provozní řád areálu.

- Práce lze realizovat v pracovních dnech od 6.00 - 15.00 hod. Změna pracovni doby je
možná pouze po domluvě se správcem areálu.

- Práce budou vykonávány za běžného provozu areálu.
- Dodavatel bere na vědomí, že lokalita Malé Strany s domem ,,U rolničky", č.p.
182/9 v Thunovské ulici je zapsán od roku 1958 v registru kulturních nemovitých
památek.

- Zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plněni předmětu smlouvy
bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa
budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo.

- Zadavatel nebude zajišťovat zábory.

B) Technologie prováděni:

- Práce budou prováděny za pomoci běžných technologň. Zhotovitel je povinen plně
respektovat a dodržet podmínky pro stavbu, stanovené zejména Národním
památkovým ústavem v Praze a Odborem památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy.

Rozsah předmětu plnění:
l) Bourací práce včetně likvidace odpadu
2) Stavební a montážní práce budou provedeny v rozsahu prováděcí projektové

dokumentace a souvisejÍcÍho výkazu výmět
3) Zhotovitel stavby bude provádět průběžný úklid staveniště včetně odvozu stavební suti.
4) Po dokončeni stavebních a montážních prací předá zhotovitel objednateli doklady o

provedených revizích a zkouškách, doklady o použitých materiálech včetně dokladů o
posouzení shody.

C) Požadavky na kvalitu a použití materiálu:
- Zhotovitel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu
s technickou specifikaci odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně
použitých materiálů a povrchových úprav.

1
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D) Vedeni stavebního deníku:
- Stavební deník bude dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. veden po celou dobu
realizace díla, to znamená od počátku provádění prací na objektu až po předání díla
zadavateli zakázky.

V průběhu předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele prokazatelně seznámen
s Provozním řádem areálu MV ČR. Zástupce zhotovitele poté s tímto řádem prokazatelně
seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele.
Zhotovitel před předáním staveniště předá objednateli seznam všech pracovníků bez
záznamu v trestním rejstříku s uvedením jména, přIjmení, adresy trvalého bydliště, číslem
OP případně pasu, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) a budou seznámeni
s prostorem staveniště a prostorem do kterého budou moci vstupovat.

i
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PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI
PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

l. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí (dále jen ,,Podmínky") určuji některé Části obsahu smlouvy o
dílo (dále jen ,,smlouva") a doplňujI ji. Odchylná ujednáni ve smlouvě mají
přednost před zněním Podmínek.

2. Pokud z povahy plněni zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné
povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, Že
se příslušná ustanoveni těchto Podmínek pro plněni zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

l. Zhotovitel je povinen dodržovat právni a ostatní předpisy o bezpečnosti a
ochraně zdraví při práci (dále jen ,,BOZP"). Přitom se zavazuje dbát též pokynŮ
objednatele.
Nejpozději sedm dnŮ před zahájením prací předá zhotovitel zástupci objednatele
písemný seznam rizik, které mohou ohrožovat zaměstnance objednatele při
prováděných činnostech.

zjistÍ-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s
vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti
BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele formou zápisu do stavebního
deníku, aby podle pokynŮ objednatele zjednal bezodkladně nápravu

2. V případě vÍce zhotovitelŮ, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění
vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při
prováděni plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujÍcÍch nebo s ním
souvisejÍcÍch, o opatřeních přijatých k ochraně před pŮsobením těchto rizik, která
se týkají poskytováni plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s uNstěním
prostředkŮ první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentaci o
BOZP na staveništi (pracovišti).

3. Zhotovitel se zavazuje před zahájením\ plněni svého závazku poskytnout svým
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staven'št'
(pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o
přijatých opatřeních, zejména ke zdoláváni požárŮ, poskytnutí první pomoci a
postupu při m imořádných událostech na staveništi (pracovišti).

4. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli
doklady o školení v oblasti BOZP a odborné zpŮsobilosti svých zaměstnanců a
jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
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5. Zhotovitel a jiné osoby zdržujÍcÍ se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)
smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařIzenI v souladu s právními
předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit
objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčujÍcÍ
splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.

6. Provizorní osvětleni, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel
zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a
platnými normami.

7. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště,
popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel.
Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele
podle smlouvy.

8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo
v prostorech staveniště, ve kterých plni pracovní povinnosti při plněni závazku
zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP;
přitom použÍvají pouze přístupové cesty určené objednatelem.

9. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách
určených k tomu objednatelem, a to zpŮsobem odpovľdajích"n předpisŮm o BOZP,

10. Každý pracovni úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se
zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a
umožnit objednateli účast při zjišťováni příčin a okolností takového pracovního
úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele
podle právních předpisŮ o evidenci a registraci pracovních úrazů

11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi
(pracovišti) zdrželi požÍvání alkoholu, návykových, omamných nebo

, psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem.Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke
Ozjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců

zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na
staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo
zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště
(pracoviště).

12. Práva a povinnosti sjednané podlĹ předchozích odstavcŮ tohoto článku
ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám,
které se prostřednictvím zhotovitele podňejí na plněni smlouvy nebo se s jeho
vědomím zdržuji na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana
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1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně
(dále jen ,, PO") a dbát pokynŮ objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti)

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi
(pracovišti), před zahájením plněni proŠkolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné
osoby, které se jeho prostřednictvím podňejí na plnění smlouvy, jakož i provádět
na předaném staveništi (pracoviŠti) kontrolní Činnost v rozsahu podle právních
předpisŮ o PO

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez
zbytečného odkladu vyrozumí objednatele a řídI se místně platným Požárním
řádem.

4. Při provozováni Činnosti nebo zařIzení se zvýšeným požárním nebezpečím
zhotovitel odpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku
nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasichni prostředky, požárním
dozorem a zřIzením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným
ohněm nebo jiných Činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu
podle právních předpisŮ o PO.

IV. Ochrana životního prostředí

l. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti zpŮsobené jeho
Činnosti na staveništi (pracoviŠti) v souladu s právními předpisy a dále opatřeni
k účinné ochraně spodních vod, podzemních tokŮ, drenáží nebo jiných zdrojŮ
vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých pozemcích před znečištěním.

2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a Čistotu na staveništi (pracovišti) a
na přístupových cestách na staveniště (pracoviště), prŮběžně odstraňovat odpad

, a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřenímizabraňovat jejich pronikání mimo staveniště (pracoviště) a zajistit jejich uloženi
a likvidaci podle právních předpisŮ o odpadech. Na žádost objednatele je
zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností
vyp|ývajÍcÍch z právních předpisŮ o odpadech v souvislosti s plněním jeho
závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesměji Žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přťdpisů a prováděcích vyhlášek č. 381,
383 a 376 z roku 2001. Tříděné odpady smi zhotovitel ukládat pouze do obalŮ a
prostředkŮ k tomu určených.

4. NesplnÍ-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhŮtě stanovené objednatelem
povinnosti v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových
cestách k němu nebo nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti
splnit sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
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5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plněni '1
jeho závazku proti úniku provozních náplni do pŮdy nebo vod a neponechávat "

zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře
údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na
staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a prostředky smí
zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky
na staveništi (pracovišti) zpŮsobem odpovídajÍcÍm právním předpisŮm o
chemických látkách a chemických přIpravcIch. Na výzvu objednatele je zhotovitel
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a
chemických připravkŮ, s nimiž při plněni svého závazku nakládá, jakož i kopie
bezpečnostních iistů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje ii se podle právních předpisŮ.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně
přírody a krajiny a zdržet se poškozeni dřevin, popřípadě jiných porostŮ. Povolení
ke káceni dřevin, určených podle projektové dokumentace k odstranění, projedná
s přjs|ušnými orgány veřejné správy dle pokynŮ objednatele. Objednatel je
povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny
osoby podj|ejÍcÍ se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat
k jejich dodržování. Tim není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto
podmínek.

V Praze dne 3. 3. 2017

\
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