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PRIKAZNI SMLOUVA
odle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpish

. Smluvni strany:

Objednatel: Ceska zemédélska univerzita v Praze
Sidlo: Kamycka 129, PSC 165 00, Praha — Suchdol
Zastoupeny: Ing. Janou Vohralikovou, kvestorkou
bank. spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢ G 19-5504550287/0100
ICO: 60460709
DIC: (260460709
(dale jen ,pfikazce”) na strané jedné,
a
Zhotovitel STOPRO spol. sr.o.

Sidlo: Radlicka 37/901, 150 00 Praha 5
Zastoupeny: Ing. arch. Nikolou Stojanovem, jednatelem
bank. spojeni: KB Praha a.s.

TR 47006071/0100
ICO: 48034614
DIC: CZ48034614

zapsany v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 14893
(déle jen ,prikaznik”) na strané druhé

1. PFredmét smluvniho zavazku:

1. Prikaznik se zavazuje, ze jménem prikazce obstara a zafidi na jeho uéet zaleZitosti nutné pro
provedeni a pro uvedeni do trvalého provozu stavby ,CZU - Centrum ekonomicko-
manazerskych studii — 2. ¢ast (dale jen ,,CEMS 2 nebo ,stavba”). Prikazce se sou¢asné zavazuje
zaplatit pfikaznikovi po splnéni jeho povinnosti z této smlouvy sjednanou odménu.

2. Predmétem obstaravanych zaleZitosti je provedeni autorského dozoru nad provadénim stavby
(dale jen ,AD"), vsouladu s § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist. Prikazce pozaduje provadéni
vykonu AD v nasledujicim rozsahu, tedy obstarani zejména téchto zalezitosti:

- Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech, poradanych béhem realizace stavby a obcasny
prikazcem vyzadany dohled - oboji az do doby vydani kolaudacniho souhlasu a odstranéni vad a
nedodélkd stavby;

- spoluprace s prikazcem nebo jim povéfenymi osobami pfi kantrole dokumentaci, zajistovanych
zhotovitelem stavby, (vyrobni dokumentace, dilenskda dokumentace apod.), jako napr.
poskytovani vysvétleni potfebnych pro vypracovani dokumentaci, kontrola zapracovani
pozadavkl investora do dokumentaci, kontrola souladu dokumentaci se sousednimi stavbami
realizovanymi na hranici stavby, apod.;



potvrzeni viech jednotlivych casti odsouhlasenych dokumentaci razitkem ptikaznika
pfedchozich stupit suvedenym datem tak, aby vpribéhu realizace nemohlo dojit
k zaménovani casti dokumentaci a k realizaci investorem neobjednanych zmén, které by mohly
mit za nasledek zvyseni nakladi;

spoluprace pfi odevzdani stavenisté zhotoviteli stavby;

dohled nad souladem dokumentace docasnych objektl zafizeni stavenisté, pfip. dokumentace
uprav trvalych objekt( na ucely zafizeni stavenisté, se zakladnim fesenim zafizeni stavenisté dle
projektu pro stavebni povoleni a dle vydaného stavebniho povoleni;

dohled nad dodrzenim projektu pro stavebni povoleni a dokumentace pro vybér zhotovitele
stavby s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim povolenim s poskytovanim vysvétleni
potfebnych pro plynulost vystavby;

sledovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska éasového planu vystavby;
uplatiovani vlastnich navrhi prikaznika na uspory nakladi pfi provadéni dila a navrha,
smérujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu stavby;

posuzovani ndvrhi objednatele a zhotovitele stavby na zmény a odchylky oproti projektu
z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametru stavby, dodrzeni Ih(t vystavby, souladu
se zakonem ¢. 137/2006, Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale také jen
»2akon o verejnych zakazkach”), pfipadné dalSich udaji a ukazatel(;

vyjadreni k pozadavkim na vétsi mnozstvi vyrobkl a vykonl oproti dojednané dokumentaci
s prihlédnutim k souladu se zakonem o verejnych zakazkach;

spoluprace pri zajistovani daldich nutnych povoleni krealizaci stavby (podle konkrétnich
potreb), napr. doplnéni povoleni ke kaceni stromi, povoleni prepravnich tras, povoleni
vykopovych praci, dopravnich uzavirek a omezeni, dopravnich znaceni, vyjimek ztonaie,
zvlaStnich uzivani, v pripadé nutnosti spoluprace pfi vyfizeni povoleni zmény stavby pred
dokoncenim;

ucast pfi odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji casti véetné komplexniho vyzkouseni, tj.
spoluprace pri zjistovani nedodeélki stavby a kontrola zabezpeceni jejich odstranéni ze strany
zhotovitele stavby;

spoluprace pri zabezpeceni kontrolnich prohlidek dokoncené stavby stavebnim uradem a
pracovniky organu statni spravy a spoluprace pri zajisténi stanovisek téchto organu ke
kolaudacnimu fizeni;

spoluprace pfi zjistovani nedodélkl stavby a kontrola zabezpeceni jejich odstranéni ze strany
zhotovitele stavby;

ucast pri kolaudacnim fizeni dokoncené stavby nebo jeji provozuschopné casti;

spoluprace pri kontrole odstranovani kolaudacnich zavad,

splnéni podminek, které pro AD vyplynou z kolaudaéniho rozhodnuti;

spoluprace pfi kontrole konecné faktury zhotovitele stavby;

predani veskerych podkladi a dokumentace stavby porizenych projektantem nové v prabéhu
provadéni dila k archivaci pfikazci.

Prikaznik je povinen:

a) postupovat pfi vywkonu AD poctivé a peclivé podle svych schopnosti, s odbornou péci dle
pokyn( pfikazce a v souladu s jeho zajmy, pouiit pfitom kazdého prostiedku, kterého
vyzaduje povaha obstaravané zaleZitosti, jakoZ i takového, ktery se shoduje s viili prikazce,

b) pisemné oznamovat prikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi vykonu AD a jez mohou mit
vliv na pokyny pfikazce,




¢) pisemné upozorniovat prikazce na nevhodnost jeho pokyni; v pripadé, Ze prikazce

i i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik se v odpovidajicim pomeéru
f zproStuje odpovédnosti za Gspéch vykonu AD a za vady jim poskytovaného vykonu AD
prikazci,

d) provadét vykon AD prostrednictvim osoby povérené prikaznikem,

e) zafizovat zalezitost v souladu s podklady a s pokyny pfikazce; pokud nebyl pokyn vydan
pisemné, je nutno ustni pokyn pisemné potvrdit. Od pokynl prikazce se muze prikaznik
odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu prikazce a prikaznik nemize vcas obdriet
jeho souhlas.

4. Prikazce je povinen:

a) na vyzvu prikaznika se zucastnit duleZitych jednani, predat pfikaznikovi pfipadné dalsi
informace a doklady, porizené v pribéhu zafizovani zalezitosti,

b) poskytovat prikaznikovi nezbytnou soucinnost, potfebnou pro radné vyrizeni zalezitosti dle
této smlouvy.

5. Tym autorského dozoru

a) Prikaznik prohlasuje, ze ¢lenové tymu maji pfislusnou odbornou zplsobilost, odpovidajici :
vzdéldni a praxi, a ze budou provadét veskeré ¢innosti s odbornou péci.
b) Pfikaznik je opravnén pfizvat do tymu i externi odborné poradce. V takovych pfipadech :

odpovida za ¢innost téchto osob v celém rozsahu, jakoby provddél cinnost sam prikaznik.
Pfikaznik bude o pfitomnosti téchto osob vidy informovat prikazce.

c) Vybaveni ochrannymi pomdckami osob, které se v souvislosti s vykonem funkce AD budou ;
pohybovat na stavenisti, zajistuje pfikaznik, ktery je soutasné povinen zajistit u téchto osob :
§koleni o bezpecnosti pohybu na stavenisti.

11l. Zasady spoluprace:

1. Ptikazce se zavazuje, ie veskeré zasahy ve vécech pfedmétu plnéni vici tretim osobam bude
provadét jen prostrednictvim pfikaznika. Pokud tyto zasahy provede pfimo, odpovida zcela za
jejich dusledky.

2. Pfikazce preda piikaznikovi nejpozdéji do 15 dnli pred zahajenim stavby niZe uvedené podklady
k Fadnému vykonu AD. Pfedani bude provedeno na zakladé protokolu, ve kterém pfikaznik
potvrdi prevzeti dokumentace a jeji upinost.
a) Smlouvu na zhotoveni stavby s dodavatelem stavby; i
b) Stavebni povoleni véetné vyjadreni dot¢enych organa; :
c) Smluvni harmonogram stavby; :
d) Smluvni rozpocet stavby. i
|
]

3. Prikaznik je povinen jednat dle pokynd pfikazce a v souladu s jeho opravnénymi zajmy.
V pfipadé, ie pokyny pfikazce budou pro vykon konkrétni €innosti nevhodné, je prikaznik
povinen na nevhodnost pokynu pfikazce upozornit.




4. Prikaznik se zavazuje nepfijmout zadné provize ¢i naturalni plnéni od tfetich osob v souvislosti
s pInénim predmétu smiouvy.

5. Pro provadéni pfedmétu smlouvy a pro komunikaci pfikazce jmenuje nasledujici pracovniky:
Ing. Miloslava Jungmannova, tel. 602 360 281, 224384056,
e-mail: jungmannova@rektorat.czu.cz
Ing. Josef Kuirka, tel. 604 588 025, 224384038,
e-mail: kurka@rektorat.czu.cz

Prikazce je opravnén své pracovniky pribéiné dopliovat, odvolavat a ménit s tim, Ze o téchto
skutecnostech bude vidy bez zbyte¢ného odkladu informovat prikaznika.

Pro provadéni pfedmétu smlouvy a pro komunikaci pfikaznik jmenuje nasledujici pracovniky:
Ing. arch. Jakub Volka, tel. 733 575 363, 251 081 455,
e-mail: volka@stopro.cz
Ing. Lukas Kroupa, tel. 602 515 692, 251 081 439,
e-mail: kroupa@stopro.cz

IV. Misto plnéni:

Mistem plnéni vefejné zakazky je aredl CZU, Praha — Suchdol, katastralni Gizemi Suchdol, dotéené
nemovitosti podle katastru nemovitosti: pozemky p.¢. 1627/1, p.¢. 1627/118 a p.¢. 1642 s budovou
¢. p. 959.

V. Doba plnéni:

1. Terminy plnéni jsou stanoveny ve prospéch obou stran.
2. Terminy:
— zahajeni ¢innosti prikaznika dnem, kdy bude predano stavenisté zhotoviteli stavby,
— ukonceni ¢innosti prikaznika: po dokonceni stavebnich praci, uskute¢néni kolaudace,
resp. uvedeni do zkusebniho provozu s kladnym vysledkem, po odstranéni vad a
nedodélkd. Cinnost bude ukonéena maximalné do 1 mésice od protokolarniho
predani dila zhotovitelem stavby.
— predpokladana doba trvani ¢innosti prikaznika je 14 mésicu

Predpokladané terminy zhotoveni stavby:

a) termin pfedani a prevzeti stavenisté - do sedmi dnt od pisemné vyzvy dorucené zhotoviteli
stavby (pfedpoklad 01/2016),

b) predpokladany termin ukonceni realizace je 03/2017.

V1. Stanoveni vySe odmeény prikaznika:

1. Odménabez DPH ¢ini 336 000,- K¢

DPH bude stanovena a odvedena dle platnych pravnich predpisu.
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2. V odmeéné prikaznika jsou zahrnuty naklady pfikaznika v souvislosti s plnénim smluvnich
povinnosti pro prikazce. Odména pfikaznika nezahrnuje dalsi Géelné vynaloZené naklady a
hotové vydaje spojené s pfipravou a provedenim stavby (napf. spravni poplatky, poplatky
spravcum siti, naklady na obstaravané véci, prace a sluzby, preklady do cizich jazyk( a z cizich
jazyki apod.). Veskeré ucelné vynaloZené naklady pfikaznika budou pfikazcem uhrazeny po
predloZeni dokladu o jejich zaplaceni.

3. Dodatec¢na projekcni cinnost prikaznika v prubéhu vykonu autorského dozoru v pfipadé
zjisténého pochybeni nebo nedodélku v dokumentaci pro vybér zhotovitele stavby nebude
honorovana nad ramec odmény uvedené v této smlouvé.

VII. Platebni podminky:

1. Uhrada odmény za vykon AD po dobu realizace stavby bude provadéna mésicnimi fakturami, a
to kaZidy mésic pomérnou ¢astkou, danou podilem celkové odmény dle &l. VI této smlouvy
a pottem meésich trvani cinnosti prikaznika. Tento mési¢ni podil ¢ini 24 000,- KE bez DPH.
Posledni faktura bude vystavena po spinéni ¢innosti uvedenych v bodé 2 ¢l. V této smiouvy.

2. Pokud bude stavba zpomalena oproti plivodnimu terminu dokonéeni dle smlouvy na zhotoveni
stavby se zhotovitelem stavby z divodu, za které neodpovida prikaznik, pfislusi pfikaznikovi
odmeéna ve vysi 1/30 mésicniho podilu uvedeného v predchozim odstavci za kazdy den
prodlouzeni terminu.

3. Pokud bude stavba uplné zastavena, pfislusi pfikaznikovi alikvotni podil odmény dle prokdzané
rozpracovanosti praci prikaznika.

4. Danovy doklad musi mit nalezitosti dle zak. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist vcetné vylictovani hotovych vydaji a souvisejicich naklada dle ustanoveni
¢l. VI odst. 2 této smlouvy. V pripadé, ze danovy doklad nebude mit pozadované nalezitosti, je
prikazce opravnén jej ve |htté splatnosti vratit a pozadovat novy danovy doklad. V takovem
pfipadé neni prikazce v prodleni s platbou. Prikaznik je povinen vystavit novy danovy doklad
s novou lhitou splatnosti, ktera nesmi byt kratsi neZ plvodni [hita splatnosti.

5. Splatnost danovych ucetnich dokladl (faktur) vystavenych ptikaznikem se stanovuje na 30
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury prikazci. Fakturu je prikaznik povinen dorudit na
adresu: Ceska zemédélska univerzita v Praze, Provozné technicky odbor, Kamycka 129, PSC 165
00, Praha — Suchdol. Jiné doruceni nebude povazovano za radné stim, Ze prikazci nevznikne
povinnost fakturu dorucenou jinym zptsobem uhradit.

6. Dnem U(hrady fakturované castky se pro Gcely této smlouvy rozumi den, kdy je tato castka
odepsana z bankovniho Gétu prikazce ve prospéch bankovniho uétu prikaznika. Uhrada
jednotlivych faktur bude pfikazci pfevedena na jeho bankovni ucet zverejnény spravcem dané
podle § 98 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd, a to
i v pfipadé, ze na fakture bude uveden jiny bankovni ucet. Pokud pfikaznik nebude mit bankovni
Ucet zverejnény podle § 98 zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisli spravcem dané, provede pfikazce Uhradu na bankovni Gcet aZ po jeho
zvefejnéni spravcem dané, aniz by byl pfikazce v prodleni s thradou. Zverejnéni bankovniho
Uctu spravcem dané oznami prikaznik bezodkladné pfikazci. Pfikazce je opravnén od smlouvy
odstoupit v pfipadé, Ze podle udaji uvedenych v registru platcd DPH se pfikaznik stane
nespolehlivym platcem DPH.

7. Bude-li pfikazce v prodieni s uhradou odmény, ma povinnost zaplatit prikaznikovi urok
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z prodleni ve vy3i stanovené v souladu s § 1970 obéanského zakoniku.

VIll. Zaruky prikaznika za vady jeho ¢innosti:

1.

Prikaznik se mimo jiné dostane do prodleni:

a) kdyz neplnénim jeho povinnosti bude provadéni stavby zpozdéno ¢i zastaveno,

b) kdyz nebyl splnén termin dokonceni stavby dle smlouvy na zhotoveni stavby se zhotovitelem
stavby, ato z divodu, Ze prikaznik neobstaral smluvni povinnost, ktera pfimo podmifuje
termin dokonceni stavby.

. Disledky vad plynouci z poruseni zavazku obstarani zalezitosti pro pfikazce s poctivé a peclivé

podle svych schopnosti, s odbornou pééi dle pokynt prikazce a v souladu s jeho zajmy:
Dle § 2432 obcanského zakoniku budou vady pfikazcem uplatnény jen pfi neprovedeni ¢i
neobstarani nékterych z ¢innosti uvedenych v predmétu smlouvy.

. Smluvni pokuty:

V pripadé vyskytu vady plnéni prikaznika ¢i neobstarani smluvni povinnosti prikaznikem, ktera
pfimo podminuje termin dokonceni stavby (viz ¢l. VIII odst. 1 pism. a) a b) smlouvy), dale
zejmeéna pri nezajisténi dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatreni statniho stavebniho
dohledu po dobu realizace stavby, prokazaném nedoplnovani dokumentace, podle které se
stavba realizuje, neinformovani pfikazce o zavaznych okolnostech realizace stavby, neprovedeni
kontroly ¢asti dodavek, které budou v dalsim postupu zakryté (nepfistupné), mize pfikazce
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kaidou prokazanou vadu ¢i nesplnénou povinnost
jednotlivé.

1X. Ukonceni smlouvy:

5.

Pfikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét jen zplsobem stanovenym v obcanském
zakoniku (§ 2440). Vypovédni doba je 20 kalendarnich dnl od doruceni vypovédi prikazci.

Pfikazce je opravnén tuto smilouvu odvolat zpisobem stanovenym v obcanském zakoniku
(§ 2443), a to s ucinnosti ode dne doruceni odvolani pfikaznikovi.

Pfi zaniku smlouvy odvolanim nebo vypovedi je prikaznik povinen zafidit vie, co nesnese
odkladu, ledaze prikazce projevi jinou vali.

Vedle pripadi uvedenych jinde vtéto smlouvé muze prikaznik od této smlouvy odstoupit
z divodu ze:
a) piikazce je v prodleni s platbou za provedeni predmétu této smlouvy (pfip. jeho casti) o
vice ne? jeden mésic oproti sjednanym terminim a byl na tuto skutecnost nejméné dvakrat
ze strany prikaznika pisemné upozornén, nebo

b) pfikazce je i pfes pisemné upozornéni pfikaznika po dobu delsi nez jeden mésic v prodleni
s poskytovanim potfebné souéinnosti pfikaznikovi a toto prodleni ma negativni vliv na
moznost ptikaznika fadné provést predmét této smlouvy, nebo

c) dodlo k okolnostem majici charakter vy3si moci, aviak smluvni strany se nedohodly na
dodatku k této smlouvé reflektujici tyto okolnosti a upravujici nové terminy pro splnéni
predmétu smlouvy.

Vedle pfipad(i uvedenych jinde v této smlouvé je pfikazce opravnén od této smlouvy odstoupit,
z diivodu, Ze:




a) prikaznik je vprodleni s plnénim pfedmétu smlouvy, nebo jeho &asti oproti sjednanym
termindm dle ¢lanku V této smlouvy a byl na tuto skuteénost nejméné jedenkrat ze strany
prikazce pisemné upozornén, nebo

b) byly potvrzeny nezavislou expertizou ¢i znaleckym posudkem vainé nedostatky v plnéni
predmétu smlouvy pfikaznikem, nebo

¢) doslo k okolnostem majici charakter vy3si moci, avak smluvni strany se nedohodly na
dodatku k této smlouveé reflektujici tyto okolnosti a upravujici nové terminy pro splnéni
predmétu smlouvy,

d) prikaznik prokazatelné pfijal provize od tfetich osob ve véci plnéni pfedmétu smlouvy &i
prokazatelné a zavaznym zpusobem porusil povinnost mi¢enlivosti dle této smlouvy.

6. Jakakoliv smluvni strana je opravnénd od smlouvy odstoupit v pfipadé prohldseni insolvence na
kteroukoliv ze smluvnich stran.

7. Odstoupeni od smlouvy dle tohoto ¢lanku nabyva pravniho Géinku dnem pisemného dorugeni
oznameni o odstoupeni od této smlouvy druhé smiuvni strané. Pfi odstoupeni od smlouvy
opravnénou smluvni stranou je pfikazce povinen uhradit prikaznikovi pouze pomérnou ¢ast
odmény za dosud provedenou ¢ast predmétu smlouvy, ktera byla fadné provedena pred
odstoupenim od této smlouvy opravnénou smluvni stranou.

X. Ostatni ujednani:

1. Tato smlouva mbZe byt ménéna, dopliovana nebo zruSena pouze pisemnymi dodatky
oboustranné odsouhlasenymi a podepsanymi.

2. Obé strany se osvobozuji od odpovédnosti za skodu zplsobenou &asteénym nebo dplnym
porusenim povinnosti vyplyvajici ze smlouvy, jestlize prokazi, ze jim ve splnéni povinnosti ze
smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimofadna nepfedvidatelna a nepfekonatelna
prekazka vznikla nezavisle na jejich vali (dale jen ,vy$3i moc”). Za vy3si moc se pro ucely této
smlouvy pokladaji zejména nasledujici okolnosti, vzniklé po uzavieni této smlouvy
v dusledku stranami nepredvidatelnych neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy, které
maji bezprostredni vliv na plnéni predmétu smlouvy: valka, obcanska valka, pozar, vybuch,
prirodni katastrofy, sabotaZ, povstani. Za vy3si moc nejsou povaZovany zejména zmeény
ekonomického, financniho, a ménového razu a béiného obchodniho rizika, ani stavky,
nemoci, trazy a nehody. Za vysii moc se nepovazuje ani prekazka vznikla z osobnich poméru
smluvni strany, jez porusila smluvni povinnost, nebo vznikla az v dobé, kdy byla smluvni
strana, jez porusila smluvni povinnost, s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani
prekazka, kterou byla smluvni strana, jez porusila smluvni povinnost, podle smlouvy povinna
prekonat. Smluvni strana, u niz nastal pfripad vy3si moci, je povinna o tom nejpozdéji do 48
hodin po jejim vzniku a do 48 hodin po jejim ukonceni pisemné uvédomit druhou smluvni
stranu. Nebudou-li tyto |haty dodrieny, nemuiZe se smluvni strana dovolavat vy3si moci
(s vyjimkou pripadu, kdy z titulu pGsobeni vy$si moci neni mozno pisemnou zpravu dorucit).
V pfipadé, Zze by vy3si moc zpUsobila odloZeni splnéni smluvnich povinnosti o vice nez 1
mésic, smluvni strany se po urednim konstatovani Skod dohodnou o odloZeni termint nebo
spolecné naplanuji nutna technicka a finan¢ni opatfreni jesté pred novym zahajenim praci
nebo vyporadaji viechny zavazky této smlouvy ke dni vzniku psobeni vyssi moci.

3. Prikaznik udéluje bezvyhradni souhlas se zvefejnénim plného znéni smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla byt pfedmétem poskytnuté informace ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb.,




o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist a se zvefejnénim plného
znéni smlouvy dle § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

4, Prikaznik se zavazuje spoluplsobit ke kontrole jako osoba povinna ve smyslu zakona

¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zakon
o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelna v tom smyslu, Zze neplatnost nékterého z nich
nepusobi neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni Gpravy
nékteré ustanoveni smlouvy dostalo do rozporu s ¢eskym pravnim fadem (dale jen , kolizni
ustanoveni”) a predmétny rozpor by plsobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smiouva
posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude
vtéto zdleZitosti ridit obecné zdavaznymi pravnimi predpisy, pokud se smluvni strany
nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni ustanoveni.

6. Pokud vtéto smlouvé neni vyslovné ujedndno jinak, fidi se pravni vztahy mezi pfikazcem
a prikaznikem na jejim zakladé vzniklé pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
predevsim ustanovenimi o smlouvé pfikazni.

7. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZ dvé obdrzi prikazce a dvé prikaznik.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a s jejim obsahem bez
vyhrad souhlasi. Smlouva je vyjadrenim jejich pravé, skutecné, svobodné a vainé vule. Na
dikaz pravosti a pravdivosti téchto prohlaseni pripojuji opravnéni zastupci smluvnich stran
své vlastnorucni podpisy.

Za prikazce: Za prikaznika:
A - | $ -
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Ing. Jana Vohralikova, kvestorka Ing. arch. Nikola Stojanov, jednatel
za objednatele za zhotovitele
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