

Smlouva o dílo č. VLS-SML-2022-1404-1900

Oprava LC Obecnická I a LC Obecnická II

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **H O K A R, spol. s r.o.**
Sídlo: č.p. 63, 332 09 Předenice
IČO: 453 54 456
DIČ: CZ45354456
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Plzni, spis. zn. C 1655
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Pavlem Blahníkem, jednatelem
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]
ID datové schránky: kzw9fj7

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Oprava LC Obecnická I a LC Obecnická II“ - č.j. VLS-OBJ-2022-865-1900 (dále jen „veřejná zakázka“).

Číslo akce objednatele: 1/2022/030

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatel“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„**Položkovým rozpočtem**“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„**Projektovou / příslušnou dokumentací**“ se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„**Stavenišťem**“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„**Předáním a převzetím staveniště**“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Dnem předání a převzetí staveniště**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

„**Zahájením stavebních prací**“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„**Dokončením stavebních prací**“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„**Předáním a převzetím díla**“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„**Dnem předání a převzetí díla**“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„**Počátkem běhu záruční lhůty**“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení veškerých stavebních prací spojených s opravou lesních cest Obecnická I a Obecnická II. Dílo bude provedeno dle příslušných projektových dokumentací s názvy „Lesní cesta Obecnická I.“ a „Lesní cesta Obecnická II.“ zpracovaných Davidem Sanetříkem, vedoucím projektantem oddělení investic, projektů a staveb objednatele. Výše uvedené projektové dokumentace jsou přílohami č. 1a a 1b této smlouvy. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s výše uvedenými projektovými dokumentacemi a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnými projektovými dokumentacemi a platnými technickými normami.
3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.
4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušné projektové dokumentace.
5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předaných příslušných projektových dokumentací.

6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 30.09.2022.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovený v oznámení objednatele.
8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po té, kdy návrh obdržel.
12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Místo plnění se nachází na pozemcích p.č. 352/1, 352/2 a 352/3 v k.ú. Obecnice v Brdech, obec Obecnice, okres Příbram, Středočeský kraj. Pozemky spravuje organizační jednotka objednatele - divize Hořovice.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 2 této smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a platná po celou dobu účinnosti smlouvy a činí:

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	10.367.827,42 Kč
(slovy: desetmilionůtřistašedesátsetmtisícsmsetdvacetsem korun českých a čtyřicetdva haléřů)	
z toho DPH	2.177.243,76 Kč
celkem s DPH	12.545.071,18 Kč
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 2 smlouvy. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektových dokumentací a prohlídky na místě plnění tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA, VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů

dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků.

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.
4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.
5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací.
6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
7. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě, kdy bude smluvní vztah s vybraným dodavatelem ukončen (zejména v případě, kdy vybraný dodavatel nebude své povinnosti plnit řádně), konkrétně dle důvodů uvedených v čl. XVII. odst. 1 - 6 této smlouvy. V takovém případě bude vyzván k uzavření smlouvy dodavatel, který se v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako další v pořadí. Postup při uplatnění této výhrady zadavatele je uveden v zadávací dokumentaci (kapitola 11).

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.
6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývající část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.
11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývající část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit maximálně 1x měsíčně s tím, že případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Hořovice
Slavíkova 106
262 23 Jince

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele), zavazuje se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným doručením faktury.Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
160 00 Praha 6
14. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: <https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu>.
15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek

- dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahuje k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zaslací adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že:

- a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele - dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře,
- b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury.

Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první elektronické faktury.

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušným projektovým dokumentacím a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předaných příslušných projektových dokumentací a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.

9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamací“) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamací vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamací vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamací vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamací vady.Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.
12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
14. V případě sporu o oprávněnost reklamací budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektových dokumentacích,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schváleným projektovým dokumentacím, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektových dokumentací a v průběhu realizace zadávacího řízení veřejné zakázky předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů.
5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění.
6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systém managementu ochrany životního prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy uvedených norem ISO a řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele. Stejně principy se vztahují také na další osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz).
7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků podzhotovitelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektových dokumentací, které tvoří přílohy č. 1a a 1b smlouvy.
10. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěné projektové dokumentace. Za správnost a úplnost příslušných projektových dokumentací odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných projektových dokumentací nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předaných projektových dokumentací včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.
11. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytyčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucích.
12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „podzhotovitelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z podzhotovitelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.
13. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako podzhotovitel původní.
14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými podzhotoviteli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
15. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.
17. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomocí může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové

omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůlí vůlí objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu se smlouvou,
 - e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu).V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje.
4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíše oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná.
3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí zástupce objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - kopie stavebních deníků,
 - zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - případně další doklady vyžádané objednatel (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatel převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;
 - b) objednatel může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby pobeží záruční doba;
 - c) objednatel nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění

pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení staveniště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovými dokumentacemi předanými objednatelům a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,
 - bezdůvodné přerušování provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
 - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovými dokumentacemi, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými podzhotoviteli, než uvedenými v příloze č. 3 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,
 - jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.).
5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení zhotovitele učiněné v čl. XXIII. odst. 10 této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud

zhotovitel porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXIII. odst. 10 této smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V průběhu výpovědní doby zhotovitel zabezpečí činnost v plném rozsahu dle smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení plnění předmětu veřejné zakázky a ohrožení osob a majetku objednatele.

7. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
 - b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:
 - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další podzhotovitele bez předchozího odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 12 a 13 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé). Za porušení smluvní povinnosti podzhotovitelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
 - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku na náhradu škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody.

Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského zákoníku.
7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté,

kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
10. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v osobě zhotovitele ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
 - b) že on sám, i jeho podzhotovitel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho podzhotovitele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
12. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Přílohy č. 1a, 1b - Projektové dokumentace (předány v elektronické podobě v den uzavření smlouvy)
 - Příloha č. 2 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (rozpočet)
 - Příloha č. 3 - Seznam podzhotovitelů (je-li relevantní)
15. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
16. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

30.5.2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

25.5.2022

.....
H O K A R, spol. s r.o.
Pavel Blahník
jednatel

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA			
Název LC	Kč bez DPH	DPH (21 %)	Kč vč. DPH
LC Obecnická I	4 982 167,90	1 046 255,26	6 028 423,16
LC Obecnická II	5 385 659,52	1 130 988,50	6 516 648,02
CELKEM	10 367 827,42	2 177 243,76	12 545 071,18

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_013s21
Stavba: LC Obecnická I.

KSO:
Místo: Obecnice

Zadavatel:
VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Uchazeč:
H O K A R, spol. s r.o.

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2022

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 45354456
DIČ: CZ45354456

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			4 982 167,90
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 4 982 167,90	Výše daně 1 046 255,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	6 028 423,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_013s21

Stavba: LC Obecnická I.

Místo: **Obecnice**

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO 01	Soupis prací	4 966 667,90	6 009 668,16
VON	Vedlejší a ostatní náklady	15 500,00	18 755,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obecnická I.

Objekt:

SO 01 - Soupis prací

KSO:

Místo: Obecnice

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Uchazeč:

H O K A R, spol. s r.o.

IČ: 45354456

DIČ: CZ45354456

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 966 667,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 966 667,90	21,00%	1 043 000,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 009 668,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Obecnická I.

Objekt: **SO 01 - Soupis prací**

Místo: Obecnice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 966 667,90

HSV - Práce a dodávky HSV

4 966 667,90

1 - Zemní práce

155 770,50

5 - Komunikace pozemní

4 740 522,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

69 090,00

998 - Přesun hmot

1 285,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Obecnická I.

Objekt: **SO 01 - Soutpis prací**

Místo: Obecnice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 966 667,90

D HSV Práce a dodávky HSV 4 966 667,90

D 1 Zemní práce 155 770,50

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	13 785,000	11,30	155 770,50
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

VV			"Rozfrézování stávajícího krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m."				
VV			"Km 0,000 - 3,290" 3290,0*4,0		13 160,000		
VV			Mezisoučet		13 160,000		
VV			"Rozfrézování stávajícího krytu nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest"				
VV			"Km 0,000 oboustranně" 100,00		100,000		
VV			"Km 0,068 vpravo" 75,00		75,000		
VV			"Km 0,335 vlevo" 75,00		75,000		
VV			"Km 1,785 vpravo" 100,00		100,000		
VV			"Km 2,670 vlevo" 75,00		75,000		
VV			"Km 2,675 vpravo" 75,00		75,000		
VV			"Km 3,280 vlevo" 125,00		125,000		
VV			Mezisoučet		625,000		
VV			Součet		13 785,000		

D 5 Komunikace pozemní 4 740 522,00

2	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2 925,000	85,00	248 625,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------

VV			"Doplnění krytu hospodářských nájezdů ŠD fr 0 - 32 mm v tl. 100 mm"				
VV			"Km 0,210 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,245 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,250 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,335 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,435 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,580 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,618 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,625 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,810 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,815 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,880 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,015 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,020 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,040 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,125 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,280 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,390 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,425 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,490 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,640 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,805 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,020 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,095 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,130 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,155 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,210 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,370 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,405 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,500 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,905 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,960 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 3,085 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 3,090 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 3,285 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			Mezisoučet		1 700,000		
VV			"Doplnění krytu skládek dřeva ŠD fr 0 - 32 mm v tl. 100 mm"				
VV			"Km 0,615 SKLÁDKA" 150,0		150,000		
VV			"Km 1,050 SKLÁDKA vpravo" 425,0		425,000		
VV			"Km 1,305 SKLÁDKA vpravo" 300,0		300,000		
VV			"Km 1,455 SKLÁDKA vpravo" 350,0		350,000		
VV			Mezisoučet		1 225,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2 925,000		
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného do 0,08 m3/m2	m2	13 785,000	58,00	799 530,00
	VV		"Doplnění rozrytého krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m drčeným kamenivem fr. 32 - 63 mm se zhutněním a úpravou příčného profilu."				
	VV		"Km 0,000 - 3,290" 3290,0*4,0		13 160,000		
	VV		Mezisoučet		13 160,000		
	VV		"Doplnění rozrytého krytu nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest drčeným kamenivem fr. 32 - 63 mm se zhutněním a úpravou příčného profilu."				
	VV		"Km 0,000 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		"Km 0,068 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 0,335 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 1,785 vpravo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 2,670 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 2,675 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 3,280 vlevo" 125,00		125,000		
	VV		Mezisoučet		625,000		
	VV		Součet		13 785,000		
4	K	574391112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	13 785,000	185,00	2 550 225,00
	VV		"Oprava krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m penetračním makadamelem hrubým tl. 120 mm."				
	VV		"Km 0,000 - 3,290" 3290,0*4,0		13 160,000		
	VV		Mezisoučet		13 160,000		
	VV		"Oprava krytu nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest penetračním makadamelem hrubým tl. 120 mm."				
	VV		"Km 0,000 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		"Km 0,068 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 0,335 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 1,785 vpravo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 2,670 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 2,675 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 3,280 vlevo" 125,00		125,000		
	VV		Mezisoučet		625,000		
	VV		Součet		13 785,000		
5	K	573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	13 785,000	40,00	551 400,00
	VV		"Oprava krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,000 - 3,290" 3290,0*4,0		13 160,000		
	VV		Mezisoučet		13 160,000		
	VV		"Oprava nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,000 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		"Km 0,068 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 0,335 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 1,785 vpravo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 2,670 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 2,675 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 3,280 vlevo" 125,00		125,000		
	VV		Mezisoučet		625,000		
	VV		Součet		13 785,000		
6	K	573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	13 785,000	40,00	551 400,00
	VV		"Oprava krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,000 - 3,290" 3290,0*4,0		13 160,000		
	VV		Mezisoučet		13 160,000		
	VV		"Oprava nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,000 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		"Km 0,068 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 0,335 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 1,785 vpravo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 2,670 vlevo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 2,675 vpravo" 75,00		75,000		
	VV		"Km 3,280 vlevo" 125,00		125,000		
	VV		Mezisoučet		625,000		
	VV		Součet		13 785,000		
7	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 s posypem	m2	474,000	83,00	39 342,00
	VV		"Zpevnění hrany hospodářských nájezdů na úrovni krajnice dvojitým nátěrem z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Opatření proti vylamování okraje krytu vozovky při nájezdu techniky."				
	VV		"Km 0,210 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,245 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			"Km 0,250 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 0,335 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 0,435 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 0,580 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 0,810 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 0,815 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 0,880 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 1,020 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 1,125 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 1,390 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 1,490 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 1,640 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 1,805 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,020 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,095 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,130 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,155 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,210 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,370 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,405 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,500 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,905 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 2,960 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 3,085 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 3,090 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
VV			"Km 3,285 HN vpravo" 1,0*13,0		13,000		
VV			Mezisoučet		229,000		
VV			"Zpevnění hrany skládek dřeva na úrovni krajnice dvojitým nátěrem z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
VV			"Opatření proti vylamování okraje krytu vozovky při nájezdu techniky."				
VV			"Km 0,615 SKLÁDKA vpravo" 1,0*30,0		30,000		
VV			"Km 1,050 SKLÁDKA vpravo" 1,0*85,0		85,000		
VV			"Km 1,305 SKLÁDKA vpravo" 1,0*60,0		60,000		
VV			"Km 1,455 SKLÁDKA vpravo" 1,0*70,0		70,000		
VV			Mezisoučet		245,000		
VV			Součet		474,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 090,00
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 974,000	35,00	69 090,00
VV			"Odstranění hlinitých nánosů a travních drnů z krajnic komunikace oboustranně v průměrné šířce 0,3 m"				
VV			"Km 0,000 - 3,290 vlevo" 3290,0*0,3		987,000		
VV			"Km 0,000 - 3,290 vpravo" 3290,0*0,3		987,000		
VV			Součet		1 974,000		
D	998		Přesun hmot				1 285,40
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 570,807	0,50	1 285,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obecnická I.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Obecnice

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Uchazeč:

H O K A R, spol. s r.o.

IČ: 45354456

DIČ: CZ45354456

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 500,00	21,00%	3 255,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 755,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Obecnická I.

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Obecnice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Obecnická I.

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Obecnice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					15 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	VV		"Veškeré náklady na vybudování (zřízení) a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na provoz ZS"				
	VV		"celkem" 1,00		1,000		
	VV		Součet			1,000	
2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
	VV		"Zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby za účelem realizace stavby a uvedení staveniště do původního stavu po dokončení stavby"				
	VV		"Ostatní náklady související s realizací stavby - např. náklady související s výcvikem vojsk (nutnost práce přesčas, v So a Ne a pod.)"				
	VV		"Celkem" 1,00		1,000		
	VV		Součet			1,000	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_014s21
Stavba: LC Obecnická II.

KSO:
Místo: Obecnice

Zadavatel:
VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Uchazeč:
H O K A R, spol. s r.o.

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.03.2022

IČ:
DIČ: CZ 00000205

IČ:
DIČ: CZ45354456

IČ:
DIČ: CZ 00000205

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 385 659,52
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 385 659,52	Výše daně 1 130 988,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 516 648,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_014s21

Stavba: LC Obecnická II.

Místo: **Obecnice**

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 385 659,52

6 516 648,02

SO 01

Soupis prací

5 370 159,52

6 497 893,02

VON

Vedlejší a ostatní náklady

15 500,00

18 755,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obecnická II.

Objekt:

SO 01 - Soupis prací

KSO:

Místo: Obecnice

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Uchazeč:

H O K A R, spol. s r.o.

IČ: 45354456

DIČ: CZ45354456

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 370 159,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 370 159,52	21,00%	1 127 733,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 497 893,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obecnická II.

Objekt:

SO 01 - Soupis prací

Místo:

Obecnice

Datum:

21.03.2022

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč:

H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 370 159,52

HSV - Práce a dodávky HSV

5 370 159,52

1 - Zemní práce

166 675,00

5 - Komunikace pozemní

5 127 809,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

74 235,00

998 - Přesun hmot

1 440,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Obecnická II.

Objekt: SO 01 - Soutpis prací

Místo: Obecnice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 370 159,52

D HSV Práce a dodávky HSV 5 370 159,52

D 1 Zemní práce 166 675,00

1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	m2	14 750,000	11,30	166 675,00
---	---	-----------	--	----	------------	-------	------------

VV			"Rozfrézování stávajícího krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m."				
VV			"Km 0,000 - 3,535" 3535,0*4,0		14 140,000		
VV			Mezisoučet		14 140,000		
VV			"Rozfrézování stávajícího krytu nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest"				
VV			"Km 0,695 vlevo" 100,00		100,000		
VV			"Km 1,635 vpravo" 170,00		170,000		
VV			"Km 2,030 vlevo" 110,00		110,000		
VV			"Km 2,880 vlevo" 130,00		130,000		
VV			"Km 3,535 oboustranně" 100,00		100,000		
VV			Mezisoučet		610,000		
VV			Součet		14 750,000		

D 5 Komunikace pozemní 5 127 809,00

2	K	564831111	Podklad ze štěrkuřtře ŠD tl 100 mm	m2	3 620,000	85,00	307 700,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	-----------	-------	------------

VV			"Doplnění krytu hospodářských nájezdů ŠD fr 0 - 32 mm v tl. 100 mm"				
VV			"Km 0,135 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,160 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,200 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,310 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,350 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,435 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,470 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,618 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,910 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,990 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 0,990 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,145 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,235 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,235 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,520 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,535 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,590 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,590 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,645 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,760 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,760 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,895 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,940 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,950 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 1,985 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,030 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,100 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,100 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,115 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,155 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,200 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,240 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,320 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,325 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,370 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,445 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,500 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,565 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,565 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,715 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 2,880 HN vpravo" 50,0		50,000		
VV			"Km 3,305 HN vlevo" 50,0		50,000		
VV			"Km 3,315 HN vpravo" 50,0		50,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Km 3,380 HN vlevo" 50,0		50,000		
	VV		"Km 3,485 HN vpravo" 50,0		50,000		
	VV		Mezisoučet		2 250,000		
	VV		"Doplnění krytu skládek dřeva ŠD fr 0 - 32 mm v tl. 100 mm"				
	VV		"Km 0,470 SKLÁDKA vlevo" 150,0		150,000		
	VV		"Km 1,160 SKLÁDKA vlevo" 185,0		185,000		
	VV		"Km 1,620 SKLÁDKA vlevo" 240,0		240,000		
	VV		"Km 2,010 SKLÁDKA vlevo" 180,0		180,000		
	VV		"Km 2,590 SKLÁDKA vlevo" 205,0		205,000		
	VV		"Km 2,815 SKLÁDKA vlevo" 410,0		410,000		
	VV		Mezisoučet		1 370,000		
	VV		Součet		3 620,000		
3	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m ³ /m ²	m ²	14 750,000	58,00	855 500,00
	VV		"Doplnění rozrytého krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m drceným kamenivem fr. 32 - 63 mm se zhutněním a úpravou příčného profilu."				
	VV		"Km 0,000 - 3,535" 3535,0*4,0		14 140,000		
	VV		Mezisoučet		14 140,000		
	VV		"Doplnění rozrytého krytu nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest drceným kamenivem fr. 32 - 63 mm se zhutněním a úpravou příčného profilu."				
	VV		"Km 0,695 vlevo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 1,635 vpravo" 170,00		170,000		
	VV		"Km 2,030 vlevo" 110,00		110,000		
	VV		"Km 2,880 vlevo" 130,00		130,000		
	VV		"Km 3,535 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		Mezisoučet		610,000		
	VV		Součet		14 750,000		
4	K	574391112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m ²	14 750,000	185,00	2 728 750,00
	VV		"Oprava krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m penetračním makadamem hrubým tl. 120 mm."				
	VV		"Km 0,000 - 3,535" 3535,0*4,0		14 140,000		
	VV		Mezisoučet		14 140,000		
	VV		"Oprava krytu nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest penetračním makadamem hrubým tl. 120 mm."				
	VV		"Km 0,695 vlevo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 1,635 vpravo" 170,00		170,000		
	VV		"Km 2,030 vlevo" 110,00		110,000		
	VV		"Km 2,880 vlevo" 130,00		130,000		
	VV		"Km 3,535 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		Mezisoučet		610,000		
	VV		Součet		14 750,000		
5	K	573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² s posypem	m ²	14 750,000	40,00	590 000,00
	VV		"Oprava krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,000 - 3,535" 3535,0*4,0		14 140,000		
	VV		Mezisoučet		14 140,000		
	VV		"Oprava nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,695 vlevo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 1,635 vpravo" 170,00		170,000		
	VV		"Km 2,030 vlevo" 110,00		110,000		
	VV		"Km 2,880 vlevo" 130,00		130,000		
	VV		"Km 3,535 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		Mezisoučet		610,000		
	VV		Součet		14 750,000		
6	K	573411104	Jednoduchý nátěr z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² s posypem	m ²	14 750,000	40,00	590 000,00
	VV		"Oprava krytu vozovovky s šířkou koruny 4,0 m jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,000 - 3,535" 3535,0*4,0		14 140,000		
	VV		Mezisoučet		14 140,000		
	VV		"Oprava nájezdů v křižovatkách navazujících lesních cest jednoduchým nátěrem z asfaltu v množství 1,5 kg/m ² se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Km 0,695 vlevo" 100,00		100,000		
	VV		"Km 1,635 vpravo" 170,00		170,000		
	VV		"Km 2,030 vlevo" 110,00		110,000		
	VV		"Km 2,880 vlevo" 130,00		130,000		
	VV		"Km 3,535 oboustranně" 100,00		100,000		
	VV		Mezisoučet		610,000		
	VV		Součet		14 750,000		
7	K	573451116	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 3,0 kg/m ² s posypem	m ²	673,000	83,00	55 859,00
	VV		"Zpevnění hrany hospodářských nájezdů na úrovni krajnice dvojitým nátěrem z asfaltu v množství 3,0 kg/m ² se zaválcovaným posypem"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Opatření proti vylamování okraje krytu vozovky při nájezdu techniky."				
	VV		"Km 0,135 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,160 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,200 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,310 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,350 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,435 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,470 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,618 HN vpravo" 1,0*10,0		10,000		
	VV		"Km 0,910 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,990 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 0,990 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,145 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,235 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,235 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,520 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,535 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,590 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,590 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,645 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,760 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,760 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,895 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,940 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,950 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 1,985 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,030 HN vpravo" 1,0*10,0		10,000		
	VV		"Km 2,100 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,100 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,115 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,155 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,200 HN vlevo" 1,0*5,0		5,000		
	VV		"Km 2,240 HN vlevo" 1,0*5,0		5,000		
	VV		"Km 2,320 HN vpravo" 1,0*4,0		4,000		
	VV		"Km 2,325 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,370 HN vpravo" 1,0*15,0		15,000		
	VV		"Km 2,445 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,500 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,565 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,565 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 2,715 HN vpravo" 1,0*5,0		5,000		
	VV		"Km 2,880 HN vpravo" 1,0*15,0		15,000		
	VV		"Km 3,305 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 3,315 HN vpravo" 1,0*5,0		5,000		
	VV		"Km 3,380 HN vlevo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		"Km 3,485 HN vpravo" 1,0*8,0		8,000		
	VV		Mezisoučet		362,000		
	VV		"Zpevnění hrany skládek dřeva na úrovni krajnice dvojitým nátěrem z asfaltu v množství 3,0 kg/m2 se zaválcovaným posypem"				
	VV		"Opatření proti vylamování okraje krytu vozovky při nájezdu techniky."				
	VV		"Km 0,470 SKLÁDKA vlevo" 1,0*63,0		63,000		
	VV		"Km 1,160 SKLÁDKA vlevo" 1,0*37,0		37,000		
	VV		"Km 1,620 SKLÁDKA vlevo" 1,0*45,0		45,000		
	VV		"Km 2,010 SKLÁDKA vlevo" 1,0*42,0		42,000		
	VV		"Km 2,590 SKLÁDKA vlevo" 1,0*42,0		42,000		
	VV		"Km 2,815 SKLÁDKA vlevo" 1,0*82,0		82,000		
	VV		Mezisoučet		311,000		
	VV		Součet		673,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 235,00
8	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	2 121,000	35,00	74 235,00
	VV		"Odstranění hlinitých nánosů a travních drnů z krajnic komunikace oboustranně v průměrné šířce 0,3 m"				
	VV		"Km 0,000 - 3,535 vlevo" 3535,0*0,3		1 060,500		
	VV		"Km 0,000 - 3,535 vpravo" 3535,0*0,3		1 060,500		
	VV		Součet		2 121,000		
D	998		Přesun hmot				1 440,52
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 881,046	0,50	1 440,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obecnická II.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Obecnice

CC-CZ:

Datum: 21.03.2022

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Uchazeč:

H O K A R, spol. s r.o.

IČ: 45354456

DIČ: CZ45354456

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS Praha

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 500,00	21,00%	3 255,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 755,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Obecnická II.

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Obecnice

Datum:

21.03.2022

Zadavatel:

VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč:

H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Obecnická II.

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Obecnice

Datum: 21.03.2022

Zadavatel: VLS ČR, s.p. - Divize Hořovice

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Praha

Uchazeč: H O K A R, spol. s r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					15 500,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
	VV		"Veškeré náklady na vybudování (zřízení) a odstranění zařízení staveniště, včetně nákladů na provoz ZS"				
	VV		"celkem" 1,00		1,000		
	VV		Součet			1,000	
2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
	VV		"Zajištění přístupů k jednotlivým úsekům stavby za účelem realizace stavby a uvedení staveniště do původního stavu po dokončení stavby"				
	VV		"Ostatní náklady související s realizací stavby - např. náklady související s výcvikem vojsk (nutnost práce přesčas, v So a Ne a pod.)"				
	VV		"Celkem" 1,00		1,000		
	VV		Součet			1,000	