Smlouva o dﬂO & OIN/000002/2022/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/163 /2022 ze dne 25. 04. 2022

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:
Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym, MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX
Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: PROFISTAYV Litomysl a.s.
Sidlo spolecnosti Cerekvice nad Louc¢nou 226, 569 53 Cerekvice nad Louc¢nou
Dorucovaci adresa Cerekvice nad Loucénou 226, 569 53 Cerekvice nad Lou¢nou
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich XXX telefon: 461 602 050
¢len predstavenstva
b) technickych XXX telefon: 461 602 050

Clen predstavenstva
¢) odpovédny zastupce zivnosti provadéni staveb, jejich zmén a odstraiiovani telefon:

XXX telefon: 461 602 050
d) realizace XXX telefon: 461 602 050
e) stavbyvedouci XXX telefon: 461 602 050

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro dopravni stavhy
Cislo autorizace: XXX)

Telefon: 461 602 050

E-mail: profistav@profistav.cz
ICO 277 42 741

DIC CzZ 27742741
Bankovni spojeni: UNICredit Bank, a.s.
Cislo Getu: 2112129692/2700

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,
oddil B, vlozka 2747, datum zapisu 9. srpna 2007.
(dale jen zhotovitel)

Stavba: ,,Rekonstrukce ulice Cesk4, ¢ast ul. DruZstevni — ul.
Topolska, Chrudim¢
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodn¢ a vazn¢, jako projev oboustranné
vile spolupracovat ptfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Plredmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,Rekonstrukce ulice Ceska, ¢ast ul. DruZstevni — ul. Topolska, Chrudim®, dle projektové
dokumentace ,.Rekonstrukce ulice Ceska, ¢ast ul. Druzstevni — ul. Topolska, Chrudim®,
vypracované VDI Projektem s.r.o., K Boti¢i 1453/6, 101 00 Praha 10, odpovédny projektant:
XXX pod z. ¢. 59/20 z 07/2021, vydané stavebni povoleni CR 013551/2022 STO/Ja ze dne 21.
2. 2022 s nabytim PM dne 26. 03. 2022.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€é vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto

vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
ptipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sh.,
o cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1
této smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyCeni v terénu pred zahdjenim praci u spravcu inzenyrskych siti
a umoznéni t€émto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlaStniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zédkont
a predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekt a pozemku
i za Skody zpisobené tietim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim ptevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pii
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisti o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
a zakoni a to vcéetné¢ zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zptsobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci piedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, pripadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliikii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku ktéto smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku K ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddelené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
€O je uctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmeéroveé
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lepSim. O pfijatelnosti vzhledovych parametr
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné hor$i, rozhodne o prfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zéklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (déle jen TDS).

Zhotovitel pifedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pied
terminem nutnym pro jejich objednéani, eventualné¢ montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozd€ji do 7 dnii po prfedani a pievzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pied zahdjenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualné piedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 01. 06. 2022 30. 11. 2022

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktuélni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 30. 11 2022 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetn¢ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po ptredchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptrevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni§té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel mlze prevzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedod€lkt, v¢etné predani vSech zdkonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodelki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech pfedavanych dokladi
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3.6

3.7

4.1.

s ¢iselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhiit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na Gzemi
CR.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen ptevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 9.435.850,46 K¢ 1.981.528,60 K¢ 11.417.379,06 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve
znéni pozdéjsich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2022. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveni$té, véetn¢ odbérii potfebnych medii, jakoz i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2022 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé¢ zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkd mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako predmét dila 1ze zménit v rdmci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pripadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.
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5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 08. 06. 2022. Prevzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
porizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedoslo ke Skoddm na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubéhu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni piechodné upravy provozu, dale zadost
0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucdsti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do plvodniho nedotceného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS§té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a ptedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahéjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:
¢islovany seznam
1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych pfedanych dokladii, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listi kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obali (napft.
euroobali), s pfipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady pifedavané pouze elektronicky.
4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé forme se zakreslenim skutecného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.
geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni vcetn€ akceptacniho protokolu v tisténé
podobé 4x a v elektronické podobé 1x na CD.
geometricky plan.
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
dle platnych norem a ptedpisi: revize, atesty, doklady o predepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materialt.
doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakond, v souladu se
zavaznym stanoviskem a dale odpady budou myj. tfidény s ohledem na jejich vyuZitelnost
arecyklovatelnost a pirednostné piredany k materialovému vyuZiti
navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zarucni listy.
doklad o zaskoleni uré¢enych pracovnikd objednatele a provozovatele k tdrzbé a provozovani
zafizeni, které udrZbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady pirednostné piediany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladii,
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pokud je to mozné zlegislativnich divodi. Na ti§téné doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i V prib&hu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na stavenisti a pfistupny k prohlidce
a zapistiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnt, jinak se ma za to, ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skuteCnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukolt po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mési¢né na zaklad¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci
a dodavek.

Zhotovitel je povinen ptedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé meésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢ti musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud pfislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pfedat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich predpisd, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je predmétem této smlouvy. V piipad¢, ze
objednatel bude mit v dob¢ thrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, Ze by
mohl byt vbudoucnu sprdvcem dan€é vyzvan kuhrad€ nezaplacené dané z titulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty piimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
strané objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnt.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem predepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou ¢astku bez a v¢etné DPH s uvedenim procentni sazby, popiipadé pouze bez
DPH — ptjde-li o rezim pfeneseni daflové povinnosti (v pfipadé VO), zakdzkové cCislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna
oplnéni dle SOD Ccislo, stavebni objekt Cislo a dal§i udaje dle pozadavku objednatele.
Objednatel mize danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipad¢, Ze obsahuje nespravné nebo
netplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli poZzadovat, aby neopravnéné
vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktute, nebo vystavil opravny danovy doklad.
Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych
praci a dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s tihradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, mtze zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladi
bezprostiedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace preruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura“.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urc¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkd vici vSem ucastnikium
dodavatelského fetézce podilejicim se na plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruzeni) apod. za prace
(¢asti praci), které byly Fadné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popi. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za tyto
prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni platby
za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zptisobem zavaZe zhotovitel k platbam i své
poddodavatele a dal§i smluvni partnery, aby doSlo ke véasnému plnéni finan¢nich zavazki
v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrZi podnét na neplnéni tohoto bodu
od c¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat neprodlené napravu
a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto ustanoveni, tyto skute¢nosti
objednateli hodnovérné doloZit. Jestlize zhotovitel nezjedna napravu, muZe objednatel
zhotoviteli pozastavit do doby dofeSeni tohoto problému dalsi platby, nebo od ného
poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vySi ¢astky v€é. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho
smluvni partner, zadrZuje opravnénému ¢lenu dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je
povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15 kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci
objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi-li v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni
objednateli, Ze dluZnou ¢astku ¢len poddodavatelského ietézce obdrzZel, pohliZi se na tuto
konkrétni vyzvu k uhradé pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku
neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad
a nedodg¢lkn, véetné piedani vSech dokladt), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda postovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo ptri¢emz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestliZze zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.
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7.13

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dal$i ndklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako naptiklad sankce
Ze strany kontrolnich orgéand.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, troky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnt.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vetejné spravé a o zmeéne¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéienych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu, ptislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci

a materiali predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipade, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZzeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
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c)

téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po pifedani a prevzeti dila
objednatelem, tieti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data
predani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

2)

b)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, ptficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Béhem zaruéni doby je objednatel povinen zajistit fddnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ predanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

f)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré néklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

V ptipadé€, Zze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln¢ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkti, sond, vykopd a méfeni, které¢ bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Uéetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstraniovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnil
od obdrzeni oznameni — §koda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné neucini, neni zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespofi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
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9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojiSténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniCeni budovaného dila systémem ,,ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Poji$téni bude uzavieno zhotovitelem dila
abude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucastnikli vystavby, vcéetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize naridit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodii na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipadé noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé¢ ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych pfedpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho pInéni a ptredani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
ville objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dn od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské cinnosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona
¢. 134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jest¢ pred uzavienim
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv pripad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pripad¢ pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
Vv této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a ud¢luji svoleni k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pri této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zidosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se urci pravidla mozZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se piedpoklada spiSe s ucasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemcu
(studenti) o studium technickych obori z 8. a 9. tiid, piipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sh.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou uc¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlCenlivost viici tfetim strandm o vSech skute¢nostech,
0 nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkt dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich tdajich, citlivych tdajich a o bezpeénostnich
opatfenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvefejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpe¢nostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo uUnikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.
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9.14 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/net¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné z&vaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

9.15 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventualni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.16 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovn€¢ neupravena se tidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.17 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V' Chrudimi dne 27. 05. 2022 V Cerekvici nad Lou¢nou dne 27. 05. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Frantisek Pilny MBA XXX
starosta mésta Clen predstavenstva
XXX

¢len predstavenstva

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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