
SMLOUVA O DÍLO č. 030/2022/KrZ 
„Rekonstrukce bytu č. 3 v domě na ul. U stadionu 1“ 

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635 

 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel:   Město Hlučín 
 na adrese:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 

 zastoupené:   Mgr. Pavel Paschek, starosta města 

 IČ:    00300063 

 DIČ:    CZ00300063 

 Bankovní spojení:             Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín 

 Číslo účtu:             1843589399/0800 

           Osoba oprávněna jednat 

  ve věcech smluvních:  Ing. Pavla Holibková 

  ve věcech technických: Ing. Zuzana Krulová 

       

 

  dále jen objednatel 

 

 2. Zhotovitel:   Dosty stavební  spol. s r.o.               
  místo podnikání/sídlo: Varenská 2940/14, 702 00 Moravská Ostrava 

  IČ:     09972455  

  DIČ:     CZ09972455 

  bankovní spojení:   ČSOB a.s., 297424575/0300 

  Osoba oprávněna jednat 

  ve věcech smluvních:   xxxxxxxxxxx     

  ve věcech technických:  xxxxxxxxxxx       

  dále jen zhotovitel 

 

 

 

II. Předmět díla 
 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo spočívající v uskutečnění dodávky 

stavebních a montážních prací pro akci   „Rekonstrukce bytu č. 3 v domě na ul. U 
stadionu 1“, v rámci které bude realizováno provedení úprav dle zpracované cenové 

nabídky ze dne 28.3.2022.  

Rozsah rekonstrukce je specifikován v položkovém rozpočtu zpracovaném zhotovitelem, 

 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez 

vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit zhotoviteli 

sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou 

součinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu smlouvy. 

 

 
 
Rozsah a obsah předmětu plnění 



 
3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále 

jen „SoD“) rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému 

provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 

dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a 

předání díla. 

 

4. Použité materiály jsou stanoveny v zadání objednatele a položkovém rozpočtu zpracovaném 

zhotovitelem. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich 

uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny 

proti vypracovanému položkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použité na 

stavby, musí mít vlastnosti dle platných ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb., 

v platném znění. 

 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 

zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 

Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 

úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 

6. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje: 

a) zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a 

provozem, 

b) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na 

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, 

c) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci 

odpadu bude předložen písemný doklad, 

 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

 

 

 

III. Vlastnictví k dílu 
 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně 

používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, 

který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla. 

 

2. Veškeré podklady, které byly objednatele zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je 

vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

 



 

IV. Termíny a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 

nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

 

a) termín předání staveniště zhotoviteli: do 10 dnů od podpisu smlouvy 

b) termín zahájení prací na díle:  dnem předání staveniště 

c) termín dokončení stavebních prací: do 50 kalendářních dnů od předání 

staveniště zhotoviteli (údaj doplní 

zhotovitel, nejvíce však 60 kalendářních 

dní od předání staveniště zhotoviteli a 

nejméně 5 dní před termínem předání díla) 

d) termín předání díla: do 55 kalendářních dnů od předání 

staveniště zhotoviteli (údaj doplní 

zhotovitel, nejvíce však 55 kalendářních 

dní od předání staveniště zhotoviteli a 

maximálně 5 dní po termínu dokončení 

stavebních prací) 

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem 

předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne 

předání díla. 

 

2. Místem plnění předmětu díla je byt č. 3 v bytovém domě na ul. U stadionu 1 v Hlučíně.  

 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací 

se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla. 

 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

 

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 

technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 

povinní sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a 

pokud ne, z jakých důvodů. 

 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 

plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění 

prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. 

 

8. Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 

 

 

 

 

 

 



 

V. Cena díla 
 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši: 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

 
Cena za dílo celkem 

 

166 222 Kč 

 

24 933,30 Kč 

 

191 155,30 Kč 
 

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy. 

 

2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou 

jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 

 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadání stavby a 

v předmětu díla. 

 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 

náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních 

přípojek, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 

projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací 

díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále 

obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Smluvní cena 

rovněž zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení 

celého díla v rozsahu čl. II. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, 

konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací. 

 

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

 

6. Nedílnou součástí a přílohou č. I této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace 

celkových nákladů stavby. Pokud položkový rozpočet – cenová kalkulace neobsahuje 

některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

 

7. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2 nebo v případě, že dojde 

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

 

8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 

dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 

méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení 

pro daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS. 

 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 

projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. 



 

11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel 

od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně DPH 

platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

12. Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zák. č. 235/2004 SB., o dani 

z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění (objednateli) dle 

této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel. 

 

VI. Platební podmínky, fakturace 
 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. 

 

3. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Konečná faktura za dílo bude 

vyúčtována a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění vad 

rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Součástí faktury 

bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců 

objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná zdanitelná plnění na díle. 

 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 

dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) název stavby, 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické 

podobě ve formátu xls, 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

j) Ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn 

fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve 

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 

Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 

běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 



7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 

psaní prostřednictvím pošty. 

 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

VII. Jakost díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, že 

celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost, uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné 

právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu 

se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 

kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, v platném znění. 

 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 

platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 

současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací 

tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných 

v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady. 

 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci 

pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávacím podmínkám 

stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a 

objednatelem. 

 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 

jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 

povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů 

na své náklady. 

 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 

platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 

příslušných kompetentních orgánů. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. Staveniště 
 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 

dokumentací. 

 

2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 

své náklady měření jejich odběru. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovnách dnů od převzetí díla 

objednatelem. 

 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

 

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 

objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 

původního stavu. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid společného schodišťového 

prostoru domu, jestli-že dojde ze strany zhotovitele k jeho znečištění či zneprůchodnění. 

 

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 

odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 

stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady. 

 

IX. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 

vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 

stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména: 

a) Základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 

b) Základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 

c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) Přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) Seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění 

 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 

v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 

nebo jeho zástupcem. 

 



4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 

Jedná se zejména o: 

a) Časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) Druh použitých materiálů a technologií, 

c) Zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) Stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 

zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány 

státní správy. 

 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky 

vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 

objednatele k provedení připomínek. 

 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit záznamu své 

písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 

 

11. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 

průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále 

jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, 

které se odchylují od zadávacích podmínek stavby a veškeré vícepráce nebo méněpráce, 

které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku 

víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 

Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 

pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 

v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

 

12. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

 

 

 

 

 

 



X.  Provádění díla 
 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného díla 

objednateli. 

 

2. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 

před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to 

na vlastní náklady. 

 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat 

se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo SOD 

vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 

náklad. 

 

5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 

náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 

realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel zabezpečí vybavení 

všech osob v prostoru staveniště ochrannými pracovními pomůckami. 

 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci. 

 

8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy 

a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 

předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

 



10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobou bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje 

právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo 

jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

 

12. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit skutečné provedení stavby v tištění podobě do 10 dnů od 

předání a převzetí hotového díla. 

 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 

14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

 

15. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny po vzájemné dohodě. 

Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se 

pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 

požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. 

 

XI.  Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 

zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 

zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 

2 000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

 

3. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 5 pracovnách dnů předem. 

 

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit veškeré 

podklady, atesty a zkoušky potřebných pro kolaudační řízení. Písemné oznámení majitelům 

přilehlých nemovitostí o provedení díla a možných omezeních jejich práv v souvislosti 

s realizací díla v termínu 5 dnů před zahájením prací. 

 

5. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

 

a) Označení díla, 

b) Označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) Cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena 

celkem 

d) Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) Termín vyklizení staveniště, 



f) Datum ukončení záruky na dílo, 

g) Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) Seznam převzaté dokumentace, 

i) Soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

j) Prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

k) Datum a místo sepsání zápisu, 

l) Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

 

6. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 

norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě 

stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí 

před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním 

deníku. 

 

7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v čl. XI. 6. a závěrečný výstupní 

protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. 

 

8. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 

předmětu díla bez vad a nedodělků. 

 

9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za 

nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 

neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady 

popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 

bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel 

v rozsahu sjednané záruky. 

 

10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI. 

4. a XI. 6. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného 

stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím 

den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 

11. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 

povinen odstranit tyto drobné vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 

převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 

12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených zadávacími podmínkami díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávacím podmínkám. 

 

13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 

uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 

nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a 

nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů 

od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a nedodělků později. Za 

písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla. 



 

14. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 

nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení 

v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla. 

 

15. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 

budou uvedení ve stavebním deníku. 

 

XII.  Záruky a reklamace 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 

podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 

jeho realizace. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, 

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 

tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

 

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců. 
 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny 

d) Odstoupení od smlouvy 

Pokud jeden z těchto způsobů výslovně neuvede, má se za to, že objednatel požaduje 

bezplatné odstranění vady. 

 

6. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě havárie 

postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

 Telefon: xxxxxxxxxx 

 e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

 adresu: Dalibor Dostál, Varenská 2940/14, 702 00 Mor. Ostrava 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 

objednateli písemně do 5 dnů po nastalé změně. 

 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

 



8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

 

9. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 

povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že 

část předmětu smlouvy budou z důvodu zjištění vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci 

nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a 

kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění 

zjištěných vad. 

 

10. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 10 kalendářních dní ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. V případě havárie je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady do 

24 hodin po obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

V případě nesplnění povinnosti zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré takto vzniklé 

náklady je povinen objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 

nejpozději do 30 pracovních dnů po započetí prací na odstranění vady, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak; v případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 

do 76 hodin od obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 

termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat 

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 

11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, 

zda svou odpovědnost uznává. 

 

12. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

 

14. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 

reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 

objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

XIII. Smluvní pokuty 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. 1., pro termín 

dokončení díla a předání díla objednateli, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý 

den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

b) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. 1., pro termín předání 

vyklizeného a vyčištěného staveniště, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště objednateli. 



c) V případě, že zhotovitel poruší některou z povinnosti stanovených v čl. VIII. 6., a 

neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi nebo neuvede 

poškozené stávající objekty a okolní zařízení do původního stavu ani v dodatečné 

třídenní lhůtě následující po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 

takovýto prokazatelně zjištěný jednotlivý případ. 

d) V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. 11., větě druhé této 

smlouvy, kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu 

uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to ve výši 500,- Kč za každou vadu 

nebo nedodělek a za každý den prodlení. 

e) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. 10., větě čtvrté této 

smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 

a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

f) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. 10., větě první nebo 

druhé této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu nástupu na odstranění vad 

v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,- Kč za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

 

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 

jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na 

zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této 

smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv 

daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

 

3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné nároky 

z ušlého zisku. 

 

XIV. Odpovědnost za škodu 
 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti 

s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím 

osobám. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli doklady 

o uzavření pojištění. 

 

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 

a užívání díla na předaném objektu bytu č. 3 v bytovém domě na U stadionu 1 v Hlučíně a 

prostoru určeného k zřízení staveniště. Zhotovitel je dále povinen nahradit objednateli nebo 

třetím osobám v plné výší škodu, která by vznikla jako důsledek porušení povinností a 

závazků zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k náhradě škody dle předchozí věty platí i 

tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, 

a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a 

provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 

vzniklé jejich provozováním. 

 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 

dle čl. XIV. 2., a XIV. 3., objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta 



pojištěním ve smyslu čl. XIV. 1., je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 

prostředků. 

 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje 

se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 

XV. Vyšší moc 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy – 

povodeň, požár apod. 

 

2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 

chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 

ceně a době plnění. 

 

XVI. Změna smlouvy 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná 

dohoda o celém jejich obsahu. 

 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 

smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 

z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 
 

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 

a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 

se předmětného díla. 

 

3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

 

4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

 



5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. 

 

6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne 

či jinak znemožní. 

 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 

takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

 

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem, kde je podepsána smluvní stranou, která jí podepíše jako 

druhá v pořadí. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá 

tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

10. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. Informací a 

údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako 

metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., v registru smluv. 

 

11. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní stran pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

O uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením č. 109/12b) ze 109. schůze Rady města 

Hlučína, konané dne 16. 10. 2006 pověřena rozhodnout Ing. Pavla Holibková, technik odboru 

investic. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů položkového rozpočtu 

 

 

 

 



V Hlučíně dne 14.4.2022 V Ostravě dne 14.4.2022 

 

 

 

 

 

 

……………………………… …………………………………… 
               (objednatel)                     (zhotovitel) 

        Ing. Pavla Holibková                                                                      Dalibor Dostál 


