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Smlouva o dílo 

Smluvní strany  

město Dobříš 

se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

IČO:   00242098 

DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 

č. účtu:  27-521732389/0800 

kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, e-mail: 

samcova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 310 

na straně jedné jako objednatel 

 

a 

 

VISTORIA CZ a.s. 

se sídlem:  Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1  

korespondenční adresa: Radlická 505/583 150 00 Praha 5 

IČO:    25110977  

DIČ:    CZ25110977 (je plátcem DPH) 
zastoupení:   Ing. Magdalenou Ryglovou, obchodní ředitelkou, na základě Pověření 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581 

bankovní spojení č.1: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

č. účtu:  5250221028/2700 

bankovní spojení č.2: PPF Banka, a.s. Praha 6 

č. účtu:  2005000009/6000 

kontaktní osoby: ve věcech smluvních: Ing. Magdalena Ryglová, e-mail: ryglova@vistoria.cz, 

tel. +420 723 234 979  

ve věcech technických: Ing. Karel Kvasnička, e-mail: 

kvasnicka@vistoria.cz, tel. +420 727 927 579    

na straně druhé jako zhotovitel 

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto 

 

smlouvu o dílo na stavební práce 

 

Název stavby: „Úprava hlavních rozvodů vody – Středisko zdraví Dobříš č. p. 38“ 

 

mailto:samcova@mestodobris.cz
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I. 

Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 

„Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš, čp. 38“, projekčně zpracované 
Ing. Alešem Kořínkem, ČKAIT: 0008802 Architektonické, materiálové a technické řešení je 
rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.  

2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 

dle čl. II odst. 1 písm. a) a b). 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce 
související s prováděním díla včetně souvisejících činností. 

5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby 
v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení 
technické mapy města Dobříše.  

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších 
a ostatních nákladů. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 

a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení. 

II.  

Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) projektovou dokumentaci stavby „Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš 
č. p. 38“ zpracovanou Ing. Alešem Kořínkem, 

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci. 
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III. 

Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 01.06.2022. 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak 
nejpozději do 03.06.2022, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást 
přílohy č. 3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více 
jak 30 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 31.08.2022. 

4. Zhotovitel je do 10 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena veřejné zakázky:  

− Cena bez DPH:  1 925 984,00 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetdvacetpěttisícdevětset- 

osmdesátčtyři koruny české) 

− DPH ve výši 21%     404 456,64 Kč (slovy: čtyřistačtyřitisícečtyřistapdesátšest korun 
českých a 64 haléře) 

− Cena včetně DPH  2 330 440,64 Kč (slovy: dvamilionytřistatřicettisícčtyřstačtyřicet-
korun českých a 64 haléře) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 

vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho 

provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání 
odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
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uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II 

smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.  

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 

objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, 
které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 

zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.  

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, 
avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla, 

neboť přijaté zdanitelné plnění se týká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska 
Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ze dne 09.11.2011, a proto bude na 

uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté 
slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o 
poskytnutí slevy.  

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího 
doručení objednateli.  

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 

 

1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 
o ekonomickou činnost objednatele. 
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nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 
třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 

stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními 
předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 
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9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami.  

11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 

samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 

stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.  

12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 

nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby 
a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu 
stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je 

povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, 

o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.  

VI. 

Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 
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5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy 
je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 

Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 
nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 

Přejímací zápis obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
c) soupis příloh, 
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.  

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních 
prací objednateli nejpozději do 31.08.2022. 

8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 

nejpozději do 31.08.2022.  
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VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 

dohodnuto jinak, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli. 

IX. 

Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty. 
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5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

X. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.  

3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 

povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.  

5. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.  

XI. 

Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 

věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 
osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze elektronickou formou a objednatel 

i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním. 

3. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 

realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém provedení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 24.05.2022 usnesením 
č. 18/118/2022/RM (II).  
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8. Přílohy této smlouvy tvoří: 
a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr  
b) č. 2 – Harmonogram prací 
 

 

V Dobříši dne dle el. podpisu     V Praze dne dle el. podpisu 

Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda      Ing. Magdalena Ryglová 

starosta města       obchodní ředitelka VISTORIA CZ a.s. 



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Dobříš IČ:

Mírové náměstí 119 DIČ:
263 01 Dobříš

Zhotovitel: IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Praze dne 05.05.2022

Za objednatele

Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38

734 578,00

259 508,00

734 947,00

0,00

1 469 525,00

0,000,00

Dodávka

VISTORIA CZ a.s.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1 925 984,00

72 000,00

0,00

Položkový rozpočet

404 456,64

0,00

2 330 440,64

1 925 984,00

384 459,00

72 000,00

859 529,00 1 066 455,00

Montáž Celkem

124 951,00

Dobříš, č.p.38
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Ing. 

Magdalena 

Ryglová

Digitálně podepsal 

Ing. Magdalena 

Ryglová 
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž

3 HSV 17 370,00 30 706,00

4 HSV 91 000,00 57 960,00

61 HSV 15 510,00 20 915,00

97 HSV 1 071,00 141 041,00

99 HSV 0,00 8 886,00

713 PSV 169 550,00 98 500,00

722 PSV 558 028,00 567 367,00

767 PSV 0,00 57 680,00

781 PSV 4 600,00 7 880,00

784 PSV 2 400,00 3 520,00

VN VN 0,00 72 000,00

Cena celkem 859 529,00 1 066 455,00 1 925 984,00

12 480,00Obklady keramické

5 920,00Malby

72 000,00Vedlejší náklady

268 050,00Izolace tepelné

1 125 395,00Vnitřní vodovod

57 680,00Konstrukce zámečnické

36 425,00Upravy povrchů vnitřní

142 112,00Prorážení otvorů

8 886,00Staveništní přesun hmot

Celkem

48 076,00Svislé a kompletní konstrukce

148 960,00Vodorovné konstrukce
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk.

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 076,00 17 370,00 30 706,00
1 346244361RT2 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm, s použitím 

suché maltové směsi
m2 11,00000 908,00 9 988,00 414,00 4 554,00 494,00 5 434,00

2 340100011RA0 Zazdívka otvorů v příčkách plochy do 1 m2 m2 36,00000 1 058,00 38 088,00 356,00 12 816,00 702,00 25 272,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 148 960,00 91 000,00 57 960,00
3 416023131R00 Podhledy SDK, profily Rigistil, 1x deska RB 12,5 m2 140,00000 1 064,00 148 960,00 650,00 91 000,00 414,00 57 960,00

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 36 425,00 15 510,00 20 915,00
4 612420114RA0 Omítka stěn vnitřní vápenocementová hladká m2 47,00000 775,00 36 425,00 330,00 15 510,00 445,00 20 915,00

Díl: 97 Prorážení otvorů 142 112,00 1 071,00 141 041,00

5 971100021RA0 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném m2 51,00000 1 616,00 82 416,00 21,00 1 071,00 1 595,00 81 345,00

6 972054231R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 12 cm kus 55,00000 290,00 15 950,00 0,00 290,00 15 950,00

7 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 8,00000 1 700,00 13 600,00 0,00 1 700,00 13 600,00

8 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 9,50000 435,00 4 132,50 0,00 435,00 4 132,50

9 979100013RA0 Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 15 m t 9,50000 1 438,00 13 661,00 0,00 1 438,00 13 661,00

10 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 1,50000 3 200,00 4 800,00 0,00 3 200,00 4 800,00

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti t 9,50000 650,00 6 175,00 0,00 650,00 6 175,00

12 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti t 9,50000 145,00 1 377,50 0,00 145,00 1 377,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 886,00 0,00 8 886,00
13 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 1,00000 811,00 811,00 0,00 811,00 811,00

14 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 8,50000 950,00 8 075,00 0,00 950,00 8 075,00

Díl: 713 Izolace tepelné 268 050,00 169 550,00 98 500,00
15 713582910RSP Revizní dvířka do masivních stěn,300x300 mm, typ SP, 

požární odolnost EI 30
kus 30,00000 6 615,00 198 450,00 5 235,00 157 050,00 1 380,00 41 400,00

16 713558080RPU Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 63 mm kpt 1,00000 59 600,00 59 600,00 2 500,00 2 500,00 57 100,00 57 100,00

17 28349014300RD Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm kus 25,00000 400,00 10 000,00 400,00 10 000,00 0,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 125 395,00 558 028,00 567 367,00

18 2861518563RS Trubka 63 x 8,6 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 
3,2, max 90°C

m 45,00000 667,00 30 015,00 667,00 30 015,00 0,00

19 2861518550RS Trubka 50 x 6,9 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 
3,2, max 90°C

m 90,00000 449,00 40 410,00 449,00 40 410,00 0,00

Položkový rozpočet 
Úprava hlavních rozvodů vody – středisko zdraví Dobříš čp.38

Dobříš, č.p.38



20 2861518540RS Trubka 40 x 5,5 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 
3,2, max 90°C

m 89,00000 299,00 26 611,00 299,00 26 611,00 0,00

21 2861518532RS Trubka 32 x 4,4 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 
3,2, max 90°C

m 220,00000 207,00 45 540,00 207,00 45 540,00 0,00

22 2861518525RS Trubka 25 x 3,5 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 
3,2, max 90°C

m 240,00000 145,00 34 800,00 145,00 34 800,00 0,00

23 2861518520RS Trubka 20 x 2,8 x 4000 mm, třívrstvá PP-RCT/AL/PPR, S 
3,2, max 90°C

m 50,00000 104,00 5 200,00 104,00 5 200,00 0,00

24 722130232R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 m 5,00000 630,00 3 150,00 308,00 1 540,00 322,00 1 610,00

25 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 19,00000 1 019,00 19 361,00 536,00 10 184,00 483,00 9 177,00

26 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 70,00000 1 103,00 77 210,00 620,00 43 400,00 483,00 33 810,00

27 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 34,00000 1 293,00 43 962,00 752,00 25 568,00 541,00 18 394,00

28 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 35,00000 115,00 4 025,00 0,00 115,00 4 025,00

29 722130802RD4 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 32-40 m 180,00000 95,00 17 100,00 0,00 95,00 17 100,00

30 722130801RD2 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 15-25 m 450,00000 83,00 37 350,00 0,00 83,00 37 350,00

31 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 50,00000 41,00 2 050,00 0,00 41,00 2 050,00

32 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 50,00000 230,00 11 500,00 0,00 230,00 11 500,00

33 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm m 240,00000 253,00 60 720,00 0,00 253,00 60 720,00

34 722176114R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 220,00000 311,00 68 420,00 0,00 311,00 68 420,00

35 722176115R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm m 89,00000 345,00 30 705,00 0,00 345,00 30 705,00

36 722176116R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 50mm m 90,00000 414,00 37 260,00 0,00 414,00 37 260,00

37 722176117R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm m 45,00000 483,00 21 735,00 0,00 483,00 21 735,00

38 722181313RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm m 50,00000 122,00 6 100,00 58,00 2 900,00 64,00 3 200,00

39 722181351RT8 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 mm m 105,00000 92,00 9 660,00 21,00 2 205,00 71,00 7 455,00

40 722181354RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm m 140,00000 127,00 17 780,00 58,00 8 120,00 69,00 9 660,00

41 722181311RT9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm m 19,00000 90,00 1 710,00 21,00 399,00 69,00 1 311,00

42 722181351RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm m 90,00000 98,00 8 820,00 23,00 2 070,00 75,00 6 750,00

43 722181354RU1 Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm m 130,00000 150,00 19 500,00 67,00 8 710,00 83,00 10 790,00

44 722181311RU2 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm m 70,00000 100,00 7 000,00 24,00 1 680,00 76,00 5 320,00



45 722181351RV9 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 40 mm m 44,00000 121,00 5 324,00 24,00 1 056,00 97,00 4 268,00

46 722181355RV9 Izolace návleková  tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm m 45,00000 190,00 8 550,00 104,00 4 680,00 86,00 3 870,00

47 722181312RW2 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 45 mm m 34,00000 133,00 4 522,00 41,00 1 394,00 92,00 3 128,00

48 722181352RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm m 30,00000 138,00 4 140,00 44,00 1 320,00 94,00 2 820,00

49 722181355RW6 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm m 60,00000 220,00 13 200,00 130,00 7 800,00 90,00 5 400,00

50 722181352RY3 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm m 45,00000 175,00 7 875,00 52,00 2 340,00 123,00 5 535,00

51 722182001R01 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 15-25,, sam.spoj m 534,00000 41,00 21 894,00 0,00 41,00 21 894,00

52 722182004R01 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 32-50,, sam.spoj m 328,00000 52,00 17 056,00 0,00 52,00 17 056,00

53 5518801115RV Ventil regulační DN 15 Rp3/4, závitový, bronz, 
automatický cirkul. ventil, 50-60°C

kus 10,00000 3 165,00 31 650,00 3 165,00 31 650,00 0,00

54 5518801120RV Ventil regulační DN 20 Rp 1, závitový, bronz, automatický 
cirkul. ventil, 50-60°C

kus 9,00000 3 400,00 30 600,00 3 400,00 30 600,00 0,00

55 722280107R40 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40 m 817,00000 18,00 14 706,00 0,00 18,00 14 706,00

56 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 45,00000 29,00 1 305,00 0,00 29,00 1 305,00

57 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí m 862,00000 41,00 35 342,00 0,00 41,00 35 342,00

58 722237680Z40 Ventil vod.zpět.,2xvnitř.závit DN 40 kus 1,00000 943,00 943,00 520,00 520,00 423,00 423,00

59 55111371R Kulový kohout vypouštěcí DN15 kus 2,00000 102,00 204,00 102,00 204,00 0,00

60 4363302350R00 Vodní filtr se zpětným proplachem - 2" , nerez vložka 
100mikronů

kus 1,00000 24 450,00 24 450,00 24 450,00 24 450,00 0,00

61 722231295R50 Ventil redukční membránový PN1,6, G 2 (DN 50), s 
manometrem

kus 1,00000 7 993,00 7 993,00 5 003,00 5 003,00 2 990,00 2 990,00

62 722254201RT2 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20, 
stálotvará hadice

kus 11,00000 9 868,00 108 548,00 9 005,00 99 055,00 863,00 9 493,00

63 722259219R00 Montáž hydrantového systému D19 kus 11,00000 1 035,00 11 385,00 0,00 0,00 1 035,00 11 385,00

64 72223612320.R Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN50, DN20 kus 70,00000 438,00 30 660,00 265,00 18 550,00 173,00 12 110,00

65 72223612425.R Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN50, DN25 kus 9,00000 657,00 5 913,00 450,00 4 050,00 207,00 1 863,00

66 72223612532.R Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN40, DN32 kus 2,00000 874,00 1 748,00 621,00 1 242,00 253,00 506,00

67 72223612640.R Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN40, DN40 kus 5,00000 1 357,00 6 785,00 989,00 4 945,00 368,00 1 840,00

68 72223612750.R Kohout vod.kulový,vnitřní-vnitřní z.PN40, DN50 kus 2,00000 1 840,00 3 680,00 1 357,00 2 714,00 483,00 966,00

69 72223614115.R Kohout vod.kulový s vyp.vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 10,00000 403,00 4 030,00 265,00 2 650,00 138,00 1 380,00

70 72223614220.R Kohout vod.kulový s vyp.vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 29,00000 518,00 15 022,00 345,00 10 005,00 173,00 5 017,00

71 72223614325.R Kohout vod.kulový s vyp.vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 16,00000 772,00 12 352,00 552,00 8 832,00 220,00 3 520,00

72 72223614432.R Kohout vod.kulový s vyp.vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 8,00000 978,00 7 824,00 702,00 5 616,00 276,00 2 208,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 57 680,00 0,00 57 680,00



73 767581801R00 Demontáž podhledů - kazet m2 140,00000 330,00 46 200,00 0,00 330,00 46 200,00

74 767137801R00 Demontáž příček sádrokartonových, roštu m2 140,00000 82,00 11 480,00 0,00 82,00 11 480,00

Díl: 781 Obklady keramické 12 480,00 4 600,00 7 880,00
75 781479010ROO Obklad vnitřní keramický m2 8,00000 1 515,00 12 120,00 575,00 4 600,00 940,00 7 520,00

76 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 8,00000 45,00 360,00 0,00 45,00 360,00

Díl: 784 Malby 5 920,00 2 400,00 3 520,00
77 784450077RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba v barvě 2x m2 40,00000 148,00 5 920,00 60,00 2 400,00 88,00 3 520,00

Díl: VN Vedlejší náklady 72 000,00 0,00 72 000,00
78 005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

79 005 12-2010.R Provoz objednatele Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00 45 000,00

80 005 12-1030.R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00

81 005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00

82 004 11-1010.R Průzkumné práce Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00

Celkem 1 925 984,00

Poznámky uchazeče k zadání



 Časový harmonogram  

Popis činnosti do 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Předání staveniště 01.06.2022

Práce HSV + PSV - bourací práce, 
úpravy povrchů, SDK

Technologie- ZTI

Dokončení stavby 30.08.2022

Hlučné práce prováděny od 14.00 - 22.00 hodin

Možnost provádění prací ve dnech pracovního volna

Úprava hlavních rozvodů vody - Středisko zdraví Dobříš č.p.38
Týden


		2022-05-25T15:29:07+0200
	Ing. Magdalena Ryglová


		2022-05-25T15:29:29+0200
	Ing. Magdalena Ryglová


		2022-05-26T10:19:56+0000




