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Na faktuře uveďte číslo objednávky

 

Objednatel Zhotovitel

Statutární město Ostrava MARPO s.r.o.

Prokešovo náměstí 1803/8 28.října 201

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 00845451 IČ: 41033078

DIČ: CZ00845451 DIČ: CZ41033078

Plátce DPH

Příjemce
 

Statutární město Ostrava

Městský obvod Slezská Ostrava

Těšínská 35

710 16 Ostrava

Peněžní ús

Císlo účtu:

Objednáváme u Vás:

 

   
Peněžní úst

Císlo účtu:

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 09.03.2022 vypracování ekonomické studie k záměru stavby

nazvané „Kompletní rekonstrukce UMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina vs. Nová přístavba

radnice Slezské Ostravy“.

Předmětem ekonomické studie je: Zhodnocení hospodárnosti při výstavbě nové budovy úřadu

nebo investice do kompletní rekonstrukce stávajícího objektu

Obsahem zhodnocení ekonomické studie bude:

Zhodnocení kompletní rekonstrukce na stávající budově, která májedno podzemní podlaží a 3 nadzemní

podlaží plus podkrovní část, která je využívána ze 2/3. V rámci komplexní rekonstrukce by byla snaha

o 100% využití podkrovního prostoru případně zvolení jiného střešního systému například ploché

střechy. Budovaje členěná na tři sub části s vlastními vstupy. Celý objektje kompletně průchozí. Každá

ze tří částí je vytápěna samostatnou plynovou kotelnou, která má charakter vnitřního rozvodu tepla.

V objektu jsou rozvody studené vody a teplá voda je zajištěna samostatnými ohřívači vody. Elektrická

energie je zajišťována z veřejné distribuční sítě a je využívána hlavně na osvětlení a napájení

kancelářské techniky. Okna jsou plastová-dvojsklo. Budova je zděná z cihel bez tepelné izolace.

Valbová střecha budovy je také bez tepelné izolace s plechovou krytinou.

Podklady by měl sloužit pro zhodnocení hospodárnosti při rozhodnutí, zda je výhodnější investovat do

kompletní rekonstrukce stávající budovy Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, nebo budovu

nabídnout k prodeji a zahájit výstavbu nového objektu úřadu, který by byl situován na pozemcích parc.

č. 1/1, 1/2, 1/3, 2 a 5 k.ú. Slezská Ostrava. Tento nový objekt by se stal součásti stávající radnice Slezské

Ostravy na ul. Těšínská 138/35, 710 16.
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Parametg nového objektu:

. Dispoziční řešení pro 13 odborů

Počet kanceláří pro vedoucí odboru a oddělení: 16

Počet zaměstnanců: 120 — kanceláře dle dispozičních možností po 1, 2 a 3 zaměstnancích.

Jedna velká zasedací místnost + 2 až 3 menší zasedací místnosti.

Dvě toalety pro každý odbor + 1 a více WC pro návštěvníky úřadu

Bezbariérovost

Využití fotovoltaiky

. Navýšení parkovacích míst 0 20 míst v okolí budovy + podzemní garáže.

. Včetně zhodnocení případných přeložek sítí a rozložení objemu pro nový objekt

Předání ekonomického posudku:

Vypracovaný posudek jako celek ijehojednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními

zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout

zhotovené části díla v souladu s objednávkou k účelu dalšího rozpracování a realizaci investičního

záměru stavby nazvané „Kompletní rekonstrukce ÚMOb Slezská Ostrava, nám. J. Gagarina vs.

Nová přístavba radnice Slezské Ostravy“ za sjednanou cenu a že odběratel se stává oprávněnou

osobou kdalšímu využití všech částí díla. Odběratel je oprávněn poskytnout svému případnému

dodavateli, jako třetí osobě, zhotovené části díla dle objednávky, včetně oprávnění provést změny části

díla pro naplnění uvedeného účelu.

Nabídková cena:

 

Cena díla bez DPH: 230 000,- Kč

DPH 21% 48 300,- Kč

Celková cena díla vč. DPH: 278 300,- Kč

Nabídková cena je závazná po dobu 24 měsíců od data předložení zadavateli. V ceně jsou zahrnuty

všechny činnosti potřebné pro zpracování ekonomického posudku

Fakturace a platební podmínky:

 

Fakturace bude provedena po předání a převzetí dokončené ekonomické studie odběratelem (odbor

investic a strategického rozvoje).

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury zadavateli.

Požadovaná záruční doba:

 

Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a začíná běžet od data předání díla zadavateli.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel jako územně samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění, povinen uveřejnit objednávku a její

akceptaci prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30dnů od podpisu a

akceptace objednávky.
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Vypracování studie: 12 týdnů od podpisu Objednávky

Cena bez DPH: 230.000,— Kč

Cena včetně DPH: 278.300; Kč

Splatnost: 30 dnů

Vyřizuje: Bc. Radek Nitka

Telefon: 599 410 069

E-mail: I'llíliššl'šlálšěšiád-SZ

Dílčí správce rozpočtu: Bc. Petra Pospíšilová

Datum: 18.03.2022

Tato závazná objednávka, jakož i veškeré závazky Z nich vyplývající, se řídí právním řádem České

republiky. Práva a povinnosti smluvních stran touto objednávkou výslovně neupravená, jakož i právní

poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel

se zavazuje služby poskytnout řádně a včas.

Objednávka je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý splatností originálu, přičemž Objednatel a

Zhotovitel si ponechají každý 1 stejnopis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato objednávka může být měněna pouze formou písemných dodatků.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, žejejim obsah objednávky znám, nepodepisujíjej v tísni ani za

jinak nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne: 18.03.2022 V Ostravě dne: 18.03.2022

  
Ing. Ondřej Klučka Bc. Richard Vereš

vedoucí odboru investic starosta

a strategického rozvoje

Zhotovitel akceptuje v plném rozsahu objednávku a souhlasí s plněním z objednávky:

V Ostravě dne: i l "115“ 21122

RÚZKUMY .mmm* PROJEKTY
'ARPo'szmo., 2 ,ŘIJ'

mum- maxi/23933363;

el
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