



č. smlouvy Obce: 2022000368
SSZ-OMVI

„Modernizace tratí Nemanice I – Ševětín“
č. E618-S-267/2022/Ber, č.j. 2814/2022-SŽ-

Statutární město České Budějovice

se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
IČO: 002 44 732

(dále jen „Obec“)

a

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy

Adresa pro doručování:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 -Karlín

(dále jen „SŽ“)

uzavírají ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
a ust. § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, tuto

SMLOUVU O PŘELOŽCE VODOVODU

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci přeložek a stavebních úprav vodovodního řadu ve vlastnictví Obce, označené v dokumentaci stavby pro stavební povolení jako:

SO 31-71-51 Nemanice, úprava vodovodu ul. H. Kvapilové km 216,167 – 216,244

SO 31-71-52 Nemanice, přeložka vodovodu km 216,244 – 216,716

SO 31-71-57 Nemanice, přeložka vodovodu km 216,716 – 8, 295

(dále též jen „přeložka“).

Přeložka je vyvolána veřejně prospěšnou stavbou „**Modernizace tratí Nemanice I – Ševětín**“ část A (dále jen „Stavba“). Bude realizována v souladu se stavební dokumentací vyhotovenou společností SUDOP Praha, a.s., IČ: 25793349 se sídlem Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, č. zakázky 20-185.201 (dále jen „Dokumentace“).

2. a) Obec prohlašuje, že vodovodní řad včetně části, která má být přeložena a upravena, je v jejím výlučném vlastnictví a neváznou na něm práva třetích osob.
- b) přeložka bude realizována na pozemcích specifikovaných v příloze této smlouvy:
- příloha č. 1 – situace stavby č. 1, příloha č. 2 – situace stavby č. 2 a příloha č. 3 – seznam dotčených pozemků (**SO 31-71-51, SO 31-71-52, SO 31-71-57**)

c) Uzavření smlouvy o přeložce vodovodního řadu bylo schváleno usnesením rady města č. 396/2022 ze dne 28. 3. 2022 v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení se činí v souladu s ust. § 41 citovaného zákona a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

3. Přeložka bude provedena na žádost a na náklady SŽ, v rozsahu a termínech umožňujících realizaci Stavby.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že konkrétní termín realizace přeložky bude Obci ze strany SŽ upřesněn a předložen k odsouhlasení v přiměřeném předstihu před zahájením její realizace.

II. Součinnost stran

1. Zajištění vybudování přeložky sjednávají smluvní strany po vzájemné dohodě tak, že veškeré úkony a činnosti potřebné k přípravě a realizaci přeložky provede SŽ.
2. Obec se zavazuje, že poskytne SŽ pro přípravu stavby přeložky a v průběhu její realizace nezbytně nutnou součinnost, a to včetně předání všech informací a podkladů, zejména v rozsahu podle čl. III odst. 2 této smlouvy.

III. Práva a povinnosti obce

1. Obec výslovně souhlasí s tím, aby SŽ v rámci Stavby provedlo, resp. zajistilo provedení přeložky dle oboustranně odsouhlasené Dokumentace, a to za podmínek dle této smlouvy, včetně event. majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (zřízení věcných břemen) dle podmínek dohodnutých v této smlouvě. Obec bere na vědomí, že pokud pomine důvod k realizaci přeložky nebo její části, tato realizována nebude nebo bude realizována v jiném rozsahu.
2. Povinnosti Obce:
 - (a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené SŽ po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko,
 - (b) účastnit se kolaudačního řízení dokončené stavby přeložky, pokud o to SŽ požádá,
 - (c) zúčastnit se na základě výzvy SŽ přejímacího řízení a nebude-li přeložka vykazovat vady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, převzít zrealizovanou přeložku se všemi potřebnými podklady a dokumentací, a to zejména včetně stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, kolaudačního souhlasu, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření skutečného provedení stavby, event. smluv o zřízení věcných břemen a vkladu práv z nich vyplývajících do katastru nemovitostí atd. a tuto skutečnost potvrdit v rámci přejímacího řízení,
 - (d) Nezapojí-li Obec na řádně svolaném přejímacím řízení účast svého zástupce, má se za to, že přejímací řízení proběhlo s její účastí. Tato skutečnost se poznamená do předávacího protokolu. Ten spolu s potřebnými doklady bude bez zbytečných průtahů odeslán ze strany SŽ Obci.
3. Práva Obce:
 - (a) vykonávat odborný dohled a jmenovat pracovníka, oprávněného provádět na stavbě v rámci odborného dohledu Obce kontrolu kvality a postupu prováděných prací, zjištěné závady zapisovat do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; toto právo přísluší rovněž společnosti,

s níž má Obec uzavřenu smlouvu o provozování předmětného veřejného vodovodu či kanalizace (dále jen „provozovatel vodovodu a kanalizace“), ke dni uzavření této smlouvy je tímto provozovatelem společnost ČEVAK a. s. se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice, IČ: 60849657, kontaktní osoba Ing. Cyril Němec, tel.: 602201381, přičemž Obec se zavazuje SŽ neprodleně informovat o veškerých změnách v subjektu provozovatele, popř. o změnách jeho kontaktních osob,

- (b) na základě písemné výzvy SŽ se zúčastnit předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a polohového a výškopisného zaměření přeložky; toto právo přísluší rovněž provozovateli veřejného vodovodu a kanalizace,
 - (c) uplatnit při převjímacím řízení požadavky na odstranění vad a nedodělků, které nebrání uvedení přeložky do bezpečného a trvalého provozu, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění,
 - (d) uplatňovat prostřednictvím SŽ odstranění vad a nedodělků zjištěných při provozu přeložky v záruční době, kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění,
 - (e) požadovat jakožto vlastník vodovodu po SŽ, aby jako stavebník přeložky zajistil a uhradil event. zřízení veškerých věcných břemen, která budou k realizaci přeložky nezbytná.
4. Obec je oprávněna odmítnout přeložku převzít, jen nebudou-li splněny podmínky pro její převzetí podle odst. 2 písm. c) tohoto článku smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak anebo budou-li zjištěné vady a nedodělky takové povahy, že by Obci v budoucnu bránily plnohodnotnému užívání přeložky a výkonu vlastnických práv k ní. O předání a převzetí dokončené přeložky bude na základě předávacího řízení mezi zhotovitelem přeložky, SŽ a Obcí vyhotoven „Protokol“, který zhodnotí kvalitu a úplnost dokončení díla, případné vady a nedodělky včetně způsobu a termínů jejich odstranění. Drobné vady a nedodělky nebrání užívání díla ve smyslu věty první tohoto odstavce nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Předávacího řízení má právo účastnit se též provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace, právo vytknout vady či odmítnout převzít přeložku podle tohoto odstavce však přísluší pouze Obci. Provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace uplatňuje své případné připomínky a námítky ve svém písemném vyjádření Obci, přičemž za vytknutí vady podle této smlouvy se tyto považují pouze tehdy, uplatní-li je vůči SŽ sama Obec.
5. Právo na odstranění případných drobných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole, stejně jako právo na odstranění případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude Obec uplatňovat prostřednictvím SŽ. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je Obec povinna uplatnit bezprostředně po zjištění vady, jinak SŽ nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

Délka záruční doby se řídí příslušným smluvním ujednáním mezi SŽ a zhotovitelem, přičemž SŽ je povinna Obec o této délce bezprostředně po uzavření smlouvy se zhotovitelem informovat. SŽ se však zavazuje, že tuto záruční dobu nesjedná kratší než 60 měsíců.

Počátek běhu záruční doby se rovněž řídí smluvním ujednáním mezi SŽ a zhotovitelem, kdy tento bývá zásadně sjednán ode dne zahájení užívání díla. Pokud dojde k jinému ujednání, např. že záruční doba bude sjednána tak, že započne běžet ode dne protokolárního ukončení předávacího řízení ohledně dokončeného díla, SŽ je povinna Obec o způsobu určení počátku běhu záruční lhůty informovat bezprostředně po uzavření smlouvy se zhotovitelem.

Pokud bude počátek běhu záruční lhůty vázán na protokolární převjímkou předmětu díla, počíná záruční lhůta běžet v případech dle článku III odst. 2 písm. d) ode dne doručení předávacího protokolu Obci.

6. Naplněním předmětu této smlouvy dojde k úplné náhradě škody způsobené SŽ Obci na vodovodu dle článku I této smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 2926 zák. č. 89/2012 Sb.

IV. Práva a povinnosti SŽ

1. Povinnosti SŽ:

- (a) zabezpečit vstupní podklady pro projektovou a investorskou přípravu přeložky,
- (b) zabezpečit investorské činnosti pro projektovou přípravu přeložky; přeložka bude projektována ve standardním provedení,
- (c) zabezpečit investorské činnosti po vydání stavebního povolení, pokud to zákon vyžaduje, a kolaudační souhlas na přeložku,
- (d) zabezpečit investorské činnosti před realizací přeložky a zabezpečení její realizace u vybraného zhotovitele stavby,
- (e) zabezpečit investorské činnosti po ukončení stavby přeložky, tj. kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků z převjímacího řízení, kontrolu provedených záručních prací v rámci záruční doby, ukončení činnosti uplynutím záruční doby,
- (f) písemně vyzvat pověřeného pracovníka Obce a pověřeného pracovníka provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace k účasti na předepsaných zkouškách a revizích, jimiž je prokazována kvalita stavby a k polohovému a výškopisnému zaměření stavby,
- (g) před zahájením převjímacího řízení stavby přeložky od zhotovitele vyzvat písemnou formou nejméně 3 pracovní dny před zahájením pověřeného pracovníka Obce a pověřeného pracovníka provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace k účasti na převjímacím řízení,
- (h) v dostatečném předstihu informovat pověřeného pracovníka Obce Ing. Alenu Mladou, vodohospodářku SVS, tel.: 386802521, e-mail: mladaa@c-budejovice.cz a pověřeného pracovníka provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace o zahájení stavby přeložky a o konání kontrolních dnů stavby,
- (i) v rámci realizace přeložky zachovávat požadavky a další podmínky vyplývající z vyjádření provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace č. j. 021010109757 ze dne 26. 10. 2021,
- (j) provést v rámci realizace přeložky tlakovou zkoušku vodovodu za přítomnosti pověřeného pracovníka provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace,
- (k) hradit podle platných právních předpisů veškeré účelně vynaložené náklady potřebné na přípravu a realizaci přeložky, včetně poplatků vyžadovaných správními i ostatními orgány a nákladů na event. zřízení věcných břemen, jakož i vypořádání finančních nároků z nich plynoucích (v opodstatněných případech), a to v souladu s ustanovením § 36 odst. 7 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- (l) má-li být v souvislosti s realizací přeložky zřízeno věcné břemeno, zajistí zřízení věcných břemen se všemi vlastníky pozemků, na nichž je přeložka zřízena, včetně veškerého finančního vypořádání za jejich zřízení a zajistí podání návrhu na vklad práva z těchto věcných břemen do

katastru nemovitostí ve prospěch Obce jako vlastníka přeložky; SŽ zajistí na vlastní náklady vyhotovení geometrického plánu pro zřízení event. věcného břemene; nejpozději do 1 roku od dokončení přeložek (předání zhotovených přeložek) uzavře SŽ smlouvy s povinnými ve prospěch Obce jakožto oprávněného,

- (m) předat Obci zrealizovanou přeložku se všemi potřebnými podklady a příslušnou dokumentací, a to zejména stavebního povolení, kolaudačního souhlasu bude-li vydáván, projektové dokumentace, revizních zpráv, zaměření stavby (včetně zaměření stavby v elektronické podobě), protokolů o provedených zkouškách atd.
- (n) koordinovat práce s plánovanými akcemi Obce, např. obnova vodovodu DN500, v návaznosti na provizorní připojení v ul. Školní, vč. výměny části kanalizace (podklad pro zpracovatele PD dodá ČEVAK, a. s.)

V.

Plná moc

1. Za účelem splnění výše uvedených činností uděluje Obec výslovnou plnou moc SŽ:
 - k jednání s vlastníky pozemků o uzavření smluv o zřízení věcného břemene;
 - k zastupování Obce jako vyvlastnítele před věcně a místně příslušným vyvlastňovacím úřadem ve věci odnětí či omezení práv k pozemkům; v rámci tohoto zmocnění je SŽ oprávněno podávat žádosti, vyjádření, podávat opravné prostředky a činit veškeré úkony nezbytné k zajištění práv potřebných k realizaci přeložky dle této smlouvy;
 - k podání žádosti na provedení vkladu práva vyplývajícího ze smluv o věcném břemenu či rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu;

Tyto úkony budou učiněny jménem Obce. SŽ je oprávněno k činnostem dle tohoto bodu dále zmocnit třetí osobu.

2. Ostatní úkony, zejména podání žádosti o vydání stavebního povolení na předmětnou přeložku, popř. podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude-li ho příslušný stavební úřad vydávat, v této souvislosti konané budou na základě této plné moci činěny jménem SŽ, včetně pořizování projektové dokumentace. Bude-li to nutné, udělí Obec pro potřeby SŽ, na jeho písemnou žádost, samostatnou plnou moc k uzavření věcných břemen a poskytne veškerou součinnost při zajištění vkladu práva věcného břemene do katastru nemovitostí.
3. Obec event. udělí pro SŽ samostatnou plnou moc k dalším úkonům vedoucím k zajištění účelu a naplnění předmětu této smlouvy, a to na základě žádosti SŽ.
4. Pokud byly potřebné plné moci již uděleny, příslušná ustanovení smlouvy se nepoužijí.

VI.

Ostatní ujednání

1. Předpokládaný termín realizace přeložky a předpokládaný termín jejího dokončení bude stanoven ve vztahu k ostatním objektům a konkrétní termín bude upřesněn v přiměřeném předstihu před zahájením prací na přeložce.
2. Vlastníkem přeložky je od počátku Obec z titulu vlastníka překládaného vodovodního řadu; do ukončení přejímacího řízení pouze nenese nebezpečí vzniku škody na věci. Náklady na realizaci přeložky jsou zahrnuty do nákladů Stavby.

3. Veškeré možné spory mezi smluvními stranami, které vyplynou při plnění této smlouvy, budou řešeny především vzájemnou písemnou dohodou. Nedojde-li v řešení tohoto sporu k dohodě, má kterákoli smluvní strana možnost obrátit se s předmětem sporu na příslušný obecný soud.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků k této smlouvě.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, dva pro každou smluvní stranu.
3. Pokud smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
4. Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, resp. likvidátora.
5. Smluvní strany po dohodě souhlasí s tím, aby úplné znění této smlouvy bylo Obcí zveřejněno na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice, popř. i jiným způsobem. To platí i pro případné pozdější dodatky či jiné změny této smlouvy.
6. Oprávněný bere na vědomí, že SŽ je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
7. Oprávněný souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy Stavebník ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společnosti).

V Praze dne 9. 05. 2022
Za SŽ:

V Českých Budějovicích dne 25. 5. 2022
Za Obec:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy



PRŮČ-A



PR. O. 3

Stávající stav KN (dotčené pozemky SO 317151, 317152, 317157)		
Katastrální území dle KN	Parcelní číslo	SO/PS
České Budějovice 3	686/2	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D
České Budějovice 3	686/3	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	686/4	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_T
České Budějovice 3	686/6	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	687/7	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO317157_D
České Budějovice 3	687/8	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO317157_D, SO317157_T, SO317324_T
České Budějovice 3	687/9	SO315055_D, SO317157_D, SO317157_T, SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T
České Budějovice 3	687/10	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO315055_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	687/11	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO315055_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	687/13	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO315055_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	687/14	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T a SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	687/15	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	1084	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317051_D, SO317151_D, SO317151_T
České Budějovice 3	1109/1	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317051_D, SO317051_T, SO317054_D, SO317151_D, SO317151_T
České Budějovice 3	1121/1	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317152_D, SO317152_T
České Budějovice 3	1121/5	SO311151_D, SO311151_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317152_D, SO317152_T
České Budějovice 3	1121/6	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317151_D, SO317151_T
České Budějovice 3	1121/8	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317051_D, SO317051_T, SO317151_D, SO317151_T, SO317301_T, SO317304_T, SO317322_T, SO317324_T, SO317344_T
České Budějovice 3	1121/10	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317151_D, SO317151_T, SO317322_T, SO317324_T, SO317344_T
České Budějovice 3	1121/11	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317052_D, SO317052_T, SO317151_D, SO317151_T, SO317322_T, SO317324_T, SO317344_T
České Budějovice 3	1126/1	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D
České Budějovice 3	1127	SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317151_D, SO317151_T, SO317322_T, SO317324_T, SO317344_T
České Budějovice 3	1128/1	SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317052_D, SO317052_T, SO317151_D, SO317151_T, SO317324_T, SO317351_D a SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317052_D, SO317052_T, SO317351_D
České Budějovice 3	1128/3	SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317151_D, SO317151_T
České Budějovice 3	1136	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317052_D, SO317052_T, SO317151_D, SO317151_T, SO317152_D, SO317152_T, SO317324_T, SO317351_D, SO317351_T a SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317151_T, SO317152_D, SO317152_T, SO317351_D, SO317351_T, SO317052_D, SO317052_T, SO317151_D
České Budějovice 3	1160/1	SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317151_D, SO317152_D, SO317152_T a SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317151_D, SO317152_D, SO317152_T, SO317251_T, SO317301_T
České Budějovice 3	1171/3	SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317152_D, SO317251_D, SO317251_T
České Budějovice 3	1175/2	SO317322_T, SO317324_T, SO317344_T, SO317152_D, SO317152_T, SO317251_D, SO317251_T, SO317301_T, SO317303_T, SO308001_T, SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO314251_D, SO317053_D, SO317053_T
České Budějovice 3	1179/1	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	1179/24	PS310251_T, PS310253_T, PS310254_T, SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T, SO317323_T a PS310251_T, PS310253_T, PS310254_T, SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO317157_D, SO317157_T, SO317323_T
České Budějovice 3	1180/2	SO308001_T, SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO314251_D, SO315055_D, SO317157_D, SO317157_T, SO317323_T, SO317324_T
České Budějovice 3	1180/17	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO317157_D, SO317157_T, SO317323_T
České Budějovice 3	1181	SO313051_2_D, SO313051_2_T, SO317157_D, SO317157_T
České Budějovice 3	4725/1	POV_ZS_plochy, PS310151_T, PS310251_T, PS310253_T, PS310254_T, SO311051_D, SO316252_T, SO317152_D, SO317152_T, SO311051_T, SO311151_D, SO311151_T, SO315052_D, SO315052_T, SO316251_T
České Budějovice 3	4725/8	POV_ZS_plochy, SO311151_D, SO317152_D, SO317152_T
České Budějovice 3	1173/1	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317053_D, SO317152_D, SO317152_T, SO317251_D, SO317251_T, SO317301_T, SO317303_T, SO317322_T, SO317324_T, SO317344_T
České Budějovice 3	1173/2	SO313051_1_D, SO313051_1_T, SO317053_D, SO317053_T, SO317152_D, SO317152_T, SO317251_D, SO317324_T