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S00JP012L2LRstatutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

mas, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení; Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Fax: 577 630 690, Tel.: 577 630 728, 739 348 078

dále jen objednatel

STAVYMA spol. s.r.o.
se sídlem Kučovaniny 1551, Otrokovice, PSČ: 765 02
zastoupená Dušanem Machů, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: Dušan Machů
zástupce ve věcech technických: Vladimír Jáně
IČ; 00544027
DIČ: CZ00544027
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl O, vložka 68
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Otrokovice, č.ú.; 102540-921/0100
tel.; 602 716 647, e-mail; machu@stavyma.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DfLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

ó^oomoio
číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem die této smlouvy je realizace stavebních prací:

"Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně
včetně zázemí"

(dále jen „dílo")

v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz Článek II.).

3. Předmět plnění:

Předmětem díla je provedení stavebních prací a dodávek v rámci veřejné zakázky "Základní
škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí".
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Předmětem plnění je rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí v Základní škole ve
Zlíně, Křiby 4788. V rámci stavebních prací bude provedena výměna částí technologického
vybavení školní kuchyně včetně zázemí, rekonstrukce a oprava stávajících stavebních
konstrukcí.

Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace a polohového rozpočtu (výkazu výměr),
zhotovených firmou FORMICA, s.r.o. se sídlem Slovenská 2685, 76001 Zlín, IČ; 46982663
z ledna 2016, a dále podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, zejména
obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako Smlouva o dílo.

Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány projektovou
dokumentací, výkazy výměr (příloha Č. 1 této smlouvy), které je zhotovitel povinen respektovat a
při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých
při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci, platným
ČSN, případně EN.

Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
potřebné průzkumné a geotechnické práce
dodržení podmínek vydaných rozhodnutí a vyjádření, stanoviska od příslušných dotčených
orgánů a správců sítí ke stavbě

■ zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich
uvedení do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu
realizace díla a následné odstranění po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými
tabulkami a zařízeními
náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení objektu a zajištění ostrahy
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zelen
atd.)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení
protokolů
předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
zkoušky provedených kanalizaci
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně Jiných norem
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a
ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x. pdf, 1x .dgn ,1x dwg
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky)
zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování
odpadu
předání záručních listů a návodů k obsluze v českém Jazyce vč. proškolení
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla vč.
mytí oken
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

L
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4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará 
vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.). Je 
přitom vázán příkazy objednatele ohledné způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost 
pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k zadávacímu řízení pro veřejnou zakázku na 
stavební práce "Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně 
zázemí", zahrnující:

- zadávací dokumentací včetně příloh, zejména
1.Projektovou dokumentací ( čl. I. odst 3)
2-Výkaz výměr 
a nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem teto smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se 
s projektem stejně jako ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý subjekt 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu a zadávacích podmínek provést tak, aby 
sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke 
zpracování nabídky v zadávacím řízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je zajištění optimalizace provozu kuchyně a zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Článek IV.

Doba plnění a místo plnění

1. K předání a převzetí staveniště dojde v den zahájení stavebních prací, nebude-li dohodnuto 
Jinak.

Zahájení stavebních prací: 26. 6.2017.

Dílo bude provedeno (řádně ukončeno a předáno): nejpozdějí 31. 8.2017

2. Doba provádění staveních prací nemůže být měněna. Stavební práce mohou být 
prováděny pouze v době letních prázdnin - z důvodu zajištění bezproblémové výuky a 
stravování žáků během školního roku.
Pokud nebudou stavební práce zahájeny z jakéhokoliv důvodu ve stanoveném termínu, 
vyhrazuje si objednatel právo odstoupit od této smlouvy (čl. XVII. odst. 1 a).

3. Místo plnění:
ZSZlín, Křiby 4788, k.ú. Zlín, parc.č. st. 7188.

Článek V.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.



"Základní škola Zlín, Křiby 4788, rekonstrukce a oprava školní kuchyně včetně zázemí"

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr
(příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

Celková nabídková cena 9 -196-432.76,- Kě

/y /

Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo Je zad&íó podle oceněného závazného výkazu výměj<^

který je součásti nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za
kompletní dílo dle výkazu výměr do úplného dokončení díla.

Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle
§ 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5,

Článek VI.
Platební podmínky

Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené
práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně
provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci,
zpracované podle jednotlivých části nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je
den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí
zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění.

Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) objednatelem bude prováděna do výše 90 % ceny
díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech
následujících podmínek:

a) dokončení a předání díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.
Pozastávka ve výší 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném
daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá
dílčí plnění.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (^ktury) do 30 dnů ode dne
jeho vystavení. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu
objednatele.

V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele čí na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k zahájení plnění díia/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plněni díla, pozbývá

4
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tato smlouva posledním dnem této Ihůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek VII.

Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele
Vladimír Jáně - stavbyvedoucí, za objednatele pak zástupce ve věcech technických, případně
technický dozor stavebníka uvedený ve stavebním deníku.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem
města Zlína.

3. Vznikne-li v průběhu plnění díla potřeba realizovat práce či dodávky v rámci stavebních prací
(„vícepráce"), které nejsou předmětem díla dle této smlouvy (a nebyly předmětem zadávacího
řízení pro veřejnou zakázku), jsou si smluvní strany vědomy své povinnosti zadat takové nové
plnění s ohledem na její předpokládanou hodnotu jednou z forem řízení v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. V případě změn rozsahu díla u prací, které Jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě
změny rozsahu díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena dohodou, maximálně do výše jednotkových cen ceníku URS).

Článek Vlil.

Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku Vil. bodu 1. a
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou
č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem.
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel Je povinen, v připadě, že se
na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující
povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost
dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plněni jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb.
nejpozdějí 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a
velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích
předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat
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koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních 
dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízeni a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je 
povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích 
předpisů a dodržováni předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých 
subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 
309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.

Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti, 
může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 
zhotovitele nepochybné k podstatnému porušení smlouvy.

2. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

3. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že 
práce nebyly řádně provedeny.

1.

Článek X.

Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí 
dokončeného díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme 
dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

Dílo objednatel převezme I tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny 
v předávacím protokolu s termíny jejich odstranění.

Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:
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• předávací protokol
• projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné

formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
• stavební deník
• certifikáty výrobků
• protokoly o shodě
• protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady
• záruční listy a návody k užívání v českém jazyce
• popr. další doklady související s provedením díla

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
X. bodu 4. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla
až do předání a převzetí díla objednatelem.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno dle čl. XIV. odst. 1 a 2. této
smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši
100.000 Kč.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady {článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možn

4. Zůstane-ll zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané čí
dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto
vzniklé náklady jdou k tíží zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

5. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací, dodávek a zabudovaných materiálů a záruka
na jednotlivé komponenty je minimálně 60 měsíců. Záruka na jednotlivé komponenty, kde je
výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně
v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 4 ).

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době
budou všechny součásti díla způsobilé k účelu užívání a zachovají si vlastnosti dané
projektovou dokumentací včetně jejich změn či doplňků, nebo normami ČSN (EN).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, tel. 602 716 647, machu@stavyma.cz
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Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli odstraněny.

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným 
poškozením, či živelnými pohromami.

Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou 
Jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím 
osobám minimálně na pojistnou částku ve výši 10 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na 
požádání objednatele kopii dokladu o trvání smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních 
dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude 
krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

Zhotovíte! musí mít po celou dobu plnění sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, 
které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání 
objednatele kopii dokladu o trvání této smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od 
doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci 
budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka ve výši ceny díla. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

V případě, že zhotovitel nepředloží doklad dle článku XIV. bod 1. nebo 2. a bude v prodlení se 
splněním této povinnosti déle než 30 dnů nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle 
této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (viz čl. XVII. této smlouvy).

Článek XV.

Smluvní pokuty

Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku xiv. bod 1. nebo 2., tzn. 
nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 
pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti

Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla (jeho řádným zahájením, dokončením a 
předáním díla objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výší 20 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu Či nedodělek 
a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstraněni vad v přiměřené 
lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výší 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
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Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí dílčí 
daňové doklady (faktury) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, 
je objednatel opi^vněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 5 000 Kč za každý den 

prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce 
udělené mu Finančním úřadem.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

^ Článek XVI.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které Je v prodlení.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy zejména v případě:

a) stavební práce nebudou zahájeny 26.6.2017, popř. bude z okolností zřejmé, že zahájeny 
v tomto termínu nebudou,

b) prodlení s provedením díla, po dobu delší než 10 dnů,

c) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dnů,

d) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

e) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli doklady o pojištění dle 
čl. XIV. ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této 
povinností bude zhotovitel déle než 30 dnů.

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis 
s dodejkou), nebo ode dne následujícího po dní jeho osobního předání oproti písemnému 
potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy podle odst. 1 b - e) je zhotovitel povinen okamžitě opustit 
staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a 
účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit 
veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku 
ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředné informovat. 
V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této 
povinnosti.
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6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědností za vady díla, záruky za jakost a záruční Ihůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smiouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v odst. 1 a), nebudou mít strany vůči sobě 
žádné nároky vyplývající z této smlouvy, v případě ukončení podie odst. 1b - e) této smlouvy, 
povinností smluvních stran jsou následující:
zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena 
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak,
zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne 
doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, 
smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu 
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich 
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady 
zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě prodlení 
s vyklízením místa provádění díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč za každý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastni vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, která ve smyslu 
stavebního zákona provádí odborné vedení provádění stavby. V případě porušení tohoto 
závazku sjednávají strany smluvní pokutu za každý zjištěný případ absence této osoby na 
stavbě ve výši 10 000 Kč.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 
znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:
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- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek
- se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem,
a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,
- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv

Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou n smíouvy:

_________

TOP/TfiSTK

___________________________________

Schválení zadávacího řízení:
Doložka dle § 41 zákona č.
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 9.1.2017 č. j. 34/1R/2017

Schváleni výběru dodavatele:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: dne 20.3.2017 č. i. 68/6RgQ17

Ve Zlíně dne ..2.D.:0i:.20

objednateí
statutární město Zlín

V Otrokovicích dne

Mgr. Patrik Kamas
náměstek primátora

íušan Machů
/jednatel společnosti

STAVYMA ©

Kučovaniny 1551,765 02 Otrokovice

ítodpovíflé odbor
.„—------ .j__----

mfi9
prd/;lv I

íiDůíitíuá 0£I t!Důri<

datum přOmenf

&Jtíi

^IfP'Brvikova

HOLCOV.^
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2016/006

Stavba: Základní škola Zlín, Křiby 4788

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Datum; 21.2.2017

Zadavatel: IČ:

Základní škola Zlín DIČ:

Uchazeč: IČ: 00544027
STAVYAAA spol. s.r.o. DIČ: CZ00544027

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Sazba daně

21,00%
15,00%

Cena s DPH

základ daně

9 196 432,76

0,00

CZK

9 196 432,76

Výše daně

1 931 250,88

0,00

11 127 683,64
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód:

Stavba:

2016/006

Základní škola Zlín, Křiby 4788

Místo: Datum: 21.02.2017

Zadavatel: Základní škola Zlín Projektant: Formica s.r.o.
Uchazeč: STAVYMA spol. s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 9 196 432,76 11 127 683,64

2016/006
01

Rekonstrukce a oprava školní kuchyně 
vč.zázemí

9 196 432,76 11 127 683,64 STA

2016/006

01-01

D.1-Rekonstrukce a oprava školní kuchyně-stavební 

část vč. profesi
6 432 503,76 7 783 329,55 Soupis

2016/006

01-02
D.2.1-Technologie kuchyně 2 733 926,00 3 308 050,46 Soupis

2016/006

01-03
Vedlejší a ostatní náklady 30 003,00 36 303,63 Soupis
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