
Smlouva 0 dílo

uzavřené podle ustanovení š 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: ...........................
Císlo smlouvy zhotovitele: ...........................

Článek1.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: VODÁRNA PLZEN a.s.
zapsaná \' obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, v oddílu B. Vložka 574

IČO: 25205625
DIČ: CZ25205625
se sídlem: Malostranská 143/2. Doudlevce. 326 00 Plzeň
zastoupený: generálním ředitelem

Zástupce pověřenýjcdnáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

2. Zhotovitel: Žcžulka stavební s.r.o,
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni. v oddílu C. vložka 37863

IČO: 08209022
DIČ: (:208209022
se sídlem: F. X, Nohy 962. 334 41 Dobřany
zastoupený: jednatelem společnosti

zástupce pověřenýjcdnáním ve věcech
a) smluvních:
b) technických:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen ..smlouva"). čímž se zhotovitel
zavazu_1c k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní
ceny za dílo„ a to za podmínek v této smlouvě uvedených

„ . ,
Článek 11.

PREDMET DILA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

]. Dllem dle této smlomy se rozumí provedení předmětu veřeiné zakázky s názvem „Plzeň —
Radčice, Rolní ulice — vodovod + kanalizace“.
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Jedná se o vybudování nového vodovodního řadu DN 80 v délce 34 m votevřcném

výkopu. přeložení splašková kanalizace DN 250 v délce 39„7 m a dešťové kanalizace DN
250 délky 34.75 m v otevřeném výkopu,

. Místem plnění dílajc Rolní ulice. Plzeň - Radčice.

Dotčené pozemky: parc. č. 217. 1311_ 1323. 1338. 1353. 1536. 1538. 1539 v k.ú. Radčice

u Plzně

. Díloje vymezeno a bude provedeno:

a) dle podrobných požadavků a podmínek zadavatele pro zpracování nabídky uvedených

v zadávací dokumentaci;

b) dle nabídky zhotovitele podané na VODÁRNU PLZl—ZN a.s. dne: 18. 5. 2022;

0) dle projektové dokumentace DPS zpracované v 12/2021 zodpovědným projektantem

(1) dle společného povolení spln.: Sl, MMP/l40946/21CHA_ čj.: MMP/237033/21

ze dne 19. 7. 2021 s nabytím právní moci dne 24.8.2021

c) dle dalších podmínek dotčených orgánů & organi/ací, zejména dle „Dohody o
technických podmínkách" s příspěvkovou organizací Správa veřejného statku města

Plzně. jejíž uzavření jménem objednatele jc Zhotovitel povinen v rámci předmětu

plnění zajistit. & to na 7ákladě plné moci

1) dle pokynů objednatele v průběhu provádění díla. To nezbavujc povinnost zhotovitele

posoudit vhodnost takového pokynu.

. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad & na své nebezpečí.

. Objednatel se zavazuje dokončené dílo be7 vad a nedodčlků převzít & zaplatit sjednanou

cenu.

. DOjde—li při realizaci díla ke změně rozsahu předmětu díla vyplývajícím 7. podmínek při

provádění dílen je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn a ocenit je i) podle

jednotkových ccn uvedených v nabídce ii) není—li příslušná položka v nabídce stanovena,

ve výši 100% z cen dlc aktuálně platného ceníku stavebních prací vydaných společností

ÚRS CZ as, se sídlem Tiskařská 257/10 Malešice, 108 00 Praha & iii) pokud 116110

7. objektivních důvodů použít ani takovýto postup pak dle ceny v místě a čase obvyklé. a

předložil tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po

jeho odsouhlasení má právo na rea1izaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak

zhotovitel neučiní, má se za to, že práce & dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a

v jeho ccně zahrnuty. Veškeré změny musí být zachyceny zápisem do stavebního deniku.

. Zhotovitel potvrzuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou

mu známy veškeré technické. kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje sám i s poddodavateli Lakovými kapacitami a odbornými znalostmi. ktcrc'jsou k

provedení díla nezbytné.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých

poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel SI
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vyhrazuje právo vyloučil ztohoto seznamu ty poddodavalclm se kterými má nebo měl

zpředchozích staveb špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele.
Zhotovitel není oprávněn plnit smlouvu pomocí poddodavatelc, kterého objednatel
neschválil, Porušení tohoto ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od
smlouvy a dále je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši %
zcelkové ceny díla. Objednatel není oprávněn odepřít bez vážného důvodu souhlas
s poddodavatelem, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci.

Článek 10.
ČAS PLNĚNÍ

. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do deseti (10) dnů od předání
staveniště.

. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést. a to tak. Že dokončí ;! předá objednateli

předmět díla (včetně předání veškeré dokumentace dle této smlouvy), a to neigozděii do
tří 3 měsíců od ředání staveniště.

Článek [V.
CENA

. Cena za provedení díla a splnění všech povinností 7 této smlouvy se sjednává dle dohžené
cenové kalkulace zhotovitele ve výši:

cena celkem bez DPH 3.436.840,52 Kč

. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů.

. Ccna díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitelů je dohodnuta jako cena
pevná po celou dobu provádění díla a jde o konečnou výši ceny díla. () případné změně
ceny za splnění podmínek uvedených včlánku II. této smlouvy jsou smluvní strany
povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána dle článku IV.
bodu [ této smlouvy.

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené se splněním této
smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky. například poplatky za
užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků — „zábor“ apod.

Článek v.
FAKTURACILAPLATEBNÍPODNÚNKY
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. Podkladem pro placení je faktura. která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat

daňový doklad. označení banky a číslo účtu. na který má být platba uhrazena. soupis

provedených prací odsouhlasený technickým dozorem stavebníka.

. V případě, že stavební práce ajiné dodávky. které se zhotovitel zavázal realizovat dle této

smlouvy. spadají ve smyslu platných právních předpisů upravujících daně a poplatky pod
režim tzv, přenesení daňové povinnosti. případně tym předpisy ukládají smluvním stranám

ve vztahu k daním a poplatkům jiné povinnosti, jsou smluvní strany povinny splnit veškeré

povinnosti [ těchto předpisů plynoucí. Smluvní strany zejména berou na vědomí. že

vyúčtování ceny se bude řídit režimem přenesení daňové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky. Objednatel je

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitostí daňového dokladu čí

neobsahuje objednatelem požadované údaje. Po tuto dobu není objednatel vprodlení

s úhradou faktury. nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury,

. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti díla do 90 % celkové

ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování. po předání a převzetí
díla bez vad & nedodělků.

. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vznikáA bude—li dílo zhotovitelem provedeno
vpožadované jakosti. Pokud budou kontrolou při předání díla zjištěny vady díla a
objednatel je posoudíjako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta

za toto prodlení započtena vůči pozastavene' části smluvní ceny formou samostatné faktury,

. Zhotovitel předá nejpozději pátého dne každého kalendářního měsíce objednateli soupis
provedených prací a dodávek v dokončenosti dosažené k poslednímu dni předcházejícího
kalendářního měsíce. Technický dozor stavebníka posoudí předaný soupis provedených

prací a dodávek do třech pracovních dnů. ()dsouhlasí—li a potvrdí—li technický dozor

stavebníka zholavíteh předaný soupis provedených prací. je tím zároveň potvrzeno právo
zhotovitele na vystavení faktury na dílčí platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit

objednateli fakturu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu toto právo vznikne.

Podpisem soupisu provedených prací způsobem výše uvedeným vzniká zhotoviteli právo

fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného

plnčm'je poslední den zjišťovaného měsíce.

. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel

není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení. ale po termínu, který je na

faktuře uveden jako den sp1amosti. Za termín úhrady je považován den. kdy je

objednatelem dán příkaz k provedení platby.je-1í tento příkaz následně realizován.

. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých

poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním

deníku s uvedením, které materiály nebo poddodávky požaduje. je zhotovitel povinen toto

doložit. Zhotovite1 pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo

faktury poddodavate1ů (fotokopie) Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uváděl pouze čísla

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna Způsobem unmžňujícím dálkový
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přístup (_5 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb.. o dani Z přidané hodnoty). V případě. že

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet. bude takovýto daňový
doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do
okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto
daňového dokladu.

V případě. že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna

Způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým
plátcem (© 1063 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo
od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této

smlouvy 0 příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají. že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením _S
1093 zákona č. 235/2004 Sb.

Článek v1.
STAVENISTE

IQ

. Zhotovitel je povinen protokolárně převzít staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů od
výzvy objednatele.

. Zhotovitel před zahájením prací na díle splnit veškeré podmínky vyplývající ze zadávací
dokumentace nezbymé pro řádné provedení díla.

Součástí díla jsou veškeré doklady. nezbytné kjeho řádnému užívání ze strany
objednatele. odsouhlascné technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel kdokončení dílčí
části díla — investorskému převzetí každé etapy zajistí a předá objednateli níže uvedené
doklady. a to zejména:

. protokoly () veškerých zkouškách, revizích a dalších numých úředních zkouškách
potřebných k prokázání kvality a bezpečné ])rovozuschopnnsti díla a všech jeho
součástí, včetně podrobných technických záznamu () pruhéhu (: výsledcích těchto
zkoušek;

. prohlášení o shodě na všechny použité muteríá/v a zařízení a další doklady, xouvisející
s plněním předmětu zakázky;

. provést zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného
zařízení;

. geometrické zaměření dokončené „vrmfby (pokud bude vyžadován objednatelemk

. geome/ricky' plán v rozsahu pro zápis do katastru nemovitostí (pokud bude vyžadován
objednatelem) v 7 \yhotoveních:

' dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb, - 2 Iixlinné
vyhotovení 1 1dígilální;

. průběžnou fbmdokzmzemaci provádění díla; zhotovitel :ajislí a předá objednateli
prubeznou fotodokumentaci realizace díla v ] vyhotovení. Fotodokumentace bude
dokladovat pruhelh dzla, včetně popixu jednotlivých snímků a bude zejménadokumentovat cam Stavby a konstrukce předjcj/ich zukrylím.
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. Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednam“ po
předchozí kontrole jejich správnosti ze strany technického dozoru stavebníka. Za tímto
účelem je zhotovitel povinen předložil předmětné dokumenty technickému dozoru
stavebníka sdostatečným časovým předstihem, nejpozději čtyři pracovní dny před
plánovaným termínem předání a převzetíjednotlivých etap díla.

. O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. který podepíší zástupci smluvních

stran.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací za
sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob

v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami),
hygienických předpisů zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se
zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností a to i u svých

poddodavatelu. Odpady budou likvidovány vsouladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o
odpadech. vyhláškou u katalogu odpadů. a ostatními platnými právními předpisy. Zajistí
dílo tak. aby nedošlo k ohmžování_ nadměrnému nebo lby1ečnemu obtěžování okolí

stavby. ke znečišťování komunikací. vod a ovzduší. k pádu do výkopu. k porušení
ochranných pásem atd.

. Za všechny škody. které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím

osobám. odpovídá zhotovitel díla. který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu

odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednate1e.

Objednatel je oprávněn kontroloval provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska

uvádí do stavebního deníku_ má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky. sankce škody a vzniklé vícenáklady z

důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných

vyjádření orgánů stámí správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu

staveniště Z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

Článek vn.
,STAVEBNÍ DENIK

. Zhotovitel je povinen vést od zahájení prací až do protokolárního převzetí díla stavebni

deník v českém jazyce v souladu s právními předpisy. které jeho vedení regulmí. nebo

případně budou regulovat.

. Všechnv listy stavebního deníku musí býT označeny vzestupně po sobě jdoucími .čísly.
Stavebdí deník bude veden ve dvou (2) kopiích, Objednatel je oprávněn kdykoliv po

Zhotoviteli požadovat jednu (1) z kopií. Po vystaveni zápisu o převzetí Díla aod-slraněvul:

všech vad vytčených v tomto zápisu předá zhotovitel bez betečného- odk1adu, nejpozdejl

však do pěti (5) pracovních dnů, originál stavebního deníku objednateh.
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. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. ale mohou sloužit jako
podklad případných změn smlouvy nebo jako podklad ke Změně. Objednatel má právo
vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem.

. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat zhotovitel, objednatel. technický dozor
stavebníka & příslušní zaměstnanci veřejných orgánů oprávněných k tomu podle právních
předpisů. Kopii stavebního deníku je Zhotovitel povinen uchovatještě po dobu deseti (10)
let od vystavení zápisu o převzetí díla nebo po dobu stanovenou právními předpisy podle
toho, kteráje delší.

Článek vm.
,TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNIKA

[\J

.Objednatel je oprávněn vykonával na stavbě technický dozor. & to sám. případně
prostřednictvím pověřené osoby. a V jeho průběhu zejména sledovat. zda jsou práce
prováděny podle schválené dokumentace. podle smluvních podmínek, technických norem a
jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů státní správy. Na nedostatky
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornil zápisem do stavebního deníku.

. Při provádění dí1aje zhotovitel vázán pokyny objednatele. resp. technického dozoru
stavebníka.

. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoruje oprávněn seznamoval sc S
podklady_ podle kterých se připravuje realizace díla. účastní se předání staveniště.
schvaluje změny a doplňky. které neprodlužují lhůty. nezvyšují náklady & nczhoršují
parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn
vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí pracL kontroluje zakrývané práce.
účastní se kolaudace. kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklízení staveniště.

. Nercspektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel
odpovědnost za vzniklé škody.

. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení
práce. pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný ajc-li ohrožena bezpečnost
prováděné stavby. Život nebo Zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí—li nebezpečí
způsobení škody.

. V případě, že v průběhu stavby budou zakryly nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv
práce. zhotovitel vy/ve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny přcdcm. Výzva
může být provedena zápisem do stavebního deníku_ pokud tento Zápis bude objednatelem
podepsán. V případě. že 7hot0vitel nesplní svoji povinnost vy7vat objednatele k převzetí
shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této
povinnosti vznikla Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli
seznámit se s provedenými pracemi. Totoje povinen zajistit na své náklady.
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Článek 1x.
ZÁRUKA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost_ že dílo bude po dobu záruky způsobilé k použití pro
účel smlouvy, který zhotovitel deklaruje. že je mu znám a že si dílo yachová obvyklé
vlastnosti. Za vady díla se považují i vady dokladů.

. Zhotovitel přebírá záruku za jakost na stavební práce v délce 60 měsíců. Vady zjištěné v
záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů. nedojde-li k dohodě o jiném
termínu a to i v případě. že odpovědnost za vady neuzná. Pokud v tomto termínu tak

neučiní.je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto
náklady uhradit do 15 dnů od doručeníjejich vyúčtování zhomviteli. Pokud prokáže. že za
vady neodpovídá budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

.Zhotovitel přebírá odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku dle zákona č.
89/2012 Sb.. občanského zákoníku.

. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány & uvedena jak se projevují. Objednatel
není povinen uvést.jakým způsobem požaduje odstranil vadu.

. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit objednateIÍ, Zda reklamací uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo Z

jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní. má se za to. že rek1amaci

objednatele uznává.

. Reklamaci 17c uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty. přičemž i reklamace

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

. ()dslrančnou vadu díla musí zhotovitel řádně předat. a to obdobně dle pravidel obsažených

v článku X1. této smlouvy.

Článek X.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápiSy. protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

. Nastanou—li u některé ye stran skutečností bránící řádnému plnění této smlouvy_je povinna

to ihned bez 7bytečne'ho odkladu omámit druhé straně & vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.

. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného

porušení smlouvy. dle ustanovení 5 2002 odst. 1 zákona č, 89/2012 Sb.. druhou smluvní

stranou.
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6.

. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé z povinností.
sjednaných touto smlouvou. Kterékoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy
odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato
nesplní povinnost. sjejímž splněnímje v prodlení. ani v dodatečné přiměřené lhůtě. klcrájí
k tomu byla poskytnuta.

. Chce-lí některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyp1ývajících. či dle zákona je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V
odstoupení musí být dále uveden důvod. pro který strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitnslíje
odstoupení neplatné.

Odstoupí—li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících. pak povinnosti obou stran jsou následující:

— zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

— zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál. pokud se strany nedohodnou
jinak.

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 15 dnů
od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení.

— strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila. je povinna uhradit druhé straně
veškeré nákladyjí vzniklé Z důvodu odstoupení od smlouvy.

Článek X1.
ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

.Zhotovile1 splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním
předmětu díla objednateli bez vad a nedodělků.

. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo nápisem () převzetí. že dílo přejímá. Za rozhodný
se považuje den ukončení přejímacího řízení.

. Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o
ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení sjínými nebrání užívání předmětu
díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém
případě se dílo považuje za nepředané.

. Smluvní strany výslovně sjednávají. že vlastnické právo k dílu, respektive k části díla
nabývá objednatel zhotovením díla. respektive zhotovením části díla. a to bez ohledu na to.
že dílo. resp. část díla nebyly objednateli předány V případě pochybností, zdaje v1astnicke'
právo k určité části díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko objednatele.
BCI ohledu na přechod vlastníctví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel
nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí
díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození prováděného díla je
zhotovitel povinen takove poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.
Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla, tedy okamžikem
podpisu zápisu o předání díla.
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5. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou

v článku X. odst. 6 této smlouvy.

6. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby. případně její části, sjedná
objednatel podmínky píx'cmnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů

předem. nedohodnou-li se slranyjinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

8. Jestliže zhotovitel oznámí objednatelL že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím
řízení se Zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k

odevzdání.je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

9. Zhotovitel předloží technickému dozoru minimálně čtyři pracovní dny před zahájením
přcjímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního

orgánu uchazeče. soupis provedených odchylek.

— stavební deník.

— revizní zprávy o zkouškách zařízení. tlakové zkoušky.
— osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měřan
- další podk1ady požadované objednatelem. správcem neho uživatelem objektů.

10. Současně s předáním a převzetím díla je Zhotovitel povinen předat objednateli veškerou
dokumentací potřebnou pro řádné užívání díla objednatelem, a to ve dvou vyhotoveních.

11.0 převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo

přejímá. obsahuje zápis prohlášení o převzetí. ()dmíLá-lí dí1o převzít sepíše se zápis s
uvedením stanovisek obou stran ajejích zdůvodnění.

12. Dílo je považovám za dokončené úspěšným provedením zkoušek ujednaných ve smlouvě
nebo projektové dokumentaci. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu za přítomnosti
technického dozoru stavebníka.

13. Nejpozději do 15 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit & uvést do původního stavu v souladu s

projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

Článek xu.
SMLUVNÍ POKUTY

]. Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve \ýši % : dohodnuté

ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení spřcvzelím staveniště zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši % :

dohodnuté ceny dle článku 1V. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

3. Za prodlení se zahájením prací na díle zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve \ýši % :

dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
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4. Za prodlení s placením faktuxy zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % : dlužné

částky za každý den prodlení.

. Smluvní pokuta bude vyúčtována fonnou samostatné faktury. kterou je druhá strana
povinna uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet
vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce. kterou má z této smlouvy vůči
zhotoviteli.

Článek xm.
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

Smlouva včetně jejich změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh.
písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými
kjejímu podpisu.

Smlouva nabývá platností dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (\ registru
smluv.

. Změny v obsahu smlouvy. kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývajícú se provádí
písemnou dohodou sm1uvních stran. Návrhy na změnu obsahu, tj. návrhy dodatků. je
oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana.

Ta smluvní strana. která porušila své smluvní povinností a v důsledku toho došlo ke
zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné
náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly. včetně
případné škody.

. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této
smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom. Zda a v jaké výši vznikne
druhé straně v této souvislosti škoda. kterou lze vymáhal samostatně (smluvní strany
výslovně vylučují aplikaci ustanovení š 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník).

. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv & dodatků) ve třech (3)
vyhotoveních. z nichž dva (2) náleží objednateli ajedno (1) obdrží zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují
shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně. že nebyla uzavřena v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

Smluvní strany berou na vědomí. že tam smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Politikaintegrovanéhosystémuřízeníspolečnosti VODÁRNA PLZENa.s.
Příloha č. 2 - Pokyny kzajištění BOZP na předaných pracovištích a při pohybu v objektech

provozovaných společností VODÁRNA PLZEN a.s.

V Plzni dne: V Dobřanech dne:

Digitálněpddepsil

DN:c=CZ,3.5.4.97:NTRCZ-25205615,
DARNAPLZENu,. ou=smsss

Digitálně
iodepsal

m: 2022.05.27
5:38 +02'00'

Nam

VODÁRNA PLZEN a.s.

generální ředitel
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Vodárna %

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMUŘÍZENÍ

SPOLEČNOSTIVODÁRNA PLZEŘ a.s.

Společnost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetým provozovatelem vodohospodářské infrastruktury

v Plzeňském kraji. Pro naše zákazníky předevšim zajišťujeme:
o výrobu a dodávku pitné vody

0 odvádění a čištění odpadních vod

o zákaznické služby (podpora při uzavlrání smluv o dodávkách pitné vody a odváděn!

odpadních vod. vodoměrné a odečtová služba

Zavedený a řádné udržovaný integrovaný systém řízení vychází z požadavků zainteresovaných stran a

je zárukou jejich plnění, V současné době máme certifikovány systémy:

() kvality poskytovaných služeb

ochrany životního prostředí

zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví našich zaměstnanců

hospodaření s energiemi
systém řízení bezpečnosti informaci

OOOO

POLITIKA SPOLEČNOSTI v OBLASTI KVALITY
Naším záměrem je trvalé úsilí a zlepšování při uspokojování potřeb svých zákazníků, poskytované služby
plnit ve stanovených termlnech a v požadované kvalitě, s našimi dodavateli budovat transparentní a
oboustranně výhodné obchodni vztahy a dále podporovat rozvoj a odbornou způsobilost našich
zaměstnanců pro dosaženl vysoké úrovně kvality odvádéné práce.

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCÚ
Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál. Vážíme si tohoto bohatství a klademe velký důraz
na ochranu zdraví zaměstnanců a jejich bezpečnosti při práci, zajišťujeme bezpečné a zdravé pracovní
podmínky. Vedení společnosti se zavazuje k odstraňování nebezpečí a snižován! rizik v oblasti BOZP.

POLITIKASPOLEČNOSTI v OBLASTIPÉČE o ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
A HOSPODAŘENÍ s ENERoiEMI

Svým odpovědným přístupem se snažíme eliminovat dopady naší činnosti na jednotlivé složky životnlho
prostředí, předcházlme vzniku ekologických havárií, podporujeme znovuvyužití odpadů vznikajlclch
v důsledku našeho působenl. Technická zařizení provozujeme tak, abychom účinně využívali všechny
druhy energil, soustavně snižovali energetickou náročnost provozovaných zařízení a vyhledávali
potenciál pro úsporu využívaných energií,

POLITIKA SPOLEČNOSTI V OBLASTI ŘÍZENÍ BEZPECNOSTI INFORMACÍ
Bezpečnost informací ve všech formách je další klíčovou oblasti, na kterou se vnašl společnosti
zaměřujeme. Naším posláním je udržovat vysokou úroveň zajištění bezpečnosti informacl spočívajlcl
zejména v zajištění jejich dostupnosti, integrity a důvěryhodnosti, zneužitl nebo ztrátě. Vše v souladu
s piatnou legislativou. Při zajištění systému bezpečnosti informací používáme aktuální a osvědčené
metody a postupy včetně aktuálních technologil.

V Plzni 17.6.2020

generální ředitel společnosti
VODÁRNAPLZENa.s.



Pokyny k zajištění BOZP na předaných pracovištích

a při pohybu v objektech provozovaných společností VODÁRNA PLZEŘ a.s.

Tento dokumentje určen právnickým nebo fyzickým osobám. které převzaly staveniště /praeoviště za účelem realizování

smluvního vztahu nebo se pohybují v areálech společnosti zjiného důvodu (např.cxkurza kontrolní Činnost orgánů státní

správy, prohlídky v rámci nabídkových řízení apod.).

Cílem těchto pokynů je poskytnout těmto osobám dostatečné informace k zajištění jejich bezpečnosti. Tým osoby budou

nadále pro potřeby tohoto dokumentu označovány jako .,zhotoviteP'.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

Při výkonu sjednaných činností je zhotovitel povinen dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví a postupoval tak. aby svým chováním neohrozil zdraví a bezpečnost sve' ani osob vyskytujících se

s ním společně na pracovišti.

Zhotovitel se zavazuje. že jeho zaměstnanci. případně subdodavatelů budou dodržovat všechny právní i ostatní

předpisy kzajištční bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (: předpisy na ochranu života a zdraví. předpisy

hygienické a proliepidemické. technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy,

dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami a chemickými látkami) vč.

instrukcí poskytnutých kontaktní osobou společnosti VODÁRNA PLZEN as,

Zhotovitel je povinen vybavit převzaté pracoviště (staveniště) v sou1adu s ustanovením zákona č.309/2006 Sb. ve

znění pozdějších předpis a NV č.591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Dojde-li k souběhu dvou a více zhotovitelů najednom praeovišti.jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika ?jimi prováděných činností a následně provést vzájemné písemné seznámení s nimi

0 uzavřít dohodu o koordinaci voblasti BOZP ve smyslu šlOl odst.3 Zákoníku práce. Zhotovitel pověřený

koordinací BOZP musí mít na zřetelL že dohoda je platná po celou dobu trvání dila tzn. až do okamžiku

předánístaveniště zpět společnosti VODÁRNAPLZEĚŠIa.s.

Splňuje-li předmět díla náležitosti 2309/2006 Sb. v platném znění & mdavatel předmětu díla stanoví koordinátora

stavby, pak povinnosti uvedené v č1.4) těchto pokynů s polu s dalšími, legislativně stanovenými, přebírá koordinátor .

Zhotovitel je povinen vybavil své zaměstnance osobními ochrannými pracovními prostředky splňujíeími požadavky

z. 262/2006 Sb, a NV 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. a to v muahu odpovídajícímu prováděným

činnostem. dále pak vhodným nářadím a technickým vybavením nutným pro realizaci předmětu plnění, Zhotovitel

kentrolujejejieh používání,

Zhotovitel se zavazuje, že jím používané technické vybavení bude schopné bezpečného provozu a bude odpovídat

požadavkům zejm. 54 1309/2006 Sb.. NV 378/2001 Sb. & V.48/l982 Sb. vždy v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje. že práce na realizaci předmětu díla budou prováděny výhradně zaměstnanci zdravotně a

odborně Způsobilými. Zdravotní způsobilost a doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné

způsobilosti,je zhotovitel povinen doložit objednateli na vyžádání,

Zhotovitel odpovídá za dodržování zásad PO svými zaměstnanci a vybavení věcnými prostředky PO na předaném

pracovišti. nejsou-li zmínčne' prostředky součástí předaného pracoviště. Zhotovitel dále odpovídá za protipožární

opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle smluvního vztahu sjednaného se společností VODÁRNA PLZEN.

10) Zaměstnanci zhotovitelejsou povinni udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu.

11) Zhotovitel se zavazuje ujistit skladování hořlavých kapalin na pracovišti v souladu s ČSN 65 62 01 a skladování

ropných látek vsouladus ČSN 75 34 15,

12) Každý úraz zaměsmanců zhotovitele. ke kteremu dojde na předaném staveništi nebo vobjeklech spo1ečnosu

VODÁRNA PLZEN a.s._ je tento povinen neprodlennč oznámit Zástupci společnosti a spolupracoval při šetření

okolností vzniku úrazu,



Obecné nokvny pro zajištění BOZP při pahvbu v objektech (: areálech Společnosti VODÁRVA PLZEN a.s'. (viz 0101 odst.5

:. 262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpečnostní a dopravní značení vobjektech a areálech společnosti

VODÁRNAPLZENa.s.

14) Svářečská práce prováděné v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu je zhotovitel

povinen provádět pouze na základě písemného pověření ke svařování vydaného zástupcem společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s. & vsouladu s vyhláškou 87/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zodpovídá za to, že

požární dohled při (po) svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou (zpravidla 7. řad jeho vlastních

zaměstnanců) spísemně stanovenými právy & povinnostmi při tomto dohledu. Požární dohled je vykonáván

vprůbčhu svařování nepřetržitě. Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává

vintervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovených vpříkazu ke svařování.

Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařovánijc 8 hodin.

15) Při pohybu v blízkosti otevřených vodních nádrží je nutno dbát zvýšené opatrnosti & nevyžaduje-Ii 10 charakter

prováděných prací nepřiblížovat se kjejich okrajům.

16) Práce v podzemních prostorách případně sestup do nichjsou spojeny zejména se zvýšeným rizikem pádu do hloubky

nebo výskytem nebezpečných plynů. Zhotovitel je povinen před vstupem do nich provést detekci výskytu

nebezpečných plynů,

17) Na pracoviště společností VODÁRNA PLZEN a.s. je zakázáno vnášet & používat soukromé elektrické spotřebiče

(radiopřijímače, vařiče, topné spirály atd.)

18) Bez dohody se zástupcem společnosti VODÁRNA PLZFN a.s. je zhotoviteli ukázáno používat na pracovištích

technická a technologická zařízení příp. elektrospotřebíče. jejichž majitelem popř. provozovatelem je společnost

VODÁRNAPLZENa.s.

19) Pokud zástupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. umožní zhotoviteli použít některé ze mřízení vč.

technologických, je zhotnvitel povinen používat tato zařízení pouze vsouladu snávodem kcbsluze případně

s udělenými pokyny a s vědomím zastupce společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

20) Při zjištění závady na poskytnutých mřízeních vč. elektrických (např. poškození prodlužovaní šňůry. přívodu:

odstranění ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenně informovat zástupce společnosti VODÁRNA

PLZENa.s.

21 Zhotovitel nesmi vprůhčhu realizace předmětu smlouvy ponechával "ufdne' přístroje, stroje popř. nástroje bez

dohledu nebo dozoru. pokud mohou tyto ohrozit zdraví případně bezpečnost zaměstnanců společnosti VODÁRNA

PLZEN a.s.

22) Na pracovištích společnosti VODÁRNA PLZETŠIa.s. je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jine' návykové látky.

rovněžje zakáu'mo pod vlivem těchto látek napracoviště vstupoval.
23) Ve všech objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. platí zákaz kouření s vyjímkou prostor ke kouření

vyhrazených.

24) Každé pracoviště společnonti VODÁRNA PLZEN a.s. je vybaveno prostředky pro poskytnutí 1, pomoci & hasícími

přístroji (případně hydranty). které je zhotovitel v případě potřeby oprávněn použít.

25) Pracoviště jsou vybavena pokyny (Požární poplachová směrnice) pro případ vzniku požáru či jiné mimořádné
situace. Prostředky hasební techniky umístěné na pracovištích jsou pravidelně kontrolovány. čímžje “zajištěna jejich
funkčnost.

26) Únikové cesty v objektech spo1ečnosti VODÁRNA PLZETŠI a.s. jsou značené a je nutno “zachovávat jejich
průchodnost po celou dobu provádění prací,

27) Veškeré uzávěry energiíjsou viditelně & čitelně označené.



28) Plynové hospodářství provozu ČOV PM, Jateční 40. Plzeň je z hlediska NV 406/2004 Sb. zařazena mezi pracoviště

s nebezpečím g'buchu (plynové hospodářství). Při práci na těchto pracovištích nebo vjejich blízkosti je zapotřebí

dbát zvýšeného rizika výbuchu a nepoužívat otevřený oheň, jiskřivé nářadí, obuv 5 kovovými prvky v podrážce.

Zhotovitel práce 7ahájí až na základě kontaktni osobou společností VODÁRNA PLZETŠIa.s. vydaného příkazu.

29 Bezpečnostní pokyny pro případ. že zhotovitel bude provádět práce na elektrickém zařízení (např. montáž, revize.

údržba. měření). jsou uveden) v samostatném dokumentu (El. zařízení - pokyny zhotoviteli) předaném vrámci

předání staveniště kontatkm' osobou společnosti VODÁRNA PLZEN a.s.

30) Při při jízdě v areálech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. je zhotovitel povinen dodržovat zásady plynoucí ze z.

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích nepřekračovat maximální povolenou rychlost v areálech

společnosti (20 km/hod),

31 Zhotovitel nesmí vstupovat do zakázaných prostor (označeno Zákazovou značkou „Nepovolaným vstup zakázán“) &

nesmí se pohybovat mimo vymezený prostor (kontaktní osobou VP 215. případně „Protokolem () předání

staveniště“).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, případně vykládku a nakládku materiálu provádět % na vyznačených nebo

zástupcem společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. k tomu určených místech tak. aby nebyla omezena & ohrožena

bezpečnost& plynulost dalšího provozu v areálu

33) Pěší chůzejc povolena výhradně po levé straně komunikace, nejsou-lí v areálu Zřízeny chodníky

34) Při pohybu v objektech společnosti VODÁRNA PLZEN a.s. v nichž probíhá manipulace se zdvihacími zařízeními,je

zhotoviteli zakázáno vstupovat do dráhy zdvihadla a zdržovat se v blízkosti přepravovaného břemene. Je nutno dbát

pokynů osoby obsluhující zdvihací zařízení

v Plzni; 14.2.2017 zpracovala:


