

SMLOUVA O DÍLO

č.j.: SNPCS 00857/2017

REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V OBJEKTU LESNÍ CHATY NA TOKÁNI

Č.P.127


uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Česká republika - Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 70565759
DIČ: CZ70565759
Zastoupená: Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem


(dále jen objednatel)

- 1.2. **Zhotovitel:** STAVBY JOŽÁK s.r.o.
se sídlem: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína
zapsaný dne 16.10.2010 v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29516,
zapsaný dne: 16.12.2010 v živnostenském rejstříku,
vedeném Magistrátem města Děčína,
IČO: 28737156
DIČ: CZ28737156
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú : 
zastoupený: 

(dále jen zhotovitel)

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo Rekonstrukce elektroinstalace v objektu Lesní chaty Na Tokáni č.p.127 dle projektové dokumentace vypracované Johanou Polákovou-ELEKTROPROJEKTY ze dne 17.10.2016 a dle pokynů objednatele.
- 2.2. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a údaje potřebné k provedení díla v rozsahu, který je specifikován v Příloze č.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem provedení díla, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. Předání a převzetí hotového díla bude mít písemnou formu a bude podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran. Za objednatele je oprávněnou osobou Martin Šlapák, za zhotovitele je oprávněnou osobou Karel Jožák.
- 

- 2.3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. O předání předmětných pokynů bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 2.4. Doba provádění díla je stanovena od 13.4.2017 do 20.6.2017. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 2.5. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 72 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
- 2.6. Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady odpovídá za vady, které mají stavební práce v okamžiku jejich převzetí objednatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoliv vadu, jež vznikne po okamžiku převzetí stavební práce objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. Objednatel je povinen takto zjištěné vady oznámit zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění.
- 2.7. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě 15 dnů od jejich oznámení objednatelem.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v Příloze č. 1. (položkový rozpočet) a činí v maximální a konečné výši 1.083.372,00Kč bez DPH.
- 3.2. O průběhu předání a převzetí stavebních prací pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
- údaje o objednateli a zhotoviteli
 - popis stavebních prací, které jsou předmětem předání a převzetí
 - prohlášení objednatele, zda stavební práce přejímá nebo nepřejímá
 - podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené dílo postupně, vždy na základě dokladu o provedení a převzetí díla (nebo jeho části) odsouhlaseném smluvními stranami.
- 3.4. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 3.5. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10.7.2017, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.
- 3.6. Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-li posledního dne stanovené lhůty splatnosti odepsána z účtu objednatele.

Článek 4.

Smluvní sankce

- 4.1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu dokončení díla, sjednanou v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla včetně DPH za každý týden prodlení. Tím však jeho povinnost provést dílo ve sjednaném rozsahu není dotčena a dílo musí provést

v dodatečně objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Dobu dokončení díla je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující provedení díla ve sjednaném termínu.

- 4.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad stavebních prací, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 4.3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.
- 4.4. Nastanou-li skutečnosti uvedené v bodě 4.1. a 4.2. vyzve písemnou formou objednatel zhotovitele k úhradě smluvní pokuty na příjmový účet vedený u ČNB Ústí nad Labem [redacted] Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s prováděním díla škoda.

Článek 5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.2. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zapisovat skutečnosti o prováděných pracích do stavebního deníku.
- 5.3. Zhotovitel při provádění díla odpovídá za:
 - a) bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků zúčastněných na jeho pokyn, jakož i za bezpečnost osob a majetku, které by mohly být prováděním díla dotčeny
 - b) dodržování předpisů vztahujících se k vykonávané činnosti, zejména bezpečnostních, hygienických, ekologických a požárních předpisů tak, aby nebyla ohrožena požární bezpečnost objednatele ani okolních staveb a prostor
 - c) za každodenní řádný úklid pracoviště
- 5.4. V případě nepříznivého počasí a hrozí-li přitom poškozování přírodního prostředí nebo objektu objednatele si objednatel vyhrazuje právo okamžitě přerušit provádění díla, bez nároku na náhradu prostojů ze strany zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel může pověřit prováděním díla dle této smlouvy i jinou osobu (subdodavatele). Za plnění subdodavatelů odpovídá zhotovitel jako za své plnění, včetně odpovědnosti za důsledky vzniklé při porušení smluvních závazků.
- 5.6. Tato Smlouva může být měněna, doplňována a v odůvodněných případech ukončena pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5.7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Smlouvy o dílo, včetně ceny díla.
- 5.8. Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 5.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. [redacted]

5.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č.1 – položkový rozpočet, se specifikací předmětu smlouvy a sjednané ceny.

V Krásné Lípě dne 13.4.2014

Ing. Pavel Benda, Ph.D.

ředitel

Správy Národního parku České Švýcarsko

V Arnolticích dne 13.4.2014

jednatel společnosti

STAVBY JOŽÁK, s.r.o.


STAVBY JOŽÁK, s.r.o.

Arnoltice 156

407 14 Arnoltice u Děčína

IČ: 28737166 DIČ: CZ28737166

Příloha č.1. – položkový rozpočet



Investor:	ČR - Správa Národního parku České Švýcarsko	Objednatel:	IČ/DIČ:
Stavba:	Rekonstrukce elektroinstalace objektu Lesní chata Na Tokáni č.p.127	Projektant:	IČ/DIČ:
Místo stavby:	Jetřichovice - Tokaň č.p. 127	Zhotovitel:	IČ: 28737156
Začátek výstavby:	2.1.2017	Konec výstavby:	Položek: 176
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 15.11.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Naklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	21 270,52	Revize		4 000,00	Zařízení staveniště		3 000,00
	Montáž	100 984,19	Inž. činnost		5 000,00	Mimostav. doprava		7 000,00
PSV	Dodávky	0,00	Rezerva		10 000,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	2 689,87				Ostatní		0,00
	Montáž	225 203,13				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		396 575,00						
Přesun hmot a sutí		11 049,30						
ZRN celkem		757 772,00	DN celkem		19 000,00	NUS celkem		10 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	
Základ 21%	1 083 372,00	DPH 21%	
		Celkem bez DPH	1 083 372,00
		Celkem včetně DPH	1 310 880,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razitko a podpis	Datum, raz'itko a podpis	Datum, raz'itko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Investor		Doba výstavby		Objednatel		Obyvatel		Genová	
Stavba		Začátek výstavby		2 1 2017		Projektant		0,00	
Místo stavby		Konec výstavby		31.3.2017		Zhotovitel:		0,00	
JKSO		Zpracováno dne		15.11.2016		Zpracoval:		0,00	
Č. Objektu		Množství		Jednot. cena (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)	
0		M.j.		Množství		Jednot. cena (Kč)		Hmotnost (t)	
1		001D		1,00		30 000,00		0,00	
2		001-103		2,00		500,00		0,00	
3		001-105		12,00		2 500,00		0,00	
3a		001-106		25,00		120,00		0,00	
3b		001-107		30,00		300,00		0,00	
3c		001-108		1,00		6 000,00		0,00	
3d		001-109		23,00		880,00		0,00	
3e		001-110		30,00		620,00		0,00	
3f		001-111		200,00		950,00		0,00	
3g		001-112		200,00		60,00		0,00	
3h		001-113		3,00		12 000,00		0,00	
3i		001-114		1,00		25 000,00		0,00	
4		97		300,00		60,00		0,00	
5		973031618R00		Vysádky kapes zeď cih. Špalík, krabice 10x10x5cm		133,83		5 086,17	
6		973031819R00		Vysádky kapes zeď cih. Špalík, krabice 15x15x10cm		21,40		278,60	
7		973031334H00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,18 m2, hl. 15 cm		150,00		750,00	
8		973031344R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		150,00		750,00	
9		973031121R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		60,00		30 000,00	
10		973031129R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		120,00		36 000,00	
11		973031124R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,18 m2, hl. 15 cm		120,00		7 200,00	
12		973031126R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		80,00		3 600,00	
13		973031142R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		53,00		1 890,00	
14		973031129R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		50,00		10 000,00	
15		971033141R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		350,00		4 200,00	
16		971033241R00		Vysádky kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm		350,00		3 500,00	
17		210010001R00		Trubka oteplená pod omítkou, typ 23...13 mm		20,00		600,00	
18		210010322R00		Krabice rozvodná KR 97...se zapojením, kulová		90,00		2 700,00	
19		210010320R00		Krabice přístrojová KP...se zapojením, kulová		50,00		8 000,00	
20		210010321R00		Krabice univerzální KU...a tabulka KO se zápoj. kruh		50,00		6 700,00	
21		210010501R00		Osazení listového svorky včetně zapojení du 2x4		30,00		450,00	
22		210010501R00		Osazení listového svorky včetně zapojení du 2x4		30,00		450,00	
23		210010000R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm2		65,00		1 560,00	
24		210010002R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 10 mm2		35,00		350,00	
25		210010002R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2		15,00		100,00	
26		210010002R00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2		6,00		720,00	
27		210010021H00		Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 5 x 6 mm2		1,00		10,00	
28		210010021H00		Správně obsazený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		3,00		350,00	
29		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
30		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
31		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
32		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
33		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
34		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
35		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
36		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	
37		210010040R00		Správně zapojený jistič 25A - fáz. 3, 4, 5		70,00		1 890,00	

8	210120463R000	Jistič vzhruť. Jističový ve skříně+kont.035, 04 Z, V	kus	16 00	100 00	1 800,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
9	210120453R000	Jistič vzhruťový Jističový do 25 A ve skřín	kus	48 00	60 00	2 880,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
0	210120402R000	Jistič vzhruť. Jističový do 25 A LV+JLM-P1 s krytím	kus						
1	21013001R000	Osazení na řadu	kus	2 00	2 00	420,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
2	21013001R000	Osazení na řadu	kus	3 00	300 00	600,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
3	21014053R000	Osazení na řadu	kus	12 00	100 00	1 200,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
4	210190004R000	Osazení na řadu	kus	2 00	320 00	640,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
5	210190004R000	Osazení na řadu	kus	3 00	280 00	840,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
6	210190002R000	Osazení na řadu	kus	3 00	500 00	1 500,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
7	210190001R000	Osazení na řadu	kus	1 00	8 500,00	8 500,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
8	210190001R000	Osazení na řadu	kus	11 00	350 00	3 850,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
9	210200013R000	Osazení na řadu	kus	15 00	350 00	5 250,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
10	210201001R000	Osazení na řadu	kus	3 00	350 00	1 050,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
11	210201003R000	Osazení na řadu	kus	2 00	350 00	700,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
12	210201004R000	Osazení na řadu	kus	10 00	350 00	3 500,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
13	210201005R000	Osazení na řadu	kus	17 00	350 00	5 950,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
14	210201006R000	Osazení na řadu	kus	13 00	350 00	4 550,00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
15	210201007R000	Osazení na řadu	kus	3 00	20 00	60 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
16	210201008R000	Osazení na řadu	m	1 00	20 00	20 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
17	210201009R000	Osazení na řadu	m	300 00	20 00	6 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
18	210201010R000	Osazení na řadu	m	50 00	20 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
19	210201011R000	Osazení na řadu	m	100 00	20 00	2 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
20	210201012R000	Osazení na řadu	m	200 00	20 00	4 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
21	210201013R000	Osazení na řadu	m	20 00	70 00	1 400 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
22	210201014R000	Osazení na řadu	m	6 00	25 00	150 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
23	210201015R000	Osazení na řadu	m	3 00	25 00	75 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
24	210201016R000	Osazení na řadu	m	60 00	40 00	2 400 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
25	210201017R000	Osazení na řadu	m	30 00	30 00	900 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
26	210201018R000	Osazení na řadu	m	25 00	30 00	750 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
27	210201019R000	Osazení na řadu	m	400 00	25 00	10 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
28	210201020R000	Osazení na řadu	m	1 800 00	25 00	6 250 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
29	210201021R000	Osazení na řadu	m	2 000 00	25 00	45 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
30	210201022R000	Osazení na řadu	m	2 000 00	25 00	52 500 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
31	210201023R000	Osazení na řadu	m	400 00	25 00	10 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
32	210201024R000	Osazení na řadu	m	2 00	150 00	300 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
33	210202023R000	Osazení na řadu	kus	1 00	130 00	130 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
34	210120823R000	Osazení na řadu	kus	36 00	98 00	3 528 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
35	210120803R000	Osazení na řadu	kus	2 00	125 00	250 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
36	210120803R000	Osazení na řadu	kus	1 00	355 00	355 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
37	210120424R000	Osazení na řadu	kus	2 00	437 00	874 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
38	210120424R000	Osazení na řadu	kus	5 00	177 00	885 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
39	210120424R000	Osazení na řadu	kus	5 00	321 00	1 605 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
40	210120424R000	Osazení na řadu	kus	30 00	26 00	780 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
41	210120424R000	Osazení na řadu	kus	5 00	684 00	4 420 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
42	210120424R000	Osazení na řadu	kus	5 00	500 00	2 500 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
43	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	34 741 00	34 741 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
44	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	3 200 00	3 200 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
45	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	4 600 00	4 600 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
46	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	6 000 00	6 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
47	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
48	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
49	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	2 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
50	210120424R000	Osazení na řadu	kus	4 00	800 00	2 400 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
51	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
52	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 100 00	1 100 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
53	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	900 00	900 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
54	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
55	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	350 00	350 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
56	210120424R000	Osazení na řadu	kus	2 00	1 000 00	2 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
57	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	900 00	900 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
58	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	400 00	400 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
59	210120424R000	Osazení na řadu	kus	2 00	340 00	680 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
60	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	400 00	400 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
61	210120424R000	Osazení na řadu	kus	2 00	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
62	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 600 00	1 600 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
63	210120424R000	Osazení na řadu	kus	8 00	600 00	4 800 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
64	210120424R000	Osazení na řadu	kus	5 00	600 00	3 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
65	210120424R000	Osazení na řadu	kus	2 00	600 00	1 200 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
66	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
67	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
68	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
69	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
70	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
71	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
72	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
73	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
74	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
75	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
76	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
77	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
78	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
79	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
80	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
81	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
82	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
83	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
84	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
85	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
86	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
87	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
88	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
89	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
90	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
91	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
92	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
93	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
94	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
95	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
96	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
97	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
98	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
99	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
100	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
101	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
102	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
103	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
104	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
105	210120424R000	Osazení na řadu	kus	1 00	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0,00 RTS II / 2015
1									

108	NBN118T	Jušíč 1 pól 16A, char.B, 10 kA	ks	10,00	110,00	1 100,00	0,00	1 100,00	104,00	1,50
109	NBN110T	Jušíč 1 pól 10A, char.B, 10 kA	ks	16,00	120,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,10	2,24
110	NBN108T	Jušíč 1 pól 6A, char.B, 10 kA	ks	22,00	150,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,10	651,00
111	ADA910D	Prúd chr. s indik. ochr. char. B, 2 pól, 6 kA, 0.03 A, In=10 A, A	ks	3 000	1 075,00	3 225,00	0,00	39 800,00	0,22	7,26
112	ADA916D	Prúdový chránič 4 pól, 25 / 0,03 A, A	ks	3,00	1 700,00	702,00	0,00	702,00	317,00	710,00
113	CDM425D	Prúdový chránič 4 pól, 60 / 0,3 A, A	ks	1,00	702,00	702,00	0,00	6 250,00	385,00	0,00
114	CF-480D	Názovové svidlo TN11W, IP65, pikotogram, s modulom na vonkajšom prostredí	ks	2,00	3 125,00	6 250,00	0,00	3 864,00	0,00	0,01
115	10T	Názovové svidlo TN11W, IP42, pikotogram	ks	4,00	991,00	13 000,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
116	101	Nasténne svidlo venkovný, max 60W, IP44, vč. zdvoje	ks	7,00	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
117	000-101	Nasténne svidlo venkovný, max 60W, IP44, vč. zdvoje	ks	6,00	1 040,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
118	000-180	Nasténne svidlo venkovný, max 60W, IP44, vč. zdvoje	ks	4,00	1 000,00	13 000,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
119	0190	Nasténne svidlo venkovný, max 60W, IP44, vč. zdvoje	ks	7,00	250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
120	RTS komens1	Prázdne intermed. usporiad. svidlo s plastovým kulipom snímkom. Svídlo je usporiad. v zeri a je vyžadová el. predradníkom, ktorý zaisťuje rýchle rozsvietení svidla bez blikání a jeho dlouhou životnost. Rozměry průměr 500mm, výška 135mm	ks	9,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00
121	RTS komens2	Intermed. intermed. usporiad. svidlo s plastovým kulipom snímkom. Svídlo je usporiad. v zeri a je vyžadová el. predradníkom, ktorý zaisťuje rýchle rozsvietení svidla bez blikání a jeho dlouhou životnost. Rozměry průměr 500mm, výška 135mm	ks	9,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	0,00	0,00
122	006HF36	Základné svidlo usistené, 1x18W, IP20, s vstavaným vypínačím, vč. zdvoje	ks	2,00	485,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
123	RTS komens1	Die výpust. uvoľnenie osvetlení - Flisazerení svidlo, HF, senzor pohybu dosah 8m, zaběr 150°/360° čas 10s+10min, zákl kov, povrch bílá, difuzor opal, zdřívka 1x36W, 2Gx10 230V, IP20, n=125mm	ks	13,00	480,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00
124	RTS komens1	Základné svidlo usistené, 1x30W, IP20, s vstavaným vypínačím, vč. zdvoje	ks	3,00	32,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
125	RTS komens1	Základné svidlo usistené, 1x30W, IP20, s vstavaným vypínačím, vč. zdvoje	ks	20,00	36,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
126	008-118T	Průmyslové zář. svítidlo 1x18W, el. předradník, IP66	ks	3,00	492,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
127	RTS komens1	Průmyslové zář. svítidlo 2x36W, el. předradník, IP66	ks	10,00	528,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00
128	004-34	Průmyslové zář. svítidlo 1x18W, el. předradník, IP66	ks	3,00	492,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00
129	00415	Spínací tlačítko 325A	ks	1,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
130	004142	Osvětlovací tlač. zapuštěný s krytem, řazení 110, IP44	ks	5,00	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
131	00417	Průmysl. spínací jednotka pro pohybového	ks	76,00	67,00	1 742,00	0,00	650,00	0,00	0,00
132	00419	Průmysl. spínací jednotka pro pohybového	ks	6,00	91,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00
133	004141	Koncový spínací zapuštěný, řazení 1-6, IP44	ks	6,00	72,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
134	00414	Sběrný spínací zapuštěný řazení 5, IP44	ks	1,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00
135	00413	Kryt spínače s průzorem	ks	3,00	151,00	453,00	0,00	453,00	0,00	0,00
136	00412	Kryt spínače s průzorem	ks	5,00	37,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
137	00411	Kryt spínače s průzorem	ks	32,00	26,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00
138	004311	Rámecček čtyřsměrný vodotěsný	ks	1,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
139	00430	Rámecček translační vodotěsný	ks	2,00	42,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
140	00429	Rámecček translační vodotěsný	ks	13,00	29,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00
141	00428	Rámecček jedn směrný	ks	45,00	16,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00
142	00421	Zásuvka jedn směrná s ochranným kolíkem, ochranná a vč. klem, IP44, nad omluku	ks	44,00	122,00	5 368,00	0,00	5 368,00	0,00	0,00
143	00423	Zásuvka jedn směrná s ochranným kolíkem, ochranná a vč. klem, IP44, nad omluku	ks	22,00	139,00	3 058,00	0,00	3 058,00	0,00	0,00
144	00426	Zásuvka jedn směrná s ochranným kolíkem, ochranná a vč. klem, IP44, nad omluku	ks	15,00	94,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00
145	00425	Zásuvka jedn směrná s ochranným kolíkem, ochranná a vč. klem, IP44, nad omluku	ks	23,00	84,00	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00
146	00420	Průmysl. přístrojová jednotka KP 68/2 d 74x30 mm	ks	1,00	232,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
147	008-001	Přístrojice přístrojová 16A400V, 3p, vč. ochr. a instal. kabele, IP44, nad omluku	ks	2,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
148	RTS komens1	Přístrojice přístrojová 16A400V, 3p, vč. ochr. a instal. kabele, IP44, nad omluku	ks	2,00	250,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
149	001-50P	Spínáková přístrojice	ks	2,00	19,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00
150	34581405	Svínka instalční 273-102 4x2 5	ks	1,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00
151	RTS komens1	Svínka instalční 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
152	34571583	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
153	34571519	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
154	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
155	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
156	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
157	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
158	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
159	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
160	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
161	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
162	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
163	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
164	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
165	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
166	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
167	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
168	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
169	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
170	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
171	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
172	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
173	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
174	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
175	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
176	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
177	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
178	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
179	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
180	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
181	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
182	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
183	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
184	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
185	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
186	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
187	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
188	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
189	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
190	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
191	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
192	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
193	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
194	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
195	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
196	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
197	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
198	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
199	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
200	34571511	Spínáková jednotka 273-102 4x2 5	ks	800,00	3,50	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00

