
SMLOUVA O DÍLO

Č.SML/2022/0564/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 Č.12R-357/2022
ze dne 25.5.2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
IČ: 00063584
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „

2. Zhotovitel: TREND technologie, s.r.o.

zapsaný v OR sp.zn.C58550 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Tomášem Barákem, jednatelem společnosti TREND technologie s.r.o.
se sídlem: Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
IČ: 25655710
DIČ: CZ25655710
Bankovní spojení:
Číslo účtu
(dále jen „ zhotovitel “)

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje



zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem:

ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - rekonstrukce kotelny
Předmětem plnění je provedení rekonstrukce plynové kotelny - provedení nové teplovodní
plynové kotelny v objektu ZŠ Sdružení 1080/2a v Praze 4 Nuslích jako zdroje tepla pro
vytápění objektu školy, pro přípravu teplé vody a pro vzduchotechniku. Veškeré stavební práce
proběhnou dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované v 12/2021
Ing. Petrem Vackem, IČ: 12493414, Praha v rozsahu dle
oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Podrobný popis prací je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 18.5.2022, která je
přílohou této smlouvy o dílo.

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve
třech vyhotoveních.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a
to protokolárně dne 1.7.2022.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po převzetí staveniště od objednatele
(lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo
veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla
nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje
doba zhotovení díla.
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3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 76 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo,
obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody
k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků,
náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle
ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných
dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla.
Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve
spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje
řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4
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či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX.
odst. 9.5.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla činí: 4.210.000,00 Kč bez DPH
884.100,00 Kč DPH 21 %

5.094.100,00 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena
bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací,
revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů,
ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo
místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení
v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící
zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat
objednatele nejpozději před započetím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny
je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku ktéto smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není
dodatkem ke smlouvě.

5.5. Objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.
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VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý
kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce
provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím
protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor
stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této
smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém
měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.
Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z
celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení
díla, jeho předání zhotovitelem ajeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu
osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena
v konečné faktuře zhotovitele.
Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti
uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti,
procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou
vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou
sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení
daňové povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.
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6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před
vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná
zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této
smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu subdodavatele, pokud se
ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl
původní subdodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel může požadovat změnu
subdodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveniště. Na
požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo
jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat
do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je
povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech
vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.
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7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
b) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
c) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
d) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
e) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
f) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy,
ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých
pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn
odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí
správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků
objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně
zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud
zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této
smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na
úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní
zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů
uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv
nároky na změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných
údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,
opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9.
tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu.
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Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy
objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo
jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv
poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných
událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou
prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke
škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli
nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti,
nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli
nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
• zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako
objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení
potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová
povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;

• zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou
dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;

• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své
náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují
požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu
díla;

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením
zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli
před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízení;

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy
(zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci,
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kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění
prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny,
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Zhotovitel
může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této
smlouvy.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených
jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním
předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

9

kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat 
s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho 
oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel 
má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

• veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
• stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění 

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní 
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;

• všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před 
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel 
povinen nahradit je novými;

• zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech 
vyhotoveních a v elektronické podobě;

• zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených 
k rekonstrukci;

• v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, 
kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady 
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Zhotovitel 
může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k 
zaměstnání, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této 
smlouvy.
8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti 
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IX.
Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními
předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání zámky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a
zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez
vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 15 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charaktem vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných
případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě
pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto
titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.5. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná
o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji
zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li
zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.8. Nezjistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.
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9.9. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.

9.10. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší
než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 60 dnů, nebo prodlení objednatele
se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v
pl. zn.),
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f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu
odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě
pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje
s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se
smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi
hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od
smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl.
Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti
stran ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.
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XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i
jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění
této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,-Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč v každém jednotlivém
případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.500,- Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500.- Kč za každý, byť i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
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12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením
této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení , objednatel 2
vyhotovení.

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se
nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z
budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné
jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo
povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.5.2022

3 1 -05-2022
V Praze dne.......................

or
\Za objednatele Za zhotovitele

A m • 2 i
Irena Michalcová Ing. Tomáš Barák
starostka MČ Praha 4A jednatel TREND technologie, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že
jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené
v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne. 3 1 -05-2022

člen Zastupitelstva astupjiélstva
městské části Praha 4 i Praha 4
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technologie budov vzduchotechnika elektroinstalace

a) Krvcí list ° ^ o>202_2_/OS&^rJÚSj O
KRYCÍ LIST NABlDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ Sdružení 1080/2a, Praha 4 - rekonstrukce kotelny

identifikační údaje:

zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b

IČ: 00063584

Účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní firma nebo název TREND technologie, s.r.o.

sídlo: Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3

právní forma: Společnost s ručením omezeným

IČ: 25655710

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo Ing. Tomáš Barák
jeho členů nebo jiné fýzické osoby jednatel společnosti TREND technologie, s.r.o.oprávněné jednat jménem účastníka

fyzická osoba
jméno a příjmení nebo

obchodní firma
(jen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikání
(jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

IČ:

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Barák-jednatel společnosti
Tel./fax: e-mail:

Nabídková cena v Kč
nabídková cena v Kč bez 4.210.000,00 Kč

DPH

DPH 884.100,00 Kč

nabídková cena v Kč vč. DPH 5.094.100,00 Kč
datum : 18.5.2022

podpis osob oprávněných/ osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka :

(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastrtfk v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. která byla
ocněnci pro tento případ udělena) _ _________________________

podpis podpis

jméno a příjmení Ing. Tomáš Barák jméno a příjmení
funkce jednatel společnosti funkce

údaje o případném údaje o případném
zplnomocnění zplnomocnění

TREND technologie, s.r.o. 3
IČ: 256 55 710



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba Základní škola Sdružení, Praha 4 JKSO

Objekt: Plynová kotelna SKP:

Projektant: Ing. Petr Vacek Počet m.j.: m2 PP 63,40
Objednatel: Městská část Praha 4 Náklady na MJ : tisKč/m2 66 403,78
Počet listů: 2 + 21 Zakázkové číslo ;

Zpracovatel projektu : Ing. Petr Vacek

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady
Dodávka celkem zařízení staveniště

ZRN Montážní práce celkem ztiž. podmínky výstavbyHSV
práce celkem geodetická činnost

PSV práce celkem koordinační činnost VDS
PRÁCE CELKEM zkoušky a revize
ZRN celkem (práce+dodávka) 4 085 176,1 ostatní

VRN celkem 124 823,9
Rozpočtové náklady RN 4 085 176,1

stroje, zař., inventář 0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNl VZ 4 210 000,0 ostatní - rezerva
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : TREND technologie, s.r.o. Jméno :

Datum: Datum : 18.5.2022 Datum
Podpis : Podpis: Podpis :/

Základ pro DPH 21,00 % činí: 4 210 000,0
DPH 21,00 % činí 884 100,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM 5 094 100,0
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CENA (tis. Kč)
REKAPITULACE individuální

kalkulace sazba % základna

1 základní rozpočtově náklady
2 Bourání 47 070,18
3 Svislé konstrukce 2 902,50
4 Úpravy povrchů 102 668,38
5 Ostatní náklady 30 153,75
6 Obklady keramické 2 326,03
7 Nátěry 13 402,82
8 Malby | 49 520,00
9
10 Vytápění 2 844 660,08
11 Zdravotní instalace - ZTI 288 372,34
12 Vzduchotechnika _ ________________ 49 775,00
13 Měření a requlace - elektro 654 325,00
14 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4 085 176,09
15
16 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
17 zařízení staveniště 1,00% 40 851,76
18 ztížené podmínky výstavby - provoz investora, alokace stavby 0,82% 33 498,44
19 koordinační a inženýrská činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů 1,00% 40 851,76
20 dokumentace skutečného provedení 9 621,90 9 621,90
21 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 124 823,87
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REKAPITULACE
CENA (tis. Kč)

individuální
kalkulace sazba % základna

1 základní rozpočtově náklady
2 Bourání 47 070,18
3 Svislé konstrukce 2 902,50
4 Úpravy povrchů 102 668,38
5 Ostatní náklady 30 153,75
6 Obklady keramické 2 326,03
7 Nátěry 13 402,82
8 Malby | 49 520,00
9
10 Vytápění 2 844 660,08
11 Zdravotní instalace - ZTI 288 372,34
12 Vzduchotechnika ________________ 49 775,00
13 Měření a requlace - elektro

_
654 325,00

14 ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 4 085 176,09
15
16 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
17 zařízení staveniště 1,00% 40 851,76
18 ztížené podmínky výstavby - provoz investora, alokace stavby 0,82% 33 498,44
19 koordinační a inženýrská činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů 1,00% 40 851,76
20 dokumentace skutečného provedení 9 621,90 9 621,90
21 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 124 823,87
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Základní škola Jižní IV, Praha 4 - plynové kotelna

Základní škola Sdružení, Praha 4, plynová kotelna
Pol. č. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč t/m.j. T suť t/m.J. suťT

pokud není uveden výpočet výměry, je výměra převzata z výkazu, který ie součástí PD
1 9 Bourání
2 jC-978013161-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementovó omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 5,00 50,00 250,00 r 0,020 0,1003

' -
4 C-978013191-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 33,50 100,00 3 350,00 0,046 1,541
5 pro nové sanační omítky - obvodx v. 1,5m=(33,95-10,21 (stěna *b"))*1,5
6 C-978011191-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 2,00 160,0CT 320,00 / 0,050 0,100
7 vmístechpoškozené omítky -měřeno digitálně
8 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 38,50 11,00 423,50 0,014 0,539
9 =5+33,5
10 C-985131311-0 Ruční dočištěníploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 99,00 100,00 9 900,00
11 podlaha, stěny =60,5+38,5
12 C-978059541-0 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 6,30 225,00 1 417,50 0,068 0,428
13 =(0,88+2,27)*2
14 C-965081222-0 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyiolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2 m2 1,76 225,00 396,00 0,057 0,100
15 0,8*2,2
16 C-968072455-0 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,20 450,00 1 440,00 0,076 0,243
17 =0,8*2*2
18 C-967031733-0 Pňsekání plošné zdivá z cihel pálených na mv nebo mvctl do 150 mm m2 1,20 150,00 180,00 0,275 0,330
19 rozšíření otvoru pro dveře =0,3*2*2
20 R-970-01 Vybourání sprchového koutu vč. baterie a zaslepení vodovodního potrubí ks 1,00 4 500,00 4 500,00 0,100 0,100
21 C-962031132-0 Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 100 mm m2 6,00 450,00 2 700,00 0,131 0,786
22 C-997013211-0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 4,27 350,00 1 493,77
23 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,27 250,00 1 066,98
24 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km t 81,09 150,00 12 163,57
25 19 x
26 C-997013831-0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 4,27 1 750,00 7 468,86
27 9 Bourání celkem 47 070,18 '

28
29 3 iSvislé konstrukce
30 C-310231031-0 iZazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými do p10 tl 240 mm m2 0,35 |_ 1 550,00 542,50 0,224 0,078
31 jzazdívka otvoru okna 0,7/0,5 m tl. 240 mm
32 C-340236212-0 ÍZazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 10,00 150,00 1 500,00 0,024 0,239

33 zazdívka a zabetonovánípůrazůpo demontáži instalací TZB; zabetonováníprostupu po demontáži VZTpotrubí
34 C-310237241-0 iZazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,00 860,00 860,00 0,12010,120
35 pomocná položka - zabetonováníprostupu po demontáži VZTpotrubí

;

36 3 Svislé konstrukce celkem 2 902,50
37

>
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Základní škola Jižní IV, Praha 4 - plynové kotelna

Základní škola Sdružení, Praha 4, plynová kotelna

Pol. č. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč t/m.j. T suť t/m.J. suťT

pokud není uveden výpočet výměry, je výměra převzata z výkazu, který ie součástí PD
1 9 Bourání
2 jC-978013161-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementovó omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 5,00 50,00 250,00 0,020 0,100
3 ' r
4 C-978013191-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 33,50 100,00 3 350,00

-
0,046 1,541

5 pro nové sanační omítky - obvodx v. 1,5 m=(33,95-10,21 (stěna *b"))*1,5
6 C-978011191-0 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 2,00 160,0CT 320,00 / 0,050 0,100
7 v místech poškozené omítky - měřeno digitálně
8 C-978023411-0 Vyškrabání spár zdivá cihelného mimo komínového m2 38,50 11,00 423,50 0,014 0,539
9 =5+33,5
10 C-985131311-0 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 99,00 100,00 9 900,00
11 podlaha, stěny =60,5+38,5
12 C-978059541-0 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2 6,30 225,00 1 417,50 0,068 0,428
13 =(0,88+2,27)*2
14 C-965081222-0 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyiolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2 m2 1,76 225,00 396,00 0,057 0,100
15 0,8*2,2
16 C-968072455-0 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,20 450,00 1 440,00 0,076 0,243
17 =0,8*2*2
18 C-967031733-0 Pňsekání plošné zdivá z cihel pálených na mv nebo mvctl do 150 mm m2 1,20 150,00 180,00 0,275 0,330
19 rozšíření otvoru pro dveře =0,3*2*2
20 R-970-01 Vybourání sprchového koutu vč. baterie a zaslepení vodovodního potrubí ks 1,00 4 500,00 4 500,00 0,100 0,100
21 C-962031132-0 Bourání příček z cihel pálených na mvc tl do 100 mm m2 6,00 450,00 2 700,00 0,131 0,786
22 C-997013211-0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 4,27 350,00 1 493,77
23 C-997013501-0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 4,27 250,00 1 066,98
24 C-997013509-0 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km t 81,09 150,00 12 163,57
25 19 x
26 C-997013831-0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 4,27 1 750,00 7 468,86
27 9 Bourání celkem 47 070,18 '
28
29 3 i Svislé konstrukce
30 C-310231031-0 iZazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými do p10 tl 240 mm m2 0,35 |_ 1 550,00 542,50 0,224 0,078
31 j zazdívka otvoru okna 0,7/0,5 m tl. 240 mm
32 C-340236212-0 ÍZazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 10,00 150,00 1 500,00 0,024 0,239

33 zazdívka a zabetonování půrazů po demontáži instalací TZB; zabetonování prostupu po demontáži VZT potrubí

34 C-310237241-0 iZazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,00 860,00 860,00 0,12010,120
35 pomocná položka - zabetonování prostupu po demontáži VZT potrubí ;
36 3 Svislé konstrukce celkem 2 902,50
37 >
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Základní škola Jižní IV, Praha 4 - plynová kotelna

Základní žkola Sdruženi, Praha 4, plynová kotelna
Pol. č. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč ťm.j. T suť t/m.j. suť T

38 6 Úpravy povrchů
39 C-611315423-0 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 4,00! 350,00 1 400,00 0,028 0,112
40 oprva omítky stropu ---------------1
41 C-612315423-0 IOprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 5,00 312,00 1 560,00 0,028 0,142
42 C-612321341-0 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 21,50 650,00 13 975,00 0,016 0,350 ---------------1-----
43 =33,5-12 (sanační)
44 C-612821002-0 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 12,00 650,00 7 800,00 0,043 0,510
45 C-612315213-0 Vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 35,00 180,00 6 300,00 0,037 1,306
46 opravy kolem průrazů, zaomítnutípůvodních zazděných prostupů předprovedením celkové opravy omítek
47 C-642945111-0 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,00 2 500,00 2 500,00 0,442 0,442
48 R-002 Dodávka a osazení dveří vč. zárubně - dveře požárně odolné kus 1,00 21 928,00 21 928,00
49 C-952901221-0 Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 60,50 30,00 1 815,00 0,000 0,002
50 hrubý úklidpředprovedením opravpodlahy
51 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 60,50 20,00 1 210,00
52 očištěnípodlahypředprováděním stěrky i

53 C-632451425-0 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. c 20 běžný m2 60,50 450,00 27 225,0010,045 2,703
54 i vyspravenípodkladu před provedením finálního povrchu ...
55 C-771151014-0 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 mpa tl 10 mm m2 65,21 260,00 16 955,38 0,015 0,978 ______
56 finálnípodlahová vrstva; výměra vč. sokííku (měřeno digitálně) v. 100 mm =60,5+47,13*0.1 ........... .......1------------------------------------------
57 6 Úpravy povrchů celkem j 102 668,38
58
59 9 Ostatní náklady
60 C-941111111-0 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 93,00 50,00 4 650,00
61 C-941112211-0 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a zkd den použití m2 2 790,00 1,00 2 790,00
62 30 dnů í---------------
63 C-941112811-0 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 93,00 25,00 2 325,00 ...

64 C-943111111-0 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 20,00 50,00 1 000,00 _
65 C-943111211-0 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a zkd den použití m3 300,00 1,00 300,00 ...
66 15 dnů
67 C-943111811-0 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 20,00 20,00 400,00 l

68 C-949211121-0 Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m m2 40,00 10,00 400,00
69 C-949211221-0 Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a zkd den použití m2 600,00 1,00 600,00
70 15 dnů
71 C-949211821-0 Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m m2 40,00 25,00 1 000,00
72 C-952901221-0 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 63,40 30,00 i 1 902,00 0,000 0,003
73 C-998018001-0 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,99 900,00 6 286,75
74 R-940-01 Prověření stavu a oprava poruchy - protékání vody do stropní konstrukce (dešťový svod, střešní krytina) kpl 1,00 ! 8 500,00 8 500,00
75 9 Ostatní náklady celkem 30153,75 __
76 t j ;

77 781 Obklady keramické I
1

78 C-781474112-0 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,10 480,00 1 008,00
79 H-59761026-1 Obklad keramický hladký do Í2ks/m2 m2 3,00 265,00 795,00
80 C-781494511-0 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 5,00 100,00 500,00
81 C-998781201-0 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 23,03 1,00 23,03
82 781 Obklady keramické celkem 2 326,03
83 J______ ?_______
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Základní žkola Sdruženi, Praha 4, plynová kotelna

Pol. č. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč ťm.j. T suť t/m.j. suť T

38 6 Úpravy povrchů
39 C-611315423-0 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 4,00! 350,00 1 400,00 0,028 0,112
40 oprva omítky stropu ---------------1
41 C-612315423-0 I Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 5,00 312,00 1 560,00 0,028 0,142
42 C-612321341-0 Vápenocementová omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 21,50 650,00 13 975,00 0,016 0,350 --------------- 1-----
43 =33,5-12 (sanační)
44 C-612821002-0 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 12,00 650,00 7 800,00 0,043 0,510
45 C-612315213-0 Vápenná hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 35,00 180,00 6 300,00 0,037 1,306
46 opravy kolem průrazů, zaomítnutí původních zazděných prostupů před provedením celkové opravy omítek
47 C-642945111-0 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 1,00 2 500,00 2 500,00 0,442 0,442
48 R-002 Dodávka a osazení dveří vč. zárubně - dveře požárně odolné kus 1,00 21 928,00 21 928,00
49 C-952901221-0 Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 60,50 30,00 1 815,00 0,000 0,002
50 hrubý úklid před provedením oprav podlahy
51 C-629995101-0 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 60,50 20,00 1 210,00
52 očištění podlahy před prováděním stěrky i
53 C-632451425-0 Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. c 20 běžný m2 60,50 450,00 27 225,0010,045 2,703
54 i vyspravení podkladu před provedením finálního povrchu ...
55 C-771151014-0 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 mpa tl 10 mm m2 65,21 260,00 16 955,38 0,015 0,978 ______
56 finální podlahová vrstva; výměra vč. sokííku (měřeno digitálně) v. 100 mm =60,5+47,13*0.1 ........... ....... 1------------------------------------------
57 6 Úpravy povrchů celkem j 102 668,38
58
59 9 Ostatní náklady
60 C-941111111-0 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 93,00 50,00 4 650,00
61 C-941112211-0 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a zkd den použití m2 2 790,00 1,00 2 790,00
62 30 dnů í---------------
63 C-941112811-0 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 93,00 25,00 2 325,00 ...

64 C-943111111-0 Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 20,00 50,00 1 000,00 _
65 C-943111211-0 Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a zkd den použití m3 300,00 1,00 300,00 ...

66 15 dnů
67 C-943111811-0 Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 20,00 20,00 400,00 l
68 C-949211121-0 Montáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m m2 40,00 10,00 400,00
69 C-949211221-0 Příplatek k lešeňové podlaze bez příčníků pro trubková lešení za první a zkd den použití m2 600,00 1,00 600,00
70 15 dnů
71 C-949211821-0 Demontáž lešeňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m m2 40,00 25,00 1 000,00
72 C-952901221-0 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 63,40 30,00 i 1 902,00 0,000 0,003
73 C-998018001-0 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 6,99 900,00 6 286,75
74 R-940-01 Prověření stavu a oprava poruchy - protékání vody do stropní konstrukce (dešťový svod, střešní krytina) kpl 1,00 ! 8 500,00 8 500,00
75 9 Ostatní náklady celkem 30153,75 __
76 t j ;
77 781 Obklady keramické I 1
78 C-781474112-0 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 2,10 480,00 1 008,00
79 H-59761026-1 Obklad keramický hladký do Í2ks/m2 m2 3,00 265,00 795,00
80 C-781494511-0 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 5,00 100,00 500,00
81 C-998781201-0 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 23,03 1,00 23,03
82 781 Obklady keramické celkem 2 326,03
83 J______ ■_____ __
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Základní škola Jižní IV, Praha 4 - plynová kotelna

Základní škola Sdruženi, Praha 4, plynová kotelna

Pol. č. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč t/m.j. T suť t/m.j. suť T
84 783 Nátdry
85 C-783301303-0 Bezoplachové odrezivěnf zámečnických konstrukcí m2 3,20 50,00 160,00
86 stávající dveře

| ' T i ........
87 C-783306811-0 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 3,20 100,00 320,00
88 C-783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,62 95,00 819,09
89 nové + původní dveře =0,8*1,97*2+1*2*2+0,15*(2,0*4+0,8+1,0) ..

90 C-783315101-0 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 8,62 95,00 819,09
91 C-783317101-0 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,62 120,00 1 034,64
92 C-783606881-0 Odstranění nátěrů z potrubí dn přes 200 mm obroušením m2 25,00 100,00 2 500,00
93 pomocně - obnova nátěrů stávajícího litinového potrubí vč. závěsů
94 C-783614591-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí dn přes 200 mm m2 25,00 95,00 2 375,00
95 C-783615591-0 Mezinátěrjednonásobný syntetický nátěr potrubí dn přes 200 mm m2 25,00 95,00 2 375,00
96 C-783617681-0 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí dn přes 200 mm m2 25,00 120,00 3 000,00 .. i
97 783 Nátěry celkem 13 402,82
98

.

99 784 Malby :

100 C-784121003-0 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 341,50 30,00 10245,00 L

101 stěny + stropy
.

i

102 C-784121013-0 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výškydo 5,00 m m2 341,50 10,00 3415,00
103 C-784161203-0 Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m kus 150,00 35,00 5 250,00
104 C-784171123-0 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m m2 100,00 15,00 1 500,00

i

_______105
C-784181103-0 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 341,50 15,00 5 122,50

.

106 =149,63+33,25+5,35+(2,7+2,02)*2,97
107 C-784191007-0 Čištěni vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 89,50 20,00 1 790,00
108 C-784211009-0 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdomých na schodišti výšky do 5,00 m m2 341,50 65,00 22197,50
109 784 Malby celkem 49 520,00
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Základní škola Jižní IV, Praha 4 - plynová kotelna

Základní škola Sdruženi, Praha 4, plynová kotelna

Pol. č. kód pol. POPIS VÝKONU m.j. výměra Kč t/m.j. T suť t/m.j. suť T

84 783 Nátdry
85 C-783301303-0 Bezoplachové odrezivěnf zámečnických konstrukcí m2 3,20 50,00 160,00
86 stávající dveře
87 C-783306811-0 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním m2 3,20 100,00 320,00

| ' T i ........

88 C-783314101-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,62 95,00 819,09
89 nové + původní dveře =0,8*1,97*2+1*2*2+0,15*(2,0*4+0,8+1,0)
90 C-783315101-0 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 8,62 95,00

..

819,09
91 C-783317101-0 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 8,62 120,00 1 034,64
92 C-783606881-0 Odstranění nátěrů z potrubí dn přes 200 mm obroušením m2 25,00 100,00 2 500,00
93 pomocně - obnova nátěrů stávajícího litinového potrubí vč. závěsů
94 C-783614591-0 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí dn přes 200 mm m2 25,00 95,00 2 375,00
95 C-783615591-0 Mezinátěrjednonásobný syntetický nátěr potrubí dn přes 200 mm m2 25,00 95,00 2 375,00
96 C-783617681-0 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí dn přes 200 mm m2 25,00 120,00 3 000,00 i
97
98

783 Nátěry celkem 13 402,82
..

99 784 Malby
.

:
100 C-784121003-0 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 5,00 m m2 341,50 30,00 10245,00 L
101 stěny + stropy i
102 C-784121013-0 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m m2 341,50 10,00

.

3415,00
103 C-784161203-0 Lokální vyrovnáni podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 5,00 m kus 150,00 35,00 5 250,00
104 C-784171123-0 Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 5,00 m m2 100,00 15,00 1 500,00 _______
105 i C-784181103-0 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m m2 341,50 15,00 5 122,50
106 =149,63+33,25+5,35+(2,7+2,02)*2,97

.

107 C-784191007-0 Čištěni vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 89,50 20,00 1 790,00
108 C-784211009-0 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdomých na schodišti výšky do 5,00 m m2 341,50 65,00 22197,50
109 784 Malby celkem 49 520,00
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STROJNÍ TECHNOLOGIE - VYTÁPĚNÍ
Měrná

Číslo pozice POPIS VÝKONU ednot Množství Jednotkov
á cena

CenakA

REKAPITULACE
1.Izolace tepelné techniky 98 906
2.Ústřednítopení, KOTELNY 1 372 921
3.Ústřední topení, strojovny 404 494
4.Ústřední topení, rozvodné potrubí 379 562
5.Ústrední topení, armatury 360 376
7.Konstrukce doplňkové kovové 43 500
8.Dokončovací práce - nátěry 14 300
9.Hodinové sazby 51 300
iO.Demontáž kotelny strojní 119 301
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 2 844 660

1.Izolace tepelné techniky
1 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 25 m 4,00 148,00 592,00
2 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 32 m 20,00 153.00 3060,00
3 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 40 m 53,00 177,00 9381,00
4 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 40 mm pro prům.dn 50 m 51,00 200,00 10200,00
5 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 50 mm pro prům.dn 65 m 54,00 276,00 14904,00
6 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl.60 mm pro prům.dn 80 m 72,00 296,00 21312,00

7 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 60 mm pro prům.dn 100, včetně 7092,00
izolací stávajících rozvodů m 18,00 394,00

71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 80 mm pro prům.dn 125, včetně
8 izolací stávajících rozvodů m 10,00 468,00 4680,00

71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 80 mm pro prům.dn 150, včetně
8 5984,00izolací

stávajících rozvodů m 8,00 748,00

8 713463211 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 50 mm m 77,00 62,00 4774,00
9 713463212 zolace pootrubními pouzdry - přilepená do 100 mm m 177,00 72,00 12744,00
10 713463213 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 150 mm m 36,00 89,00 3204,00

STROJNÍ TECHNOLOGIE - VYTÁPĚNÍ

Číslo pozice POPIS VÝKONU
Měrná
ednot

kA
Množství Jednotkov 

á cena Cena

REKAPITULACE
1.Izolace tepelné techniky 98 906
2.Ústřední topení, KOTELNY 1 372 921
3.Ústřední topení, strojovny 404 494
4.Ústřední topení, rozvodné potrubí 379 562
5.Ústrední topení, armatury 360 376
7.Konstrukce doplňkové kovové 43 500
8.Dokončovací práce - nátěry 14 300
9.Hodinové sazby 51 300
iO.Demontáž kotelny strojní 119 301
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 2 844 660

1.Izolace tepelné techniky
1 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 25 m 4,00 148,00 592,00
2 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 32 m 20,00 153.00 3060,00
3 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 30 mm pro prům.dn 40 m 53,00 177,00 9381,00
4 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 40 mm pro prům.dn 50 m 51,00 200,00 10200,00
5 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 50 mm pro prům.dn 65 m 54,00 276,00 14904,00
6 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl.60 mm pro prům.dn 80 m 72,00 296,00 21312,00

7 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 60 mm pro prům.dn 100, včetně 
izolací stávajících rozvodů m 18,00 394,00 7092,00

8 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 80 mm pro prům.dn 125, včetně 
izolací stávajících rozvodů m 10,00 468,00 4680,00

8 71331 izolace ze skelné vlny kašírované hliník.fólií, tl. 80 mm pro prům.dn 150, včetně 
izolací stávajících rozvodů m 8,00 748,00 5984,00

8 713463211 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 50 mm m 77,00 62,00 4774,00
9 713463212 zolace pootrubními pouzdry - přilepená do 100 mm m 177,00 72,00 12744,00
10 713463213 izolace pootrubními pouzdry - přilepená do 150 mm m 36,00 89,00 3204,00



11 998 71-3203 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 m % 97927,00 1,00 979,27

12 CELKEM 98 906
13

14 2.Ústřední topení, KOTELNY
15 montáž kotle s osazením na místě o výkonu 225 kW kpl 2,00 18000,00 36000,00

16 MAT 041712: Varmax 390 kW ks 2,00 441 751,30 883502,60
17 MAT N005-N: NEITTRAKON 1000/650 Air ks 1,00 11 242,20 11242,20

18 MAT PPKA28: centrická přechodka DN200/180, s hrdlem DN200 ks 2,00 2 768,00 5536,00

19 MAT A31324: HRS 750 ks 2,00 71 771,70 143543,40
20 MAT A82705: ECO SKIN HRS 7 - plášť s izolací ECO SKIN / HRS 750 ks 2,00 1500 3000,00
21 MAT 52100316: kontrolní kus přímý PP DN200 ks 4,00 3 616,20 14464,80
22 MAT 52100264: koleno DN200 x 45° ks 4,00 2 566,20 10264,80
23 MAT 52100266: koleno DN200 x 87° ks 8,00 3 236,80 25894,40
24 MAT 52100162: trubka DN200 x 500 mm ks 8,00 1 190,00 9520,00
25 MAT 52100164: trubka DN200 x 1000 mm ks 8,00 1 569,40 12555,20
26 MAT 52100166: trubka DN200 x 2000 mm ks 31,00 2 424,80 75168,80
27 MAT 52106556: komínová zděř DN300/200, nerez ks 2,00 1 146,60 2293,20
28 MAT 2613000005: kryt zděře D300 ks 2,00 646,80 1293,60
29 MAT 52106206: patní koleno s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS ks 2,00 6 182,40 12364,80
30 MAT 52106056: distanční objímka DN200 nerez ks 24,00 431,20 10348,80

31 MAT 52108516: komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá ks 2,00 3 950,80 7901,60
32 MAT 52100064: Centrocerín - mazací prostředek, tuba 50ml (FIXNÍ CENA) ks 5,00 86,80 434,00
33 montáž odkouření soub 2,00 42000,00 84000,00
34 úprava hlavice komína -klepířsky ks 2,00 5000,00 10000,00
35 998 73-1201 kotelny přesun hmot výška - 6m % 1359328,20 1,00 13593,28
36

37 CELKEM 1 372 921
38

39 3.Ústřední topení, strojovny
kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový , modul 250/250, délky 5840 mm, pro

MAT parametry: P = 0,6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od ks 1,00 78184,60 78184,60
40 výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace
41 izolace rozdělovače ks 1,00 8550,00 8550,00

11 998 71-3203 přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 36 m % 97927,00 1,00 979,27

12 CELKEM 98 906
13

14 2.Ústřední topení, KOTELNY
15 montáž kotle s osazením na místě o výkonu 225 kW kpl 2,00 18000,00 36000,00

16 MAT 041712: Varmax 390 kW ks 2,00 441 751,30 883502,60

17 MAT N005-N: NEITTRAKON 1000/650 Air ks 1,00 11 242,20 11242,20

18 MAT PPKA28: centrická přechodka DN200/180, s hrdlem DN200 ks 2,00 2 768,00 5536,00

19 MAT A31324: HRS 750 ks 2,00 71 771,70 143543,40

20 MAT A82705: ECO SKIN HRS 7 - plášť s izolací ECO SKIN / HRS 750 ks 2,00 1500 3000,00

21 MAT 52100316: kontrolní kus přímý PP DN200 ks 4,00 3 616,20 14464,80

22 MAT 52100264: koleno DN200 x 45° ks 4,00 2 566,20 10264,80

23 MAT 52100266: koleno DN200 x 87° ks 8,00 3 236,80 25894,40

24 MAT 52100162: trubka DN200 x 500 mm ks 8,00 1 190,00 9520,00

25 MAT 52100164: trubka DN200 x 1000 mm ks 8,00 1 569,40 12555,20

26 MAT 52100166: trubka DN200 x 2000 mm ks 31,00 2 424,80 75168,80

27 MAT 52106556: komínová zděř DN300/200, nerez ks 2,00 1 146,60 2293,20

28 MAT 2613000005: kryt zděře D300 ks 2,00 646,80 1293,60

29 MAT 52106206: patní koleno s podpěrou DN200 s opěrnou kolejí SS ks 2,00 6 182,40 12364,80

30 MAT 52106056: distanční objímka DN200 nerez ks 24,00 431,20 10348,80

31 MAT 52108516: komínový poklop DN200 nerezový, s vyústěním PP-UV černá ks 2,00 3 950,80 7901,60

32 MAT 52100064: Centrocerín - mazací prostředek, tuba 50ml (FIXNÍ CENA) ks 5,00 86,80 434,00
33 montáž odkouření soub 2,00 42000,00 84000,00
34 úprava hlavice komína -klepířsky ks 2,00 5000,00 10000,00
35 998 73-1201 kotelny přesun hmot výška - 6m % 1359328,20 1,00 13593,28

36

37 CELKEM 1 372 921
38

39 3. Ústřední topení, strojovny

40
MAT

kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový , modul 250/250, délky 5840 mm, pro 
parametry: P = 0,6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od 
výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace

ks 1,00 78184,60 78184,60

41 izolace rozdělovače ks 1,00 8550,00 8550,00



kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový , modul 200/200, délky 3050 mm, pro
MAT parametry: P = 0,6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od ks 1,00 25229,80 25229,80

41 výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace
41 MAT stojan stavitelný 2 ks soud 1,00 5102,60 5102,60
42 izolace rozdělovače ks 1,00 2850,00 2850,00

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1

32-60 F ks 1,00 15035,48 15035,4843

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1

44 50-60 F včetně protipřírub ks 1,00 18741,45 18741,45

čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3
45 MAT 25-60 včetně šroubení ks 1,00 12443,34 12443,34

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3
46 32-60 včetně šroubení ks 3,00 15084,62 45253,85

MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3 20690,674740-60 včetně protipúřírub ks 1,00 20690,67

MAT
čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3

48 50-60 včetně protipřírub ks 2,00 28161,32 56322,63

49 MAT
čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3
65-80 včetně protipřírub ks 1,00 42002,22 42002,22

50 732429214 montáž čerpadlo spirální DN 25 do potrubí kpl 1,00 900,00 900,00
51 732429215 montáž čerpadlo spirální DN 32 do potrubí kpl 4,00 900,00 3600,00
52 732429223 montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné kpl 1,00 1170,00 1170,00
53 732429225 montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné kpl 3,00 1170,00 3510,00
54 7324292275 montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kpl 1,00 1350,00 1350,00
55 732331618 tlaková expanzní nádoba 100 I, tlak 6 bary NG 100/6 kpl 1,00 5762,00 5762,00

kompletizace kotelny osazení jednotlivých prvků na místo , napojení na rozvody, 35000,00 35000,00
56 připojení jednotlivých dilčíčích částí na rozvod

kpl 1,00

57 MAT pojistné a doplňovací zařízení HC 25 S6 - stávající ks 0,00 0,00 0,00
58 MAT uvedení do provozu - kontrola servis ks 1,00 6790,00 6790,00
59 732219315 montáž zásobníkových ohříváků DO 1000 L kpl 2,00 6000,00 12000,00
60 998 73-2201 strojovny přesun hmot výška - 6m % 400488,63 1,00 4004,89

61 CELKEM 404 494
62

63 4.Ústřední topení, rozvodné potrubí
64 733111115 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 25 m 4,00 662,94 2651,76
65 733111116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 32 m 20,00 872,32 17446,35
66 733111117 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 40 m 53,00 913,27 48403,18
67 733121218 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57/2,9 m 51,00 974,69 49709,32

41
MAT

kombinovaný rozdělovač a sběrač ocelový , modul 200/200, délky 3050 mm, pro 
parametry: P = 0,6 MPa,příslušná hrdla, vrchní nátěr, povrchová úprava od 
výrobce, včetně upevňovacích prvků, tepelné izolace

ks 1,00 25229,80 25229,80

41 MAT stojan stavitelný 2 ks soud 1,00 5102,60 5102,60
42 izolace rozdělovače ks 1,00 2850,00 2850,00

43 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1 
32-60 F ks 1,00 15035,48 15035,48

44 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 1 
50-60 F včetně protipřírub ks 1,00 18741,45 18741,45

45 MAT
čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3 
25-60 včetně šroubení ks 1,00 12443,34 12443,34

46 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3 
32-60 včetně šroubení ks 3,00 15084,62 45253,85

47 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3 
40-60 včetně protipúřírub ks 1,00 20690,67

20690,67

48 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3 
50-60 včetně protipřírub ks 2,00 28161,32 56322,63

49 MAT čerpadlo topné oběhové vody s elektronickou regulací otáček, závitové MAGNA 3 
65-80 včetně protipřírub ks 1,00 42002,22 42002,22

50 732429214 montáž čerpadlo spirální DN 25 do potrubí kpl 1,00 900,00 900,00
51 732429215 montáž čerpadlo spirální DN 32 do potrubí kpl 4,00 900,00 3600,00
52 732429223 montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné kpl 1,00 1170,00 1170,00
53 732429225 montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné kpl 3,00 1170,00 3510,00
54 7324292275 montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 65 jednodílné kpl 1,00 1350,00 1350,00
55 732331618 tlaková expanzní nádoba 100 I, tlak 6 bary NG 100/6 kpl 1,00 5762,00 5762,00

56
kompletizace kotelny osazení jednotlivých prvků na místo , napojení na rozvody, 
připojení jednotlivých dilčíčích částí na rozvod kpl 1,00 35000,00 35000,00

57 MAT pojistné a doplňovací zařízení HC 25 S6 - stávající ks 0,00 0,00 0,00
58 MAT uvedení do provozu - kontrola servis ks 1,00 6790,00 6790,00
59 732219315 montáž zásobníkových ohříváků DO 1000 L kpl 2,00 6000,00 12000,00
60 998 73-2201 strojovny přesun hmot výška - 6m % 400488,63 1,00 4004,89

61 CELKEM 404 494
62

63 4. Ústřední topení, rozvodné potrubí
64 733111115 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 25 m 4,00 662,94 2651,76
65 733111116 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 32 m 20,00 872,32 17446,35
66 733111117 potrubní ocelové závitové v kotelnách DN 40 m 53,00 913,27 48403,18
67 733121218 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 57/2,9 m 51,00 974,69 49709,32



68 733121222 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 76/3,2 m 54,00 1140,54 61589,16
69 733121225 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 89/3,6 m 72,00 1563,39 112564,08
70 733121228 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 108/4 m 18,00 1811,14 32600,48
71 733121232 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 133/4 m 10,00 2469,98 24699,83
72 733121235 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 159/4,5 m 8,00 2744,35 21954,78
73 733190107 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 77,00 10,00 770,00
74 733190225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 177,00 15,00 2655,00
75 733190232 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do dn 133/5,0 m 28,00 20,00 560,00
76 733190235 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do dn 159/6,3 m 8,00 25,00 200,00
77 998 73-3203 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 375803,93 1,00 3758,04
78 CELKEM 379 562
79

80 5.Ústřední topení, armatury
81 734209126 montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 ks 4,00 1950,00 7800,00
82 734209127 montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 ks 1,00 2080,00 2080,00
83 734109319 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 150 s ks 1,00 1682,00 1682,00
84 734209414 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 50 ks 2,00 2990,00 5980,00
85 734209415 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 65 ks 1,00 3250,00 3250,00
86 734209116 montáž armatura 2 závity G 1 ks 1,00 300,00 300,00
87 734209115 montáž armatura 2 závity G 5/4 ks 1,00 450,00 450,00
88 734211126 ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilem ks 5,00 716,00 3580,00
89 734211113 ventil odvzdušňovací závitový G 3/8 ks 2,00 716,00 1432,00
90 termomanometr PR3080 ks 24,00 750,00 18000,00
91 montáž termomanometru ks 24,00 585,00 14040,00
92 734291123 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 ks 34,00 412,04 14009,19
93 734291124 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN 20 ks 4,00 598,52 2394,08

734292713 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 15, PN 0,6 MPa94
ks 1,00 382,01 382,01

734292716 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 32, PN 0,6 MPa95
ks 2,00 1038,38 2076,75

734292717 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 40, PN 0,6 MPa96
ks 10,00 1346,87 13468,65

97 734242416 ventil zpětný závitový g 6/4" ks 1,00 861,00 861,00
bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s

734193114
teplotou do 110 st.C, DN 50, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40,
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 16,00 1851,92 29630,64

98

68 733121222 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 76/3,2 m 54,00 1140,54 61589,16
69 733121225 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 89/3,6 m 72,00 1563,39 112564,08
70 733121228 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 108/4 m 18,00 1811,14 32600,48
71 733121232 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 133/4 m 10,00 2469,98 24699,83
72 733121235 potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách dn 159/4,5 m 8,00 2744,35 21954,78
73 733190107 tlaková zkouška potrubí ocelové závitové do DN 40 m 77,00 10,00 770,00
74 733190225 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do d 89/5,0 m 177,00 15,00 2655,00
75 733190232 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do dn 133/5,0 m 28,00 20,00 560,00
76 733190235 tlaková zkouška potrubí ocelové hladké do dn 159/6,3 m 8,00 25,00 200,00
77 998 73-3203 přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 375803,93 1,00 3758,04

78 CELKEM 379 562
79

80 5. Ústřední topení, armatury
81 734209126 montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 ks 4,00 1950,00 7800,00
82 734209127 montáž armatury závitové s třemi závity G 6/4 ks 1,00 2080,00 2080,00
83 734109319 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 25-40 DN 150 s ks 1,00 1682,00 1682,00
84 734209414 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 50 ks 2,00 2990,00 5980,00
85 734209415 Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16 DN 65 ks 1,00 3250,00 3250,00
86 734209116 montáž armatura 2 závity G 1 ks 1,00 300,00 300,00
87 734209115 montáž armatura 2 závity G 5/4 ks 1,00 450,00 450,00
88 734211126 ventil odvzdušňovací závitový - hrníček G 3/8 se zpětným ventilem ks 5,00 716,00 3580,00
89 734211113 ventil odvzdušňovací závitový G 3/8 ks 2,00 716,00 1432,00
90 termomanometr PR3080 ks 24,00 750,00 18000,00
91 montáž termomanometru ks 24,00 585,00 14040,00
92 734291123 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN15 ks 34,00 412,04 14009,19
93 734291124 vypouštěcí kulový kohout pro otopné soustavy DN 20 ks 4,00 598,52 2394,08

94 734292713 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 15, PN 0,6 MPa
ks 1,00 382,01 382,01

95 734292716 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 32, PN 0,6 MPa
ks 2,00 1038,38 2076,75

96 734292717 kulový uzavírací kohout pro teplou vodu s teflonovým těsněním DN 40, PN 0,6 MPa
ks 10,00 1346,87 13468,65

97 734242416 ventil zpětný závitový g 6/4" ks 1,00 861,00 861,00

98

734193114

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 50, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 16,00 1851,92 29630,64



měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s teplotou do 110
734193156 st.C, DN 65N 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící manžeta EPDM, ks 12,00 2408,60 28903,20

99 povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub
bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s
teplotou do 110 st.C, DN 80, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40,734193116 těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 13,00 2772,30 36039,90

100
bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s
teplotou do 110 st.C, DN 100, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40,734193117 těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 4,00 3066,50 12266,00

101
měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s teplotou do 110

734193118 st.C, DN 125, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící manžeta ks 2,00 4566,00 9132,00
102 EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub

734 19-2314
bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C,DN50,

PN 0,6 Mpa ks 4,00 1082,00 4328,00103

bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN
104 734 19-2316 17706,64

65, PN 0,6 Mpa ks 4,00 4426,66

734 19-2317
bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN 16220,16105
80, PN 0,6 Mpa ks 3,00 5406,72

106 734220103 ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA STÁD ks 2,00 2110,00 4220,00
107 734220105 ventil závitový regulační přímý G 2" PN 20 do 100°C vyvažovači TA STÁD ks 7,00 3686,00 25802,00
108 734163426 filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 4,00 1071,14 4284,54
109 734163427 filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 2,00 3921,11 7842,22
110 734163428 filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 3,00 4808,48 14425,43
111 734291265 filtr závitový přímý G 6/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity ks 1,00 829,53 829,53
112 734424102 manometrová smyčka U - přivařovací pro vodu ks 2,00 504,00 1008,00
113 MAT manometrový kohout třícestný ks 2,00 504,00 1008,00
114 734421102 manometr D = 63mm; 0-600kPa ks 2,00 400,00 800,00
115 734494213 návarky s trubkovým hrdlem g 1/2 ks 10,00 300,00 3000,00
116 734251214 pojistný ventil 1"-5/4n OTP 400 kPa KS 2,00 2013,84 4027,68
117 mat Oddělovací armatura MK 1!" ks 1,00 1835,00 1835,00

31027 1,00 41713,18 41713,18
118 Odlučovač nečistot Clean Smart F DN 150, Separátor vzduchu a nečistot ks

119 998734203 přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 356807,78 1,00 3568,08
120

121 CELKEM 360 376
122

123 7.Konstrukce doplňkové kovové

99
734193156

měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s teplotou do 110 
st.C, DN 65N 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící manžeta EPDM, 
povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub

ks 12,00 2408,60 28903,20

100

734193116

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 80, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 13,00 2772,30 36039,90

101

734193117

bezobslužná, měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s 
teplotou do 110 st.C, DN 100, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, 
těsnící manžeta EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub ks 4,00 3066,50 12266,00

102
734193118

měkce těsnící centrická uzavírací klapka s pákou pro vytápění s teplotou do 110 
st.C, DN 125, PN 0,6 MPa, těleso tvárná tažná litina GGG-40, těsnící manžeta 
EPDM, povrchová úprava od výrobce RAL 2002, vč. protipřírub

ks 2,00 4566,00 9132,00

103 734 19-2314 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C,
DN50, PN 0,6 Mpa ks 4,00 1082,00 4328,00

104 734 19-2316
bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN
65, PN 0,6 Mpa ks 4,00 4426,66 17706,64

105 734 19-2317 bezobslužný mezipřírubový zpětný ventil pro vytápění s teplotou do 110 st.C, DN
80, PN 0,6 Mpa ks 3,00 5406,72 16220,16

106 734220103 ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovači TA STÁD ks 2,00 2110,00 4220,00
107 734220105 ventil závitový regulační přímý G 2" PN 20 do 100°C vyvažovači TA STÁD ks 7,00 3686,00 25802,00
108 734163426 filtr DN 50 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 4,00 1071,14 4284,54
109 734163427 filtr DN 65 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 2,00 3921,11 7842,22
110 734163428 filtr DN 80 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou ks 3,00 4808,48 14425,43
111 734291265 filtr závitový přímý G 6/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity ks 1,00 829,53 829,53
112 734424102 manometrová smyčka U - přivařovací pro vodu ks 2,00 504,00 1008,00
113 MAT manometrový kohout třícestný ks 2,00 504,00 1008,00
114 734421102 manometr D = 63mm; 0-600kPa ks 2,00 400,00 800,00
115 734494213 návarky s trubkovým hrdlem g 1/2 ks 10,00 300,00 3000,00
116 734251214 pojistný ventil 1"-5/4n OTP 400 kPa KS 2,00 2013,84 4027,68
117 mat Oddělovací armatura MK 1!" ks 1,00 1835,00 1835,00

118
31027 Odlučovač nečistot Clean Smart F DN 150, Separátor vzduchu a nečistot ks 1,00 41713,18 41713,18

119 998734203 přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 356807,78 1,00 3568,08
120

121 CELKEM 360 376
122

123 7.Konstrukce doplňkové kovové



124 767995103 zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg kg 150,00 55,00 8250,00
125 MAT zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka kg 150,00 45,00 6750,00

závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou výstelkou,
ucelený systém závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro různý typ
uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové tyče. Vzdálenost závěsu jednotná - soub 1,00 27000,00 27000,00

126 MAT 2,5 m.
127 998 76-7103 přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m t 0,15 10000,00 1500,00

128 CELKEM 43 500
129

130 8.Dokončovací práce - nátěry
131 783215100 nátěr syntetický základní antikorozní +1 * emal ocelový konstrukcí m2 3,00 380,00 1140,00

základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50
132 783614653 mmnátěr syntet potrubí 50 z m 128,00 28,00 3584,00

783614661 základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100
133 mmnátěr syntet potrubí 100 z m 144,00 49,00 7056,00

základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 100
134 783614673 do DN 150 mmnátěr syntet potrubí 150 z m 36,00 70,00 2520,00

135 CELKEM 14 300
136

137 9.Hodinovésazby
138 topná zkouška hod 72,00 225,00 16 200,00
139 napouštění systému vodou hod 12,00 250,00 3 000,00
140 návrh provozního řádu plynové kotelny kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
141 revize spalinové cesty kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
142 výchozí revize tlakových nádob stabilních kpl 1,00 900,00 900,00
143 provozní revize tlakových nádob stabilních kpl 1,00 900,00 900,00
144 autorizované měření emisi kpl 1,00 8 400,00 8 400,00
145 vyregulování topného systému hod 24,00 350,00 8400,00
146 revize spalinové cesty ks 1,00 1500,00 1500,00
147 odborná prohlídka ntl.plyn.kotelny lll.kategorie ks 1,00 2500,00 2500,00

dokumentace pro předání investorovi - obsah, počet paré 3 - dle smlovy o
148 dodávce - soupis dokladů ke kotelně - viz. specifikace v těch. zprávě ÚT kpl 1,00 4 500,00 4500,00

149 CELKEM 51 300
150

151 10.Demontáž kotelny strojní
152 723 12-08 demontáže prvků kotelny

124 767995103 zámečnická montáž atypického výrobku hmotnost celkem do 20 kg kg 150,00 55,00 8250,00
125 MAT zámečnické ocelové atypické kce dle dodavatele - dodávka kg 150,00 45,00 6750,00

126 MAT

závěsy potrubí pozinkované, potrubí vedeno v o objímkách s gumovou výstelkou, 
ucelený systém závěsů potrubí -závěsy, fitynky, objímky, konzoly pro různý typ 
uložení potrubí dle váhy a průměru, závitové tyče. Vzdálenost závěsu jednotná - 
2,5 m.

soub 1,00 27000,00 27000,00

127 998 76-7103 přesun hmot pro zámečnické práce v objektu výšky do 24 m t 0,15 10000,00 1500,00

128 CELKEM 43 500
129

130 8.Dokončovací práce - nátěry
131 783215100 nátěr syntetický základní antikorozní +1 * emal ocelový konstrukcí 2m 3,00 380,00 1140,00

132 783614653
základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 
mmnátěr syntet potrubí 50 z m 128,00 28,00 3584,00

133 783614661 základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí přes DN 50 do DN 100 
mmnátěr syntet potrubí 100 z m 144,00 49,00 7056,00

134 783614673
základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí přes DN 100 
do DN 150 mmnátěr syntet potrubí 150 z m 36,00 70,00 2520,00

135 CELKEM 14 300
136

137 9.Hodinové sazby
138 topná zkouška hod 72,00 225,00 16 200,00
139 napouštění systému vodou hod 12,00 250,00 3 000,00
140 návrh provozního řádu plynové kotelny kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
141 revize spalinové cesty kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
142 výchozí revize tlakových nádob stabilních kpl 1,00 900,00 900,00
143 provozní revize tlakových nádob stabilních kpl 1,00 900,00 900,00
144 autorizované měření emisi kpl 1,00 8 400,00 8 400,00
145 vyregulování topného systému hod 24,00 350,00 8400,00
146 revize spalinové cesty ks 1,00 1500,00 1500,00
147 odborná prohlídka ntl.plyn.kotelny lll.kategorie ks 1,00 2500,00 2500,00

148
dokumentace pro předání investorovi - obsah, počet paré 3 - dle smlovy o 
dodávce - soupis dokladů ke kotelně - viz. specifikace v těch. zprávě ÚT kpl 1,00 4 500,00 4500,00

149 CELKEM 51 300
150

151 10.Demontáž kotelny strojní
152 723 12-08 demontáže prvků kotelny



153 demontáž strojní technologie kotelny do odpadu kpl 1,0 87300 87300,00
154 potrubí připojovací DN 20 -125
155 demontáž, izolací přip. Potrubí
156 demontáž armatur DN 25-125
157 zásobník TUV včetně izolace
158 demontáž kombinovaného rozdělovače
159 demontáž HVDT
160 kotle De dietrich
161 ostatní položky
162 vypuštění a odstavení systému kpl 1 8000,00 8000,00
163 vyčištění kotelny a strojoven- úklid kpl 1 4500,00 4500,00
164 přesun hmot .roztřídění odpadu , nakládka kpl 1 6000,00 6000,00
165
166 odvoz odpadu včetně likvidace kpl 1 13500,00 13500,00
167 Poznámka:
168 finanční výnos likvidace kovového odpadu do šrotu kpl 1 1,00 1,00
169 bude odečteno zhotoviteli dle skutečnosti předložených vážních lístků

170 CELKEM 119 301

153 demontáž strojní technologie kotelny do odpadu kpl 1,0 87300 87300,00
154 potrubí připojovací DN 20 -125
155 demontáž, izolací přip. Potrubí
156 demontáž armatur DN 25-125
157 zásobník TUV včetně izolace
158 demontáž kombinovaného rozdělovače
159 demontáž HVDT
160 kotle De dietrich
161 ostatní položky
162 vypuštění a odstavení systému kpl 1 8000,00 8000,00
163 vyčištění kotelny a strojoven- úklid kpl 1 4500,00 4500,00
164 přesun hmot .roztřídění odpadu , nakládka kpl 1 6000,00 6000,00
165
166 odvoz odpadu včetně likvidace kpl 1 13500,00 13500,00
167 Poznámka:
168 finanční výnos likvidace kovového odpadu do šrotu kpl 1 1,00 1,00
169 bude odečteno zhotoviteli dle skutečnosti předložených vážních lístků

170 CELKEM 119 301



ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Materiál jednotka počet cena celkem
vnitřní kanalizace

1 demontáž potrubí z plastu - DN 32 - DN 50 m 20 150,00 3000,00
2 demontáž zařizovacích předmětů - umyvadlo, sprchový kout ks 2 900,00 1800,00
3 demontáž kalichu pro přepad od PV ks 2 150,00 300,00

potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a
montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT

4 40 m 10 358,00 3580,00
potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a
montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT

5 32 m 20 321,00 6420,00

6 pryžová hadice DN 25 (propoj kondenzátu - upřesnit podle dodaného neutralizačního boxu) m 3 100,00 300,00
7 HL 20 - kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou ks 3 531,00 1593,00
8 neutralizační box - viz specifikace ÚT ks 1 50,00 50,00
9 umyvadlo JIKA LYRA PLUS ks 1 2786,00 2786,00
10 sifon umyvadla HL 132 ks 1 475,00 475,00
11 odbočka HT 110/40 ks 1 235,00 235,00
12 kondenzační sifon HL 136.3 ks 2 651,00 1302,00
13 čištění stávající podlahové vpusti, popř. nová HL 510 NPr ks 1 1501,00 1501,00
14 odvoz a likvidace odpadu kpl 1 450,00 450,00
15 zkouška těsnosti kpl 1 1500,00 1500,00
16 projekt skutečného provedení ks 1 3000,00 3000,00

kamerový průzkum kanalizace zavěšené pod stropem kotelny, guly v kotelně, prověření těsnosti
17 kanalizace zavěšené pod stropem kpl 1 14500,00 14500,00
18 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci % 42 792,00 1,00 427,92
19 cena celkem kanalizace 43219,92
20
21 vnitřní vodovod
22
23 demontáže potrubí PPR do d32 m 25 75,00 1875,00
24 demontáže potrubí PPR do d50 m 15 85,00 1275,00
25 demontáže potrubí ocel do DN 50 m 15 150,00 2250,00
26 demontáže potrubí ocel do DN 100 m 10 200,00 2000,00
27 demontáž zásobníku TUV ks 2 1500,00 3000,00
28 demontáže armatur s jedním závitem do DN 32 ks 16 100,00 1600,00

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

Materiál jednotka počet cena celkem
vnitřní kanalizace

1 demontáž potrubí z plastu - DN 32 - DN 50 m 20 150,00 3000,00
2 demontáž zařizovacích předmětů - umyvadlo, sprchový kout ks 2 900,00 1800,00
3 demontáž kalichu pro přepad od PV ks 2 150,00 300,00

4

potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a 
montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT
40 m 10 358,00 3580,00

5

potrubí PPs - HT - vnitřní kanalizace, (Položka obsahuje potrubí včetně tvarovek, kladení a 
montáž, spojovací materiál, upevňovací materiál. Měřeno v ose potrubí včetně tvarovek), HT
32 m 20 321,00 6420,00

6 pryžová hadice DN 25 (propoj kondenzátu - upřesnit podle dodaného neutralizačního boxu) m 3 100,00 300,00
7 HL 20 - kalich pro úkapy 6/4" s fixační objímkou ks 3 531,00 1593,00
8 neutralizační box - viz specifikace ÚT ks 1 50,00 50,00
9 umyvadlo JIKA LYRA PLUS ks 1 2786,00 2786,00
10 sifon umyvadla HL 132 ks 1 475,00 475,00
11 odbočka HT 110/40 ks 1 235,00 235,00
12 kondenzační sifon HL 136.3 ks 2 651,00 1302,00
13 čištění stávající podlahové vpusti, popř. nová HL 510 NPr ks 1 1501,00 1501,00
14 odvoz a likvidace odpadu kpl 1 450,00 450,00
15 zkouška těsnosti kpl 1 1500,00 1500,00
16 projekt skutečného provedení ks 1 3000,00 3000,00

17
kamerový průzkum kanalizace zavěšené pod stropem kotelny, guly v kotelně, prověření těsnosti 
kanalizace zavěšené pod stropem kpl 1 14500,00 14500,00

18 přesun hmot pro vnitřní kanalizaci % 42 792,00 1,00 427,92
19 cena celkem kanalizace 43219,92
20
21 vnitřní vodovod
22
23 demontáže potrubí PPR do d32 m 25 75,00 1875,00
24 demontáže potrubí PPR do d50 m 15 85,00 1275,00
25 demontáže potrubí ocel do DN 50 m 15 150,00 2250,00
26 demontáže potrubí ocel do DN 100 m 10 200,00 2000,00
27 demontáž zásobníku TUV ks 2 1500,00 3000,00
28 demontáže armatur s jedním závitem do DN 32 ks 16 100,00 1600,00



29 smontáž armatur se dvěma závity nebo přírubou do DN 100 ks 12 150,00 1800,00
30 smontáž cirkulačního čerpadla ks 200,00 200,00
31 gmontáž umyvadlové a sprchové baterie ks 150,00 300,00

otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

32 16 m 202,80 1216,80
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

33 20 m 10 220,20 2202,00
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

34 m 5 331,20 1656,00
potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek
a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

35 d40 m 5 557,55 2787,75
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

36 m 20 757,50 15150,00
potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek
a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

37 d63____________________________________________________________ m 10 1013,85 10138,50
38 propojení se stávajícím potrubím PPR d20 - d63________________________ ks 7 300,00 2100,00
39 umyvadlová baterie nástěnná_______________________________________ ks _1_ 1207,12 1207,12
40 připojovací šroubení DN 32_________________________________________ ks 2 699,62 1399,23
41 pňpojovaci Sroubeni DN 40_________________________________________ ks 4_ 818,78 3275.14
42 kulový kohout - KK-DN 15__________________________________________ ks J_ 415,42 415,42
43 kulový kohout - KK-DN 20 ks 2 583,46 1166,91
44 kulový kohout - KK-DN 32__________________________________________ ks 2 1117,55 2235,10
45 kulový kohout - KK-DN 40__________________________________________ ks 7 1538,67 10770,70
46 kulový kohout - KK-DN 50__________________________________________ ks 2060,14 2060.14
47 kulový kohout přírubový DN 65______________________________________ ks 1 2602,00 2602,00
48 kulový kohout s napojením na hadici KKH DN 20________________________ ks 683,00 683,00
49 kulový kohout s vypouštěním KKV DN 25______________________________ ks 1 943,00 943,00
50 zpětná klapka DN 40______________________________________________ ks _1_ 861,00 861,00
51 zpětná klapka DN 50______________________________________________ ks _1_ 1082,00 1082,00
52 vypouštěci ventil VK-DN 15_________________________________________ ks 10 415,42 4154,16
53 filtr DN 40_____________ _________________________________________ ks 1 623,00 623,00
54 nepřímoohřevný zásobník TUV AUSTRIA EMAIL HRS 750 - viz specifikace ÚT kpl _2_ 600,00 1200,00
55 redukční ventil DN 50_____________________________________________ ks 1 4103,00 4103,00
56 zkušební kohout DN 15 ks 2 415,42 830,83

29
30
31

32

33

34

35

36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

smontáž armatur se dvěma závity nebo přírubou do DN 100 ks 12 150,00
smontáž cirkulačního čerpadla ks 200,00
gmontáž umyvadlové a sprchové baterie ks 150,00
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - 
16 m 202,80
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností - 
20 m 10 220,20
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

m

d40 m
otrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

potrubí PPR-PN 20, spojované polyfúzním svařováním, (montáž a dodávka potrubí včetně fitinek 
a upevňovacích objímek), potrubí možno nahradit potrubím stejných nebo lepších vlastností -

m

d63____________________________________________________________
propojení se stávajícím potrubím PPR d20 - d63________________________
umyvadlová baterie nástěnná_______________________________________
připojovací šroubení DN 32_________________________________________
pňpojovaci Sroubeni DN 40_________________________________________
kulový kohout - KK-DN 15__________________________________________
kulový kohout - KK-DN 20
kulový kohout - KK-DN 32__________________________________________
kulový kohout - KK-DN 40__________________________________________
kulový kohout - KK-DN 50__________________________________________
kulový kohout přírubový DN 65______________________________________
kulový kohout s napojením na hadici KKH DN 20________________________
kulový kohout s vypouštěním KKV DN 25______________________________
zpětná klapka DN 40______________________________________________
zpětná klapka DN 50______________________________________________
vypouštěci ventil VK-DN 15_________________________________________
filtr DN 40_____________ _________________________________________
nepřímoohřevný zásobník TUV AUSTRIA EMAIL HRS 750 - viz specifikace ÚT
redukční ventil DN 50_____________________________________________
zkušební kohout DN 15

m
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943,00
861,00

1082,00
4154,16

623,00
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4103,00

830,83



57 bezpečnostní termostat 0 - 45°C kpl 2 2420,00 4840,00
cirkulační čerpadlo Wilo Star Z 25/6, přípojka Rp 1”, PN 10, teplotní rozsah 0-80 °C, 1-230 V,

58 příkon P1= 5 W, IP 44 - spínání čerpadla, hlášení poruchy viz MaR kpl 1 6764,00 6764,00
59 sada Sroubení k čerpadlu DN 25 (2ks) kpl 1 1210,00 1210,00
60 izolační pouzdro pro čerpadlo ks 1 385,00 385,00
61 expanzní nádoba REFLEX REFIX DT 33/10 kpl 1 4735,00 4735,00
62 průtočná armatura FLOWJET DN 20 kpl 1 974,00 974,00
63 pojistný ventil DN 25,1 MPa, typ SM 152 ks 1 1734,00 1734,00
64 manometr d = 63 mm, rozsah 0-1 MPa ks 1 2527,00 2527,00
65 jímka DN 15 pro čidlo MaR ks 2 300,00 600,00
66 tlakové zkoušky potrubí do DN 50 (včetně stávajícího) m 46 15,00 690,00
67 tlakové zkoušky potrubí do DN 100 (včetně stávajícího) m 10 30,00 300,00
68 desinfekce a proplach potrubí do DN 50 m 46 15,00 690,00
69 desinfekce a proplach potrubí do DN 100 m 10 30,00 300,00
70 závěsy, konzoly, podpěry - typ múpro apod. kpl 1 10500,00 10500,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení
71 spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d16 m 6 186,00 1116,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení
72 spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d20 m 10 193,00 1930,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení
73 spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d25 m 5 205,00 1025,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení
74 spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d40 m 5 229,00 1145,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení
75 spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 50 mm - d50 m 20 245,00 4900,00

Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení
76 spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 60 mm - d63 m 10 291,00 2910,00
77 odvoz a likvidace odpadu kpl 1 1500,00 1500,00
78 projekt skutečného provedení ks 1 1500,00 1500,00
79 přesun hmot pro vnitřní vodovod % 141437,81 2,50 3535,95
80 cena celkem vodovod 144973,76
81 plyn
82 demontáž ocelového potrubí DN 15 - DN 25 m 10 130,00 1300,00
83 demontáž ocelového potrubí DN 32 - DN 65 m 10 150,00 1500,00
84 demontáž armatur se dvěma závity do DN 25 ks 6 150,00 900,00
85 demontáž armatur se dvěma závity do DN 50 ks 2 300,00 600,00
86 odpojení potrubí do DN 65 ks 2 600,00 1200,00
87 propojení stávajícího a nového potrubí kpl 3 450,00 1350,00
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71

72

73

74

75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

bezpečnostní termostat 0 - 45°C kpl 2 2420,00 4840,00
cirkulační čerpadlo Wilo Star Z 25/6, přípojka Rp 1”, PN 10, teplotní rozsah 0-80 °C, 1-230 V, 
příkon P1= 5 W, IP 44 - spínání čerpadla, hlášení poruchy viz MaR kpl 1 6764,00 6764,00
sada Sroubení k čerpadlu DN 25 (2ks) kpl 1 1210,00 1210,00
izolační pouzdro pro čerpadlo ks 1 385,00 385,00
expanzní nádoba REFLEX REFIX DT 33/10 kpl 1 4735,00 4735,00
průtočná armatura FLOWJET DN 20 kpl 1 974,00 974,00
pojistný ventil DN 25,1 MPa, typ SM 152 ks 1 1734,00 1734,00
manometr d = 63 mm, rozsah 0-1 MPa ks 1 2527,00 2527,00
jímka DN 15 pro čidlo MaR ks 2 300,00 600,00
tlakové zkoušky potrubí do DN 50 (včetně stávajícího) m 46 15,00 690,00
tlakové zkoušky potrubí do DN 100 (včetně stávajícího) m 10 30,00 300,00
desinfekce a proplach potrubí do DN 50 m 46 15,00 690,00
desinfekce a proplach potrubí do DN 100 m 10 30,00 300,00
závěsy, konzoly, podpěry - typ múpro apod. kpl 1 10500,00 10500,00
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení 
spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d16 m 6 186,00 1116,00
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení 
spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d20 m 10 193,00 1930,00
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení 
spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d25 m 5 205,00 1025,00
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení 
spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 40 mm - d40 m 5 229,00 1145,00
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení 
spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 50 mm - d50 m 20 245,00 4900,00
Izolace potrubí a armatur návleková z lehčeného polyetylénu, (mirelon-v celistvém provedení 
spojovaná lepením) + montáž - mirelon Polar s AI fólií tl.13- 60 mm - d63 m 10 291,00 2910,00
odvoz a likvidace odpadu kpl 1 1500,00 1500,00
projekt skutečného provedení ks 1 1500,00 1500,00
přesun hmot pro vnitřní vodovod % 141437,81 2,50 3535,95
cena celkem vodovod 144973,76

plyn
demontáž ocelového potrubí DN 15 - DN 25 m 10 130,00 1300,00
demontáž ocelového potrubí DN 32 - DN 65 m 10 150,00 1500,00
demontáž armatur se dvěma závity do DN 25 ks 6 150,00 900,00
demontáž armatur se dvěma závity do DN 50 ks 2 300,00 600,00
odpojení potrubí do DN 65 ks 2 600,00 1200,00
propojení stávajícího a nového potrubí kpl 3 450,00 1350,00



potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11
88 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek), DN 15 m 10 617,69 6176,90

aotrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11
89 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek), DN 20 m 668,26 4009,58

Dotrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11
90 353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek), DN 65 m 20 1140,54 22810,80
91 •edukce DN 20/15 ks 3 114,00 342,00
92 redukce DN 65/50 ks 2 359,00 718,00
93 koleno K3 - DN 15 ks 6 91,00 546,00
94 koleno K3 - DN 20 ks 4 96,00 384,00
95 koleno K3 - DN 65 ks 4 300,00 1200,00
96 kulový kohout KK-DN 15 ks 4 703,00 2812,00
97 kulový kohout KK-DN 50 ks 4 2533,00 10132,00
98 kulový kohout vzorkovací KKV-DN 15 ks 2 694,00 1388,00
99 manometr d=160 mm, typ 03388, rozsah 0-6 kPa, M20x1,5 mm, spodní připoj ks 2 2910,00 5820,00
100 kondenzační smyčka zahnutá k pfivaření ČSN 137530, druh B ks 2 504,00 1008,00
101 kohout k tlakoměrům zkušební K71 481-716, DIN 16263 ks 2 663,00 1326,00
102 plynový filtr FO 50F - k - DN 50, PN 6 ks 2 4832,00 9664,00
103 konzoly, závěsy, podpěry pod potrubí kpl _1___ 7500,00 7500,00
104 1x základní nátěr potrubí DN 15 až DN 25 m 16 20,00 320,00
105 1x základní nátěr potrubí DN 65_________ m 20 44,00 880,00
106 2x olejový nátěr potrubí DN 15 až DN 25 m 16 38,00 608,00
107 2x olejový nátěr potrubí DN 65__________ m 20 87,00 1740,00
108 tlaková zkouška - úřední_______________ kpl _1___ 3000,00 3000,00
109 revize rozvodů plynu - úřední___________ kpl 1 4500,00 4500,00
110 odvoz a likvidace odpadu_______________ kpl _J____ 2500,00 2500,00
111 projekt skutečného provedení___________ ks _}___ 1500 1500,00
112 přesun hmot pro vnitřní plynovod________ % 97735,28 2,50 2443,38
113 cena celkem plynovod 100178,67
114
115 CENA CELKEM ZT! 288372,34

88

89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115

potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 
353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek), DN 15
aotrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11
353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek), DN 20
Dotrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, ČSN 425710.0, jakost 11 
353,0 - (montáž a dodávka potrubí včetně upevňovacích objímek), DN 65
•edukce DN 20/15
redukce DN 65/50
koleno K3 - DN 15
koleno K3 - DN 20
koleno K3 - DN 65
kulový kohout KK-DN 15
kulový kohout KK-DN 50
kulový kohout vzorkovací KKV-DN 15
manometr d=160 mm, typ 03388, rozsah 0-6 kPa, M20x1,5 mm, spodní připoj
kondenzační smyčka zahnutá k pfivaření ČSN 137530, druh B
kohout k tlakoměrům zkušební K71 481-716, DIN 16263
plynový filtr FO 50F - k - DN 50, PN 6
konzoly, závěsy, podpěry pod potrubí
1x základní nátěr potrubí DN 15 až DN 25
1x základní nátěr potrubí DN 65_________
2x olejový nátěr potrubí DN 15 až DN 25
2x olejový nátěr potrubí DN 65__________
tlaková zkouška - úřední_______________
revize rozvodů plynu - úřední___________
odvoz a likvidace odpadu_______________
projekt skutečného provedení___________
přesun hmot pro vnitřní plynovod________
cena celkem plynovod
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m

m
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ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
m
m
m
m
kpl
kpl
kpl
ks
%

10 617,69 6176,90
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97735,28

1140,54
114,00
359,00

91,00
96,00

300,00
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7500,00

20,00
44,00
38,00
87,00

3000,00
4500,00
2500,00

1500
2,50

22810,80
342,00
718,00
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384,00

1200,00
2812,00

10132,00
1388,00
5820,00
1008,00
1326,00
9664,00
7500,00

320,00
880,00
608,00

1740,00
3000,00
4500,00
2500,00
1500,00
2443,38

100178,67

CENA CELKEM ZT! 288372,34



VZDUCHOTECHNIKA
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotkA Množství Jednotková
cena Cena

1 Spiro potrubí dn 250 3 m m 4,00 582,00 2328,00
2 oblouk segmentový 90° pr250 ks 8,00 692,00 5536,00
3 751511184 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm m 9,00 1950,00 17550,00
4 ventilátor MIXVENT-TD 1300/250 3V ks 1,00 9309,00 9309,00
5 TWG 355 protidešťová žaluzie 350/350 ks 1,00 2992,00 2992,00
6 TWG 500 protidešťová žaluzie 500/500 ks 1,00 4160,00 4160,00
7 montáž VZT soub 1,00 4500,00 4500,00
8 osazení protidešťová žaluzie soub 2,00 450,00 900,00
9 demontáž stávajícího vzt potrubí soub 1,00 2500,00 2500,00
10 CELKEM 49 775

VZDUCHOTECHNIKA
Číslo pozice POPIS VÝKONU Měrná

jednotkA Množství Jednotková
cena Cena

1 Spiro potrubí dn 250 3 m m 4,00 582,00 2328,00
2 oblouk segmentový 90° pr250 ks 8,00 692,00 5536,00
3 751511184 Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm m 9,00 1950,00 17550,00
4 ventilátor MIXVENT-TD 1300/250 3V ks 1,00 9309,00 9309,00
5 TWG 355 protidešťová žaluzie 350/350 ks 1,00 2992,00 2992,00
6 TWG 500 protidešťová žaluzie 500/500 ks 1,00 4160,00 4160,00
7 montáž VZT soub 1,00 4500,00 4500,00
8 osazení protidešťová žaluzie soub 2,00 450,00 900,00
9 demontáž stávajícího vzt potrubí soub 1,00 2500,00 2500,00
10 CELKEM 49 775



Projekt: 1498/12/21 Rekonstrukce kotelny - ZŠ a MŠ, Praha 4, Sdružení 1080 Investor Úřad městské čá
Stupeň: DPS Zhotovitel PD: Ing. Petr Vacek

Gen. projektant: Ing. Petr Vacek
Objekt: měření a regulace + elektro ~r
Část: ROZPOČET Projektant části: WACOM s.r.o.

P.Č. Kód položky Typ Popis MJ Množství Cena

celkem jednotková Cena celkem

REKAPITULACE - MĚŘENÍ A REGULACE - ELEKTRO

1. Přístroje a zařízení 167 122,00 Kč
2. Rozvaděče MaR 302 877,00 Kč
3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby 184 326,00 Kč

Celkem 654 325,00 Kč

měření a regulace

1. Přístroje a zařízen í
1.1 Okruh 01 - ovládání kotlů

1 Y1.1.2 623B DN 100 Mezipřírubová klapka mosaz DN100/16 ks 2,00 3 726,00 7 452,00
2 0 GM24A Servopohony 30 Nm 24 VAC OZ, 3B ks 2,00 2 860,00 5 720,00
3 0 S1A Pomocný spínač 2 spínače pro klapkové a otočné pohony BELIMO řady LM-A, ks 2,00 1 500,00 3 000,00

NM-A, SM-A a GM-A.
4 0 jednoduchý Držáky pro servopohony BELIMO ke klapkám BURACCO ks 2,00 645,00 1 290,00
5 TE1.1-3 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 3,00 1 350,00 4 050,00
6 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 3,00 350,00 1 050,00

1.2 Okruh 02 - poruchová a havarijní signalizace
7 QZ2.11.12 SE-22-230D Dvoustupňový detektor - Metan katalyt. senzor, 2 relé (ALARM1 + ALARM2), ks 2,00 5 023,00 10 046,00

LED, zpožďovač, IP54, nap. 230VAC
8 QZ2.2 SE-22-230D/CO Dvoustupňový detektor - CO 2 relé (ALARM1 + ALARM2), LED, zpožďovač, ks 1,00 5 023,00 5 023,00

IP54, nap. 230VAC 80/131ppm
9 TZH2.1.2 RAK-TW.1000B Kapilárový termostat jímkový/přlložný, 15-90 st. C, nastavení žádané hodnoty ks 2,00 1 500,00 3 000,00

pod krytem
10 PZL2.1 KP 35 Presostat roz.0,4 až 3,4 dif.0,4 až 2,2 G1/2" IP33 060-216666 ks 1,00 1 500,00 1 500,00
11 0 DK 2112 L Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 500,00 500,00
12 0 0 Těsnění AI ks 1,00 1,00 1,00
13 LZH2.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
14 SB2.1 MM216536- Krabice IP 67,1 poz.,žlutá' vík ks 1,00 150,00 150,00
15 0 MM216876— Tlačítko Not-Aus ks 1,00 250,00 250,00
16 0 MM216382— Kontakt 1R,čelní,šroubová sv. ks 1,00 50,00 50,00
17 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 1,00 10,00 10,00

Projekt: 1498/12/21 Rekonstrukce kotelny - ZŠ a MŠ, Praha 4, Sdružení 1080 Investor Úřad městské čá

Stupeň: DPS Zhotovitel PD: Ing. Petr Vacek
Gen. projektant: Ing. Petr Vacek

Objekt: měření a regulace + elektro ~r
Část: ROZPOČET Projektant části: WACOM s.r.o.

P.Č. Kód položky Typ Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

REKAPITULACE - MĚŘENÍ A REGULACE - ELEKTRO

1. Přístroje a zařízení 167 122,00 Kč
2. Rozvaděče MaR 302 877,00 Kč
3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby 184 326,00 Kč

Celkem 654 325,00 Kč

měření a regulace

1. Přístroje a zařízen í
1.1 Okruh 01 - ovládání kotlů

1 Y1.1.2 623B DN 100 Mezipřírubová klapka mosaz DN100/16 ks 2,00 3 726,00 7 452,00
2 0 GM24A Servopohony 30 Nm 24 VAC OZ, 3B ks 2,00 2 860,00 5 720,00
3 0 S1A Pomocný spínač 2 spínače pro klapkové a otočné pohony BELIMO řady LM-A, 

NM-A, SM-A a GM-A.
ks 2,00 1 500,00 3 000,00

4 0 jednoduchý Držáky pro servopohony BELIMO ke klapkám BURACCO ks 2,00 645,00 1 290,00
5 TE1.1-3 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 3,00 1 350,00 4 050,00
6 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 3,00 350,00 1 050,00

1.2 Okruh 02 - poruchová a havarijní signalizace
7 QZ2.11.12 SE-22-230D Dvoustupňový detektor - Metan katalyt. senzor, 2 relé (ALARM1 + ALARM2), 

LED, zpožďovač, IP54, nap. 230VAC
ks 2,00 5 023,00 10 046,00

8 QZ2.2 SE-22-230D/CO Dvoustupňový detektor - CO 2 relé (ALARM1 + ALARM2), LED, zpožďovač,
IP54, nap. 230VAC 80/131ppm

ks 1,00 5 023,00 5 023,00

9 TZH2.1.2 RAK-TW.1000B Kapilárový termostat jímkový/přlložný, 15-90 st. C, nastavení žádané hodnoty 
pod krytem

ks 2,00 1 500,00 3 000,00

10 PZL2.1 KP 35 Presostat roz.0,4 až 3,4 dif.0,4 až 2,2 G1/2" IP33 060-216666 ks 1,00 1 500,00 1 500,00
11 0 DK 2112 L Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 500,00 500,00
12 0 0 Těsnění AI ks 1,00 1,00 1,00
13 LZH2.1 SE-1 Sonda hladinová (krabička) ks 1,00 100,00 100,00
14 SB2.1 MM216536- Krabice IP 67,1 poz.,žlutá' vík ks 1,00 150,00 150,00
15 0 MM216876— Tlačítko Not-Aus ks 1,00 250,00 250,00
16 0 MM216382— Kontakt 1R,čelní,šroubová sv. ks 1,00 50,00 50,00
17 0 MR-86441610 S-BTK 22,5 štítek komplet ks 1,00 10,00 10,00



18 0 Pg13,5 VYV. PV-13,5 šedá s maticí WAP ks 1,00 10,00 10,00
1.3 Okruh 03 - dopouštění systému ÚT

19 PE3.1 QBE9210-P6 Čidlo tlaku; 0 - 0,6 MPa; 4 - 20 mA; ks 1,00 3 500,00 3 500,00
20 0 DK2112L Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 663,00 663,00
21 0 0 Redukce G1/4" na G1/2" ks 1,00 100,00 100,00
22 0 0 Těsnění AI ks 1,00 10,00 10,00

1.4 Okruh 04- ohřev TUV
23 TE4.1.2 NS 121-240 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 2,00 1 350,00 2 700,00
24 0 0 jímka 220 mm G1/2" ks 2,00 450,00 900,00

1.5 Okruh 05 - VZT1 kuchyně
1.6 Okruh 06 - VZT2 tělocvična
1.7 Okruh 07 - výstup ÚT1 - učebny, šatny

25 Y7.1 RV113M Regulační ventil RV 113 M 6331 16/150-050 (SAX61.03) ks 1,00 19 797.00 19 797,00
26 TE7.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
27 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00
28 TE7.2 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 350.00 1 350,00

1.8 Okruh 08 - výstup ÚT2 - ředitelna, kabinety, sborovna učebny
29 Y8.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 7 970,00 7 970,00
30. TE8.1 NS 121-120 .... Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks. 1,00 1 300,00 1 300,00
31 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.9 Okruh 09 - výstup ÚT3 - sprchy, TV kancelář, dílna školníka
32 Y9.1 RV 113 M Regulační ventil RV 113 M 6331 16/150-050 (SAX 61.03) ks 1,00 19 797,00 19 797,00
33 TE9.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
34 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.10 Okruh 10 - výstup ÚT4 - chodby
35 Y10.1 RV 113 M Regulační ventil RV 113 M 6331 16/150-065 (SAX61.03) ks 1,00 21 993,00 21 993,00
36 TE10.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
37 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.11 Okruh 11 - výstup ÚT5 - wc
38 Y11.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
39 TE11.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
40 0 0 jímka 100 mm G1/2” ks 1,00 350,00 350,00

1.12 Okruh 12 - výstup ÚT6 - družina II, jídelna
41 Y12.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
42 TE12.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300.00 1 300,00
43 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.13 Okruh 13 - výstup ÚT7 -1.patrojídelna, družina
44 Y13.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
45 TE13.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
46 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.14 Okruh 14 - výstup ÚT8 - dílny
47 Y14.1 RV11132/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
48 TE14.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
49 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

18 0 Pg13,5 VYV. PV-13,5 šedá s maticí WAP ks 1,00 10,00 10,00
1.3 Okruh 03 - dopouštění systému ÚT

19 PE3.1 QBE9210-P6 Čidlo tlaku; 0 - 0,6 MPa; 4 - 20 mA; ks 1,00 3 500,00 3 500,00
20 0 DK2112L Manokohout G1/2 / G1/2 ks 1,00 663,00 663,00
21 0 0 Redukce G1/4" na G1/2" ks 1,00 100,00 100,00
22 0 0 Těsnění AI ks 1,00 10,00 10,00

1.4 Okruh 04- ohřev TUV
23 TE4.1.2 NS 121-240 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 2,00 1 350,00 2 700,00
24 0 0 jímka 220 mm G1/2" ks 2,00 450,00 900,00

1.5 Okruh 05 - VZT1 kuchyně
1.6 Okruh 06 - VZT2 tělocvična
1.7 Okruh 07 - výstup ÚT1 - učebny, šatny

25 Y7.1 RV113M Regulační ventil RV 113 M 6331 16/150-050 (SAX61.03) ks 1,00 19 797.00 19 797,00
26 TE7.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
27 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00
28 TE7.2 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 350.00 1 350,00

1.8 Okruh 08 - výstup ÚT2 - ředitelna, kabinety, sborovna učebny
29 Y8.1 RV111 40/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-40T (SSC61) ks 1,00 7 970,00 7 970,00
30. TE8.1 NS 121-120 .... Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks.  1,00 1 300,00 1 300,00
31 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.9 Okruh 09 - výstup ÚT3 - sprchy, TV kancelář, dílna školníka
32 Y9.1 RV 113 M Regulační ventil RV 113 M 6331 16/150-050 (SAX 61.03) ks 1,00 19 797,00 19 797,00
33 TE9.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
34 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.10 Okruh 10 - výstup ÚT4 - chodby
35 Y10.1 RV 113 M Regulační ventil RV 113 M 6331 16/150-065 (SAX61.03) ks 1,00 21 993,00 21 993,00
36 TE10.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
37 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.11 Okruh 11 - výstup ÚT5 - wc
38 Y11.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
39 TE11.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
40 0 0 jímka 100 mm G1/2” ks 1,00 350,00 350,00

1.12 Okruh 12 - výstup ÚT6 - družina II, jídelna
41 Y12.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
42 TE12.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300.00 1 300,00
43 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.13 Okruh 13 - výstup ÚT7 -1.patro jídelna, družina
44 Y13.1 RV111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
45 TE13.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
46 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00

1.14 Okruh 14 - výstup ÚT8 - dílny
47 Y14.1 R V111 32/3 Regulační ventil RV 111 R 3311 16/150-32T (SSC61) ks 1,00 7 660,00 7 660,00
48 TE14.1 NS 121-120 Snímač teploty Ni 1000 do vzt. ks 1,00 1 300,00 1 300,00
49 0 0 jímka 100 mm G1/2" ks 1,00 350,00 350,00



1.15 Okruh 15 - větrání prostoru kotelny
50 TE15.1 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 300,00 1 300,00

1. Přístroje a zařízení cena celkem 167 122,00

2. Rozvaděče MaR
2.1 Rozvaděč MR1

51 MR1 KC168030- Skříňový rozvaděč KC IP55, Ikřídlé dveře, 1600 x 800 x 300mm ks 1,00 35 000,00 35 000,00
52 0 ACSOB081— Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 100 mm ks 1,00 1 500,00 1 500,00
53 0 ACSOT031— Podstavec - boční díl, 300 x 100 mm, RAL 9005 ks 1,00 650,00 650,00
54 0 ASDRA400- Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 1,00 10,00 10,00
55 QS101 IN8E2335- Vypínač LTS40A, 3.pó!., červený, 40A, panel ks 1,00 500,00 500,00
56 Q101 IS506143— Pojistkový odpínač 3P.50A-850001593 ks 1,00 150,00 150,00
57 0 ISZ14040— Pojistka válcová gG14x51 40A 500V ks 3,00 55,00 165,00
58 F101 IS111340- Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA ks 1,00 3 814,00 3 814,00
59 Q102 IS506103- Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm ks 1,00 237,00' 237,00
60 0 ISZ10002— Pojistka válcová gG10x38 2A 5Q0V ks 3,00 55,00 165,00
61 KU101 UR5P3011— Fázové relé,5A/250V, 3 funkce, 1 přepínací kontakt ks 1,00 1 850,00 1 850,00
62 QF1xx BM018110— Jistič B10/1 ks 1,00 150,00 150,00
63 QF1xXj201 BM018110— Jistič B10/1 ks.. 5,00 150,00 „•750,00
64 QF1xx BM017106— Jistič C6/1 ks 12,00 378,00 4 536,00
65 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 12,00 10,00 120,00
66 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 550 001 550,00
67 ZS101.2 BZ325001 -A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 130,00 260,00
68 F201 IS010200— Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 1 000,00 1 000,00
69 0 IS010201— Patice pro VMG ks 1,00 300,00 300,00
70 QF202.3 BM018106— Jistič B6/1 ks 2,00 183,00 366,00
71 QF204 BM017210— Jistič C10/2 ks 1,00 415,00 415,00
72 TC201 PS5R-VE24 Zdroj 230VAC/24VDC/90W/3,75A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
73 TC202 LP822021— Transformátor 230/24, 200VA ks 1,00 1 200,00 1 200,00
74 KAxxx XT484LC4— Relé XT 2P/8 A,24VDC+LED, 5 mm ks 24,00 135,00 3 240,00
75 KAxxx XT484R24— Relé XT 2P/8 A,24VAC+LED, 5 mm ks 1,00 135,00 135,00
76 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230VAC+LED,5mm ks 3,00 135,00 405,00
77 0 YRT78626- Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 28,00 91,00 2 548,00
78 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 28,00 15,00 420,00
79 0 YRT16Q40— Štítek pro patici relé RT ks 28,00 10,00 280,00
80 LZ201 HZ01 Hlídač zaplavení HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 100,00 100,00
81 SAxxx MM216827— Spínač, prosvětlený, 2 pólový, aretace .zelená barva ks 2,00 322,00 644,00
82 SAxxx MM216847- Spínač prosvětlený, 3-pólový, aretace, zelená ks 13,00 310,00 4 030,00
83 HLxxx MM216559— LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 15,00 155,00 2 325,00
84 HLxxx MM216771— Signálka,bílá,nízká ks 2,00 102,00 204,00
85 HLxxx MM216774- Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 102,00 102,00
86 0 MM216563— LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 232,00 232,00
87 0 MM216557— LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 155,00 310,00
88 SB2.2 MM216590- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 108,00 108,00

1.15 Okruh 15 - větrání prostoru kotelny
50 TE15.1 NS 111 Snímač teploty Ni 1000 venkovní ks 1,00 1 300,00 1 300,00

1. Přístroje a zařízení cena celkem 167 122,00

2. Rozvaděče MaR
2.1 Rozvaděč MR1

51 MR1 KC168030- Skříňový rozvaděč KC IP55, Ikřídlé dveře, 1600 x 800 x 300mm ks 1,00 35 000,00 35 000,00
52 0 ACSOB081— Podstavec - přední/zadní díl, 800 x 100 mm ks 1,00 1 500,00 1 500,00
53 0 ACSOT031— Podstavec - boční díl, 300 x 100 mm, RAL 9005 ks 1,00 650,00 650,00
54 0 ASDRA400- Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící ks 1,00 10,00 10,00
55 QS101 IN8E2335- Vypínač LTS40A, 3.pó!., červený, 40A, panel ks 1,00 500,00 500,00
56 Q101 IS506143— Pojistkový odpínač 3P.50A-850001593 ks 1,00 150,00 150,00
57 0 ISZ14040— Pojistka válcová gG 14x51 40A 500V ks 3,00 55,00 165,00
58 F101 IS111340- Svodič přepětí, set 4+0 TNS, třída II (C) 255V, In 20kA ks 1,00 3 814,00 3 814,00
59 Q102 IS506103- Pojistkový odpínač 3-pólový, 32A gG 10 x 38 mm ks 1,00 237,00' 237,00
60 0 ISZ10002— Pojistka válcová gG10x38 2A 5Q0V ks 3,00 55,00 165,00
61 KU 101 UR5P3011— Fázové relé,5A/250V, 3 funkce, 1 přepínací kontakt ks 1,00 1 850,00 1 850,00
62 QF1xx BM018110— Jistič B10/1 ks 1,00 150,00 150,00
63 QF1xXj201 BM018110— Jistič B10/1 ks.. 5,00 150,00 „•750,00
64 QF1xx BM017106— Jistič C6/1 ks 12,00 378,00 4 536,00
65 0 BM900022- Signální pomocný kontakt B-HR 2P ks 12,00 10,00 120,00
66 OSV101 IU006519— LED svítidlo do rozvaděče s infračerveným čidlem, 4W/230 VAC ks 1,00 550 001 550,00
67 ZS101.2 BZ325001 -A Zásuvka ČSN, DIN ks 2,00 130,00 260,00
68 F201 IS010200— Modul svodiče přepětí, 3kA, typ VMG275 ks 1,00 1 000,00 1 000,00
69 0 IS010201— Patice pro VMG ks 1,00 300,00 300,00
70 QF202.3 BM018106— Jistič B6/1 ks 2,00 183,00 366,00
71 QF204 BM017210— Jistič C10/2 ks 1,00 415,00 415,00
72 TC201 PS5R-VE24 Zdroj 230VAC/24VDC/90W/3,75A ks 1,00 1 500,00 1 500,00
73 TC202 LP822021— Transformátor 230/24, 200VA ks 1,00 1 200,00 1 200,00
74 KAxxx XT484LC4— Relé XT 2P/8 A,24 VDC+LED, 5 mm ks 24,00 135,00 3 240,00
75 KAxxx XT484R24— Relé XT 2P/8 A,24 VAC+LED, 5 mm ks 1,00 135,00 135,00
76 KAxxx XT484T30— Relé XT 2P/8 A,230 VAC+LED,5mm ks 3,00 135,00 405,00
77 0 YRT78626- Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 28,00 91,00 2 548,00
78 0 XT17017— Spona pro XT a RP relé ks 28,00 15,00 420,00
79 0 YRT16Q40— Štítek pro patici relé RT ks 28,00 10,00 280,00
80 LZ201 HZ01 Hlídač zaplavení HZ 01 - 24V AC/DC ks 1,00 100,00 100,00
81 SAxxx MM216827— Spínač, prosvětlený, 2 pólový, aretace .zelená barva ks 2,00 322,00 644,00
82 SAxxx MM216847- Spínač prosvětlený, 3-pólový, aretace, zelená ks 13,00 310,00 4 030,00
83 HLxxx MM216559— LED 18-30VACDC,zelená ,zad,šroub ks 15,00 155,00 2 325,00
84 HLxxx MM216771 — Signálka, bílá, nízká ks 2,00 102,00 204,00
85 HLxxx MM216774- Signálka,žlutá .nízká ks 1,00 102,00 102,00
86 0 MM216563— LED 85-264 VAC, bílá, zadní, šroubové svorky ks 1,00 232,00 232,00
87 0 MM216557— LED 18-30VACDC,bílá,zadní,šroub ks 2,00 155,00 310,00
88 SB2.2 MM216590- Tlačítko,černá barva, nízké ks 1,00 108,00 108,00



89 0 MM216374- Propojovací díl ks 19,00 10,00 190,00
90 0 MM216376— Kontakt 1Z, šroubové svorky ks 29,00 75,00 2 175,00
91 0 MM216378- Kontakt 1R, šroubové svorky ks 2,00 75,00 150,00
92 0 MM216392- Nosič štítku,30x50mm,prázdný ks 19,00 55,00 1 045,00
93 FU201-204 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 4,00 55,00 220,00
94 FX201-211 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 11,00 55,00 605,00
95 FX251-260 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 10,00 55,00 550,00
96 XL IK110010- Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 ks 3,00 30,00 90,00
97 N ÍK111010— Radová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 ks 1,00 30,00 30,00
98 PE IK122010-A Zemnící svorka 10mm? CBC10, zelenožlutá ks 2,00 75,001 150,00
99 X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 21,00 15,00 315,00
100 N IK111004- Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 19,00 15,00 285,00
101 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 16,00 48,00 768,00
102 X2 IK110002- Radová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 140,00 15,00 2 100,00
103 Y24,+24,-24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 15,00 225,00

104 0 P9 Vývodka s maticí ks 75,00 10,00 750,00
105 0 0 Podružný materiál ks 1,00 5 000,00 5 000,00
106 0 0 ^ Výroba rozváděče kp] .J.,00 35 000,00 35 000,00

Řídící systém
107 A4 DM-UI8A08U 8 analogových výstupů 0 .. 10 V 8 univerzálních vstupů VA/jsou bez ks 1,00 39 500,00 39 500,00

galvanického oddělení Ovládání po lince RS485, protokol ARION
108 A5 DM-A08U Modul 8 napěťových analogových výstupůBez galvanického odděleníOvládání ks 1,00 15 400,00 15 400,00

po lince RS485, protokol ARION

109 E201 DM-GSM3 GSM/GPRS modem, GSM pásma 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz ks 1,00 11 500,00 11 500,00
110 0 GSM-ANT-M5S Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA ks 1,00 350,00 350,00
111 0 0 Propojovací kabel ks 2,00 104,00 208,00
112 0 0 Aplikačního SW, instalace a odladění kpl 1,00 116 000,00 116 000,00

2. Rozvaděče MaR cena celkem 302 877,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby
3.1 Montážní materiál

113 0 CYKY-J 3x1,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 340,00 23,00 7 820,00
114 0 CYKY-J 5x1,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 40,00 38,00 1 520,00
115 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 460,00 14,00 6 440,00
116 0 JYTY-0 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 460,00 23,00 10 580,00
117 0 JYTY-0 7x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 37,00 1 480,00
118 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 20,00 28,00 560,00
119 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 12,00 33,00 396,00
120 0 ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 381,00 381,00
121 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 6,00 241,00 1 446,00
122 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 6,00 323,00 1 938,00
123 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 6,00 131,00 786,00

89 0 MM216374- Propojovací díl ks 19,00 10,00 190,00
90 0 MM216376— Kontakt 1Z, šroubové svorky ks 29,00 75,00 2 175,00
91 0 MM216378- Kontakt 1R, šroubové svorky ks 2,00 75,00 150,00
92 0 MM216392- Nosič štítku,30x50mm,prázdný ks 19,00 55,00 1 045,00
93 FU201-204 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 4,00 55,00 220,00
94 FX201-211 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 11,00 55,00 605,00
95 FX251-260 IK141004— Svorka SFR.4 4mm2 pro pojistku, béžová ks 10,00 55,00 550,00
96 XL IK110010- Řadová svorka CBC.10 šedá, 10mm2 ks 3,00 30,00 90,00
97 N ÍK111010— Radová svorka CBC.10 modrá, 10mm2 ks 1,00 30,00 30,00
98 PE IK122010-A Zemnící svorka 10mm? CBC10, zelenožlutá ks 2,00 75,001 150,00
99 X1 IK110004- Řadová svorka CBC.4 šedá, 4mm2 ks 21,00 15,00 315,00
100 N IK111004- Řadová svorka CBC.4 modrá, 4mm2 ks 19,00 15,00 285,00
101 PE IK122004-A Zemnící svorka TEO.4, 4mm?, zeleno-žlutá ks 16,00 48,00 768,00
102 X2 IK110002- Radová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 140,00 15,00 2 100,00
103 Y24,+24,-24 IK110002- Řadová svorka CBC.2 šedá, 2,5mm2 ks 15,00 15,00 225,00

104 0 P9 Vývodka s maticí ks 75,00 10,00 750,00
105 0 0 Podružný materiál ks 1,00 5 000,00 5 000,00
106 0 0 ^ Výroba rozváděče kp] .J.,00 35 000,00 35 000,00

Řídící systém
107 A4 DM-UI8A08U 8 analogových výstupů 0 .. 10 V 8 univerzálních vstupů VA/jsou bez 

galvanického oddělení Ovládání po lince RS485, protokol ARION
ks 1,00 39 500,00 39 500,00

108 A5 DM-A08U Modul 8 napěťových analogových výstupůBez galvanického oddělení Ovládání 
po lince RS485, protokol ARION

ks 1,00 15 400,00 15 400,00

109 E201 DM-GSM3 GSM/GPRS modem, GSM pásma 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 1900 MHz ks 1,00 11 500,00 11 500,00
110 0 GSM-ANT-M5S Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA ks 1,00 350,00 350,00
111 0 0 Propojovací kabel ks 2,00 104,00 208,00
112 0 0 Aplikačního SW, instalace a odladění kpl 1,00 116 000,00 116 000,00

2. Rozvaděče MaR cena celkem 302 877,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby
3.1 Montážní materiál

113 0 CYKY-J 3x1,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 340,00 23,00 7 820,00
114 0 CYKY-J 5x1,5 Silový kabel pro pevné uložení měděný vodič plný, třída 1x, PVC m 40,00 38,00 1 520,00
115 0 JYTY-0 2x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 460,00 14,00 6 440,00
116 0 JYTY-0 4x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 460,00 23,00 10 580,00
117 0 JYTY-0 7x1 Ovládací kabel s plným jádrem, stíněný, PVC m 40,00 37,00 1 480,00
118 0 H07V-U 6 zel/žlu Vodič plný měděný m 20,00 28,00 560,00
119 0 ZSA16 Svorka zemnící ks 12,00 33,00 396,00
120 0 ZS 16 - svitek 10m Páska uzemňovací měděná ZS 16 (svitek 10m) ks 1,00 381,00 381,00
121 0 1100221 Kabelový žlab EKZS 62/50 2m ks 6,00 241,00 1 446,00
122 0 1100223 Kabelový žlab EKZS 125/50 2m ks 6,00 323,00 1 938,00
123 0 1100701 Víko žlabu V 62 2m ks 6,00 131,00 786,00



124 0 1100705 Víko žlabu V125 2m ks 6,00 188,00 1 128,00
125 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 2,00 231,00' 462,00
126 0 1100906 Koleno K 125/50 90° ks 4,00 255,00 1 020,00
127 0 1101001 ks 2,00 69,001Víkokolena VK 62 90° 138,00
128 0 1101004 Víko kolena VK125 90° ks 4,00 89,00 356,00
129 0 1101706 T kus T 125/50 ks 1,00 270,00 270,00
130 0 1101804 Víko T kusu VT 125 ks 1,00 105,00 105,00
131 0 1102503 Spojka S 50 ks 20,00 10,00 200,00
132 0 4010101 Nosník N 62 ks 24,00 40,00 960,00
133 0 4010104 Nosník N 125 ks 24,00 60,00 1 440,00
134 0 4010107 Nosník N 250 ks 10,00 95,00 950,00
135 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 4,00 565,00 2 260,00
136 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 4,00 250,00 1 000,00
137 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 30,00 20,00 600,00
138 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 20,00 20,00 400,00
139 0 VRM 16 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 15,00 150,00
140 0 VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 15,00 150,00
141 0~ VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 15,00 150,00

. J42 o.„ CL 16 PříchytkaJrubky pro VRM světle šedá ks 100,00. 5,00 500,00
143 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
144 0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
145 0 SM 16 Spojka trubky pro VRM světle šedá ks 10,00 8,00 80,00
146 0 SM 20 Spojka trubky pro VRM světle šedá ks 10,00 8,00 80,00
147 0 SM 25 Spojka trubky pro VRM světle šedá ks 10,00 8,00 80,00
148 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 ks 50,00 10,00 500,00
149 0 0 Podružný a spojovací materiál kpí 1,00 5 000,00 5 000,00

3.2 Montážní práce a ostatní služby
150 0 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a elektro kpl 1,00 8 500,00 8 500,00
151 0 0 Demontáž stávajícího rozvaděče - MaR kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
152 0 0 Likvidace a odvoz demontovaného zařízení kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
153 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra kpl 1,00 75 000,00 75 000,00
154 0 0 Odladění a uvedení do provozu kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
155 to- 0 Výchozí revize elektro, atesty a ostatní dokumentace k předání díla kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
156 0 0 Výrobní dokumentace pro rozvaděč MaR kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby cena celkem 184 326,00

124 0 1100705 Víko žlabu V125 2m ks 6,00 188,00 1 128,00
125 0 1100905 Koleno K 62/50 90° ks 2,00 231,00' 462,00
126 0 1100906 Koleno K 125/50 90° ks 4,00 255,00 1 020,00
127 0 1101001 Víko kolena VK 62 90° ks 2,00 69,001 138,00
128 0 1101004 Víko kolena VK125 90° ks 4,00 89,00 356,00
129 0 1101706 T kus T 125/50 ks 1,00 270,00 270,00
130 0 1101804 Víko T kusu VT 125 ks 1,00 105,00 105,00
131 0 1102503 Spojka S 50 ks 20,00 10,00 200,00
132 0 4010101 Nosník N 62 ks 24,00 40,00 960,00
133 0 4010104 Nosník N 125 ks 24,00 60,00 1 440,00
134 0 4010107 Nosník N 250 ks 10,00 95,00 950,00
135 0 4100602 C profil TOP C profil 41x21x2 3000 ks 4,00 565,00 2 260,00
136 0 4010611 Patka TOP C profilů PTCP 41 ks 4,00 250,00 1 000,00
137 0 0 MARS PRŮCHODKA P 13.5 ks 30,00 20,00 600,00
138 0 0 MARS PRŮCHODKA P 16 ks 20,00 20,00 400,00
139 0 VRM 16 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 15,00 150,00
140 0 VRM 20 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 15,00 150,00
141 0~ VRM 25 Trubka pevná 230N TURBO světle šedá ks 10,00 15,00 150,00

. J42 o.„ CL 16 Příchytka Jrubky pro VRM světle šedá ks 100,00. 5,00 500,00
143 0 CL 20 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
144 0 CL 25 Příchytka trubky pro VRM světle šedá ks 100,00 5,00 500,00
145 0 SM 16 Spojka trubky pro VRM světle šedá ks 10,00 8,00 80,00
146 0 SM 20 Spojka trubky pro VRM světle šedá ks 10,00 8,00 80,00
147 0 SM 25 Spojka trubky pro VRM světle šedá ks 10,00 8,00 80,00
148 0 0 TRUBKA PVC 16 2316LPE-2 ks 50,00 10,00 500,00
149 0 0 Podružný a spojovací materiál kpí 1,00 5 000,00 5 000,00

3.2 Montážní práce a ostatní služby
150 0 0 Demontáž stávajícího zařízení MaR a elektro kpl 1,00 8 500,00 8 500,00
151 0 0 Demontáž stávajícího rozvaděče - MaR kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
152 0 0 Likvidace a odvoz demontovaného zařízení kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
153 0 0 Montáž kabel.rozvodů MaR a technologického elektra kpl 1,00 75 000,00 75 000,00
154 0 0 Odladění a uvedení do provozu kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
155 to- 0 Výchozí revize elektro, atesty a ostatní dokumentace k předání díla kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
156 0 0 Výrobní dokumentace pro rozvaděč MaR kpl 1,00 12 500,00 12 500,00

3. Montážní materiál, montážní práce a ostatní služby cena celkem 184 326,00




