SMLOUVA O DiLO

na modernizaci: ,,Vyménikova stanice Gymnazium, Ceské Budéjovice, Jirovcova 8, Méfeni a

regulace”

podle §2586 a nasl. zdkona Cislo 89/2012 Sh. (dale jen Obcanského zakoniku) ve znéni
pozdéjsich zmén a doplrkd.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedeni dila a objednatel se zavazuje k zaplaceni

ceny za jeho provedeni.

1. Objednatel:
sidlo:

Statutarni zastupce:

IC:
DIC:

Technicky zastupce:

2. Zhotovitel:
Sidlo:
Zastoupeny:
ICo:

Telefon:

E-mail:

PenéZni Ustav:
Cislo Gctu:
Statutarni organ:

I. SMLUVNi STRANY

Gymnazium, Ceské Budé&jovice, Jirovcova 8
Jirovcova 8, Ceské Budéjovice, 37001

Mgr. Pavel Kavrik, reditel Skoly

60076101

Mgr. Pavel Kavfik, TDI Petr Stuk, BBA

Petr Plihal

Hlubokd 26, 582 66 Krucemburk
Petrem Plihalem

03285405

603 923 434
Petr.Plihal@post.cz

Monety Money Bank
237955956,/0600

MeU Zivnostensky Gfad ChotéboF

(dale jen zhotovitel)

se dohodly, Ze jejich zakdzkovy vztah se fidi §2586 a nasl. zakona ¢islo 89/2012 Sb. a uzaviraji tuto
smlouvu o dilo (dale jen "smlouva").

Zastupci obou stran uvedeni v €l. |. a 2. prohlasuji, Ze podle stanov, spole¢enské smlouvy nebo jiného
obdobného organizaéniho predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy neni
tfeba podpisu jiné osoby.

3. Opravnéni zastupci k jednani:
Ve vécech smluvnich:

Objednatel:
Zhotovitel:

Ve vécech odbornych:

TDI:
Zhotovitel:

Mgr. Pavel Kavtik
Petr Plihal

H&B PENTA s.r.o., Senovazné nam. 1736, CB
Petr Plihal

Po dobu dodavky montaznich praci bude objednatele na stavbé zastupovat technicky dozor
investora, ktery je opravnén ke vSsem ukonUm tykajicim se plnéni dodavky. Zastupce objednatele
kontroluje kvalitu provadénych praci, je povinen a opravnén ovéfit, zda zhotovitelem vyuctované



prace odpovidaji skute¢né provedenym dohodnutym dodavkam a vykonim. Je dédle opravnén fesit
technické problémy a predbéiné projednavat zmény a dopliky dila, je opravnén provadét
rozhodnuti, tykajici se

projekénich zmén dila, provedeni dodatecnych zkousek nebo ovéreni, odstranéni nebo nahrady
praci, které nejsou v souladu s podminkami smlouvy.

Zastupcem zhotovitele na stavbé je p. Petr Plihal, ktery je povéren fizenim stavebnich praci,
koordinaci subdodavatell a Fesenim vsech problému, souvisejicich s realizaci dila.

Il. PREDMET DIiLA

2.1. Nazev dila: ,,Vyménikova stanice Gymnazium, Ceské Budéjovice, Jirovcova 8, Méreni a
regulace”

2.2. Misto: Gymnazium Jirovcova 8, Ceské Budéjovice

2.3. BlizSi popis:

Rozsah dila, které zhotovitel pro objednatele provede, je urcen dle projektové dokumentace s
nazvem ,Vyménikova stanice Gymnazium, Ceské Budé&jovice, Jirovcova 8, Méfeni a regulace”
zpracovatel: Ing. Jan Dunda — strojni ¢ast, f. Terms.CZ — subdodavatel MaR

Predmétem dila je téz zajisténi dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Pfedmétem plnéni je kompletni zhotoveni dila dle vySe uvedené PD, zaddvaci dokumentace,
provedeni predepsanych a dohodnutych zkousek.

- doklad o uloZeni vybouranych hmot ( stavajici strojni zafizeni)

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou vyhotovenich

- potvrzeni o pouzitych materidlech dle § 47 stavebniho zakona

- prohlaseni zhotovitele o provedeni dila

- prehled provedenych kontrol a zkousek zapsanych ve stavebnim deniku

- dalsi doklady, certifikaty, revize, zkousky a doklad o provozuschopnost vyménikové
stanice

- doklad o zaskoleni obsluhy

Sjednany rozsah praci bude proveden v souladu s projektovou dokumentaci, obecné zdvaznymi
predpisy a stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni. Z hlediska technického a
technologického sjednavaji se jako zdvazné technické a technologické predpisy a normy tykajici se
provadeéni praci a pouzitych materiald. Provedeni vSsech potfebnych zkousek zabezpeci zhotovitel na
své naklady a uvedené doklady preda objednateli ve 2 vyhotovenich nejpozdéji 2 pracovni dny pred
dnem odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

2.4. Veskerad ujednani, technické podminky a jind ustanoveni uvedena v akceptované nabidce
zhotovitele jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

2.5. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam oproti zadavaci dokumentaci, je zhotovitel povinen provést
soupis téchto zmén, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni s tim, Ze bude uzavien "Dodatek ke smlouvé”, v némz bude fesena
zména ceny, pripadné i terminu dokonceni. V pfipadé, Ze jednotkové ceny zmén nejsou obsazeny v
nabidkovém rozpoctu dila, pouzije zhotovitel jednotkové sazby dle doporucéenych cenik(l (URS Praha).
Teprve po uvedeni soupisu ve stavebnim deniku nebo v zapise zkontrolniho dne stavby,
odsouhlaseni zastupcem objednatele ma zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a jejich thradu.



Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a
v jeho cené zahrnuty.

2.6. Zhotovitel prohlasuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze mu jsou
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze k provedeni této
stavby ma potrebné opravnéni k podnikani a Ze vedeni stavby zajisti osobami odborné zplsobilymi.

2.7. Zhotovitel prohlasuje, ze proved| s vynaloZzenim své odbornosti v rozsahu bézné obezifetnosti
fadnou a odbornou kontrolu veskerych predanych podklad( a neshledal Zadné jejich vady a omyly.

2.8. Dle dohody smluvnich stran je pfedmétem dila provedeni vSech cinnosti, praci a dodavek
obsazenych bud’ v projektové dokumentaci, nebo v nabidce véetné soupisu praci, nebo v zaddvacich
podminkach zakazky (dale téZ ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou soucast této smlouvy a to
bez ohledu na to, vkteré ztéchto vychozich dokumentll jsou uvedeny, resp. z kterého z nich
vyplyvaji. Predmétem dila jsou rovnéz cinnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich
dokumentech obsazZeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a
zkuSenosti védét mél anebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba
atois prihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél analogického charakteru.

1Il. DOBA PLNENI
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a predat predmét dila dle ¢l. Il v dobé:

zahajeni dila - dnem pfedani stavenisté - do 3 dnli po G¢innosti smlouvy
(pfedpoklad cerven 2022)
dokondéeni dila — do 10 kalendaFnich tydnti od pfedani stavenisté

3.2. Nezahdji-li zhotovitel prace na realizaci dila ani do jednoho mésice po sjednaném terminu, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

3.3. Viceprace do 10% z ceny zakdzky nemaji vliv na termin dokonceni dila. Pfi rozsahu vicepraci
vétSich nez 10% zakazky se na Zadost zhotovitele smluvni doba dokonéeni dila prodlouzi o
odpovidajici dobu, a to na zadkladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

IV. CENA ZA DiLO

4.1. Cena dila je stanovena v souladu se zdkonem o cendch ¢. 526/1990 Sb. Cena dila je stanovena na
zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi nedilnou soucdst této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v nabidce jsou pevné a obsahuji veskeré ndklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro
dokonceni dila vterminu dle SOD. ZpUsob stanoveni ceny a jeji vyse byl odsouhlasen obéma
smluvnimi stranami.

4.2. Smluvni strany se ve smyslu zdkona o cenach ¢.526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist
dohodly, Ze cena za zhotoveni dila Cini:

bez DPH 1899 738,49 K¢
DPH 398 945,08 Ke



Cena za dilo celkem vcetné DPH 2298 683,57 K¢
(slovy:)

4.3. STANOVENA A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVYSE PRIPUSTNOU na uréeny rozsah
stavebnich praci dle ¢l. Il. této smlouvy, tj. jde o horni limit ceny za dilo s tim, Ze zhotovitel nema
pravo pozZadovat jeji zvySeni vyjma skutecnosti dle ¢l. 4.4. Cena uvedena v cl.IV, odst. 4.2 muze byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran jen za predpokladu splnéni podminek
uvedenych v odst. 2.5. a 2.6. cl. II.

4.4. Objednatel nepfipusti zvyseni smluvni ceny dila vyjma zmény DPH, rozsifeni pfredmétu plnéni,
pripadné jinych mimoradnych udalosti majicich dopad do rozsahu predmétu plnéni.

V. zPUSOB PLACENI DiLA (FAKTURACE, ZALOHY)

5.1. Provedené prace budou zhotovitelem fakturovany v souladu s odstavcem 5.5.

5.2. Faktura bude pofizena ve dvou vytiscich a bude obsahovat vSechny ndélezitosti odpovidajici
dariovému dokladu podle §12 a 16 zdkona ¢. 588/92 Sb, o dani z pridané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Faktura musi zejména obsahovat:

poradové cislo dokladu

nazev a sidlo organizace, obchodni nazev a adresu, IC, DIC
predmét dodavky a den jejiho plnéni

den odeslani faktury a datum jeji splatnosti

oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt splacena
celkovou fakturovanou ¢astku s vyznacenim DPH
objednatelem urceny evidencni znak akce

Bez kterékoliv nalezitosti je faktura neplatna.

5.3. Soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci (polozkové), v clenéni a cenach dle
nabidkového rozpoctu (soupisu praci). Soupisy provedenych praci budou odsouhlaseny a potvrzeny
stavebnim dozorem objednatele.

5.4. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené prace, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatfiovat zadné majetkové
sankce, vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

5.5. Objednatel uhradi zhotoviteli veSkeré mésicni faktury az do vyse 90 % sjednané ceny. Zbyvajici
Cast t.j. 10 % bude zhotoviteli proplacena do 30-ti dnli po pfedani a prevzeti dila, a to v pfipadé, Ze se
na dile nevyskytnou Zadné vady a nedodélky. V opacném pripadé uhradi objednatel zbyvajici ¢ast do
30 ti dnl po odstranéni posledniho z nedodélkl ¢i vad uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila a
vad a nedodélkll zjisténych pfi mistnim Setfeni uskutecnéného za Ucelem vydani kolaudacniho
souhlasu (povoleni k uzivani dila).

Splatnost faktur bude 30 kalendarnich dnll od data jejich doruceni objednateli. Prilohou kazdé
faktury bude soupis provedenych praci zpracovany dodavatelem v souladu s nabidkovym rozpoctem,
jenz je nedilnou soucasti smlouvy o dilo, potvrzeny a odsouhlaseny vécné a cenové povérenou
osobou zadavatele (TDI). Platby budou probihat vyhradné v K¢.



5.6. V pripadé nedodrZeni termint splatnosti faktur vznika zhotoviteli pravo na urok z prodleni dle ¢l.
X. odst. 10.2. této smlouvy.

5.7. Prace, které proved| zhotovitel bez souhlasu objednatele o své Ujmé odchylné od ¢lanku €. 1l této
smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize
objednatel takové pridce dodatecné za nutné nebo Zadouci uzna. Pak se k soupisu praci pridd i
pisemné vyjadreni objednatele.

5.8. Nabidkova cena zahrnuje veskeré naklady na provedeni stavebnich praci véetné pfislusnych
projekénich praci, veskerych poplatk, které jsou platnymi zakony, predpisy a nafizenimi poZadovany
pro splnéni smluvnich zavazk( vcetné plnéni, kterd nejsou vyslovné uvedena v projektové
dokumentaci pro vybér zhotovitele, ale o kterych zhotovitel védél nebo mohl a mél. Soucasti ceny
dila jsou rovnéz ceny vypomoci, dopravy, svislé prepravy, zafizeni stavenisté, energii atd. vse, co je
potifebné pro Uplné a bezvadné plnéni predmétu dila — stavebnich praci.

Veskeré budouci naklady vzniklé z ddvodu omylu zhotovitele pfi ocenovani zadavaci dokumentace
vcetné soupisu praci jdou k jeho tizi.

5.9. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vici objednateli, které vzniknou z této
smlouvy, postoupit ani zapocitat jednostrannym pravnim ukonem.

5.10. Zhotovitel provede dilo na své nebezpeci, v poZadovaném terminu a kvalité, za dohodnutou
nejvyse pfipustnou cenu.

V1. ZzPUSOB PROVADENI DiLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dilo vsouladu se zpracovanou projektovou dokumentaci,
stavebnim povolenim, touto smlouvou a veskerymi platnymi CSN, zdkony a jejich provadécimi
vyhlaskami, bezpecnostnimi predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti spojené s realizaci dila. Pokud
porusenim uvedenych predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.
Zhotovitel garantuje, Ze realizace dila bude vyhovovat CSN a souvisejicim normam a provoznim
predpistim v ni uvedenych.

6.2. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech jeho stupnich. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi a nedodriuje podminky smlouvy, je
objednatel opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadél radnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel dila neucini ani v pfimérené lhité mu k tomu
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

YT

zhotovitel nahradit kvalitnimi pracemi bez vad. Vznikla-li by nahrazovanim skoda objednateli, hradi
zhotovitel i ji.

6.4. Materialy ¢i vyrobky, které neodpovidaji projektové dokumentaci, zaddvacim podkladiim nebo
nevyhovuji zkouskam, musi byt z nafizeni objednatele odstranény ze stavenisté ihned. Nestane-li se
tak, mlze jejich odstranéni na naklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci pracovniky,
majicimi odpovidajici odbornou zpUsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provadéni praci podle PD stavby a ma pfistup na vSechna pracovisté
zhotovitele, kde jsou uskladnény dodavky pro stavbu.



6.7. Zhotovitel dale odpovida za sledovani a dodrzovani predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi
pfi préci, vybaveni pracovnikt ochrannymi pomuckami, zachovani pofadku a dodrZzovani hygienickych
predpisl na stavenisti.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré pripadné subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanka Vill, IX, X.

6.9. VSechny ztraty a Skody, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé stavbé aZ do
dne predani stavby, jdou k tizi zhotovitele.

6.10. Za vsechny skody, které vzniknou v dlsledku provadéni stavby tfetim, na stavbé zticastnénym
osobam, pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu (to se
tyka i skod vzniklych napf. nedostate¢nym obnovenim plvodniho stavu pozemku nebo na prilehlych
komunikacich).

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbé od dne prevzeti stavenisté do predani dila stavebni denik
(SD) o pracich, které provadi. Do deniku se zapisuji vSechny skutec¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy
vcetné vicepraci.

6.12. Zapisy ve SD musi byt provadény denné odpovédnym pracovnikem a podepsany
stavbyvedoucim tak, aby z nich byl zfejmy postup a mnoiZstvi provedenych praci, jejich jakost,
zdUvodnéni odchylek praci od PD. Podle zapist ve SD bude objednatel posuzovat mési¢ni soupisy
provedenych praci.

6.13. Mimo stavbyvedouciho mlzZe do SD provadét zapisy pouze objednatel, zpracovatel PD a
prislusné organy statni spravy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zapisu pfipojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zapisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdivodnénim nejpozdéji do 5
pracovnich dnd po provedeni zapisu, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.

6.15. Ve SD musi byt mimo jiné uvedeno:

nazev, sidlo, IC, DIC zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
prehled vsech provedenych zkousek jakosti

seznam dokumentace stavby véetné veskerych zmén a doplika
seznam dokladul a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby

6.16. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila na vSech stupnich jeho provadéni. Jedna se
zejména o konstrukce a prace, které vyzaduji zvlast kontrolu pred jejich zakrytim. V pfipadé, Ze se
objednatel ac¢ fadné vyzvan nedostavi, je zhotovitel opravnén pokracovat v pracich. Zhotovitel vyzve
objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dni predem ke kontrole zakryvanych konstrukci a praci
pisemnou formou zapisem do SD nebo jinymi dostupnymi kontrolovatelnymi prostfedky. Pokud tak
neucini, je povinen na Zadost objednatele doty¢né prace na svij naklad odkryt.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynl nebo na
nevhodnou povahu véci prevzatych k provedeni dila od objednatele (nevhodné feSeni v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li pfes toto upozornéni objednatel pisemné trvat na provedeni praci podle
svych podkladi, neodpovida zhotovitel za vady dila z tohoto titulu vzniklé. Nesplni-li zhotovitel svoji
upozorfovaci povinnost, za tyto vady dila v pIném rozsahu odpovida.

6.18. Zhotovitel je povinen pfi odevzdavani dila uspofddat stroje a zatizeni tak, aby bylo mozno dilo
radné prevzit a pouzivat. Nejpozdéji do 15 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
stavenisté zcela vyklidit a nasledné upravit tak, jak mu to ukldda PD. Pokud tak neucini, je mu
objednatel opravnén fakturovat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den, po ktery bude
zhotovitel uZivat stavenisté neoprdavnéné, a to az do Uplného vyklizeni stavenisté.



6.19. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila
nepouZije zddny materidl, o kterém je v dobé pouzZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel
ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZzitou ndpravu a veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je opravnén po dohodé se zhotovitelem i v pribéhu realizace pozadovat zamény
materialQ oproti plvodné navrzenym a sjednanym materiallim. PoZzadavek na zaménu vsak musi byt
pisemny a zhotovitel ma prdvo na uhradu veskerych zbytec¢né vynalozenych nakladl, pokud jiz
plvodni material zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezim.

6.22. Zhotovitel je povinen zajistit misto pro uloZeni prebytecné zeminy, stavebni suti apod. a jeji
dopravu véetné pfislusnych poplatkll. UloZeni zminénych materiald musi byt v souladu se
stanoviskem dotcenych organ( statni spravy. Odvoz a uloZeni zeminy a vybouranych suti a materiald
véetné poplatku za uloZeni na skladku — tyto prace a vykony jsou zapocteny ve smluvni cené dila.

6.23. Objednatel preda stavenisté, tj. prostor uréeny PD pro stavbu a zafizeni stavenisté, prosty prav
treti osoby nejpozdéji do zahajeni praci, pokud strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit radné vytyceni stavenisté a béhem vystavby fadné pecovat o
zakladni smérové a vyskové body a to az do doby predani dila objednateli. Zhotovitel zajisti i
podrobné vytyceni jednotlivych objektl a odpovida za jeho spravnost.

6.25. Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady stavenistni pripojku el. energie, vodovodu a kanalizace
véetné pripojovacich mist ur¢enych objednatelem.

6.26. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila udrzovat na stavenisti porfadek a Cistotu a je povinen
prabézné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnymi zakony o
odpadovém hospodarstvi. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku
pfipadnych skod. Nebude-li v dobé prejimaciho fizeni na stavenisti poradek a nebude-li usporadan
zbyvajici material, vyminuje si objednatel pravo nezahajit pfejimaci fizeni do doby napravy.

6.27. Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveniSté a deponie materidlu tak, aby nevznikly
zadné skody na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do plvodniho stavu.
Naklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni zatizeni stavenisté a deponie materialu jsou zahrnuty
v cené dila.

6.28. Zhotovitel je povinen zajistit prechody pres vykopy pro zabezpeceni provozu a pfistupu do
existujicich objekta.

6.29. Zhotovitel si zajisti existenci u jednotlivych spravca siti a nasledné vytyéeni vsech inZenyrskych
siti v komunikacich a v terénu na svoje naklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebnich pracich
tak, aby nedoslo k poskozeni veSkerych siti. V ptipadé jejich poSkozeni opravi zhotovitel inZ. sité na
vlastni naklady.

6.30. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob a ucinit veskerd
opatreni, aby vlivem provadéni stavby nedochazelo k zatéZovani okoli prasnosti, nadmérnym hlukem,
znedistovanim nebo k ohrozovani bezpeénosti postupem provadéni praci nebo provozem stavebnich
mechanizmi

6.31. Zhotovitel se seznamil s plany a ostatnimi zadavacimi podklady, které mu byly poskytnuty, a ma
zcela jasno o zpUsobu a objemu praci.



6.32. V nabizenych stavebnich pracich jsou obsaZzeny vSechny dodavky a vykony, které patti k plnému
provoznimu zajisténi stavby, i kdyZ tyto nejsou zvlast uvedeny nebo blize popsany.

6.33. Objednatel ma prdvo zménit rozsah dila, pfipadné vypustit provedeni nékterych praci, aniz by
zhotovitel mohl uplatriovat jakékoliv sankce vici objednateli. V téchto pfipadech je viak povinen
projednat zménu sjednané ceny, pfipadné i termin dokonceni dila.

6.34. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

6.35. Zhotovitel musi dodrzet a splnit veskeré pozadavky vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni véetné piislu$nych vyjadreni Gcastnikl a dotéenych organu vydanych v ramci UR
a SP.

6.36. Objednatel se stava vlastnikem kaZzdé ¢asti predmétu dila uvedeného v soupisech praci a
dodavek predmétu dila, v zjistovacich protokolech zpracovanych podle jednotlivych stavebnich
objektd, které uhradil na zakladé faktur dle oddilu V. této smlouvy.

6.37. Zhotovitel nese nebezpedi Skody na predmétu dila az do okamziku predani a prevzeti dila
objednatelem.

6.38. Zhotovitel ma vcené dila zapoéteno zimni opatfeni vtakovém rozsahu, aby klimatické
podminky neohrozily plynuly pribéh dila. Pouze mimoradné extrémni klimatické podminky, pfi
kterych jiz nelze aplikovat zadné zplsoby zimnich opatfeni, opraviuji zhotovitele vyzvat k jednani
objednatele za ucelem uzavieni dohody o zméné terminu dokonceni dila.

6.39. Zména subdodavatele, prostifednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni
kvalifikaci, musi byt odsouhlasena zadavatelem.

VII. PREVZETI DiLA

7.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a preddnim predmétu dila
dle ¢lanku Il. této smlouvy o dilo objednateli v dohodnutém terminu a misté bez vad a nedodélki a
po prokazani bezchybné funkce zafizeni.

7.2. V pfipadé provadéni dodavek vyZadujici provedeni zkousSek povaZuje se provedeni dila za
dokoncené teprve tehdy, kdyZ pozadované zkousky byly Uspésné provedeny a doloZeny pfrislusnymi
doklady.

7.3. K prevzeti dokonceného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemnou formou nejméné 5 dni pred
terminem zahdjeni predani dila. Objednatel zahdji prevzeti dila do 5 dnl od terminu navrZeného

zhotovitelem.

7.4. O predani a prevzeti dila bude sepsan zapis a podepsan obéma smluvnimi stranami.

7.5. Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazujici zjevné vady a nedodélky. MazZe tak ucinit
v pripadé, Ze se bude jednat o drobné vady a nedodélky. Toto rozhodnuti je na vili objednatele.



VIIl. VADY DIiLA

8.1. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida kvalitativnim podminkdm stanovenym
v pfedanych podkladech, platnym CSN a pfisluinym stavebné-technickym predpisim a neni zpdsobilé
ke smluvnimu Uéelu ¢i nemd smluvni vlastnosti.

IX. ZARUKA

9.1. Zarucni lhdta pro uplatnéni narokd ze zavad vzniklych pfi provozu dila je mezi smluvnimi
stranami dohodnuta na 60 mésici od data predani dila. Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady,
které objednatel zjistil a které véas oznamil zhotoviteli a zhotovitel je odstrani bezplatné na vlastni
naklady. Pokud dilo bude odevzddno a prevzato se zjisténymi vadami ¢i nedodélky nebrdnicimi
uzivani, zacind zarucni Ih(ta dnem pisemného potvrzeni objednatelem o odstranéni vad a nedodélkd.

9.2. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a musi byt uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel mlze uvést své poZadavky, jakym zplsobem vadu odstranit nebo zda poZaduje financni
nahradu.

9.3. Zhotovitel je povinen odstranit jim uznané reklamované vady a ptipadné drobné vady a
nedodélky zjisténé pfi prejimacim fizeni v dohodnutém terminu. Objednatel ma i pres sjednanou
smluvni pokutu narok na nahradu skody a uslého zisku. Ndklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

9.4. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihity, pficemz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zarucni Ih(ity se povaZuje za v¢as uplatnénou.

9.5. Nenastoupi - li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v dohodnutém terminu, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto vzniklé ndaklady
uhradi objednateli zhotovitel.

9.6. Objednatel mda pravo v zarucni dobé reklamovat i vady dila, které nemohl zjistit v pribéhu
zkousek, predani a prevzeti dila.

9.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést poZadavky, které budou zjistény pfi kolaudaénim
fizeni a uvedeni do trvalého provozu.

X. ZAJISTENi ZAVAZKU (SMLUVNIi POKUTY)

10.1. Zhotovitel predloZi do 3 dnl po podpisu smlouvy o dilo harmonogram (dale jen HMG) postupu
stavebnich praci. Pfi nedodrzovani HMG je objednatel oprdvnén pozastavit financovani dila az do
sjednani napravy (soulad praci s HMG). V tomto pfipadé neni opravnén zhotovitel uplatfiovat
jakékoliv smluvni pokuty a sankce z titulu neplaceni dila.

10.2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli Urok z prodleni ve vysi 0,1 % dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

10.3. Za nesplnéni predani fadné dokonceného dila objednateli v dohodnutém terminu zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu 0,1 % z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.



10.4. Pokud prodleni zhotovitele presahne jeden mésic, je povinen zaplatit objednateli navic smluvni
pokutu ve vysi 5 % ze sjednané ceny dila za druhy a kazdy dalsi zapocaty mésic prodleni.

10.5. Pokud zhotovitel neodstrani vsechny zjisténé zjevné vady a nedodélky zjisténé pfi prejimacim
fizeni v dohodnutém terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,-K¢ za
kazdy nedodélek a den prodleni.

10.6. Vyplacenim ¢astky rovnajici se smluvni pokuté neni dotéena nahrada skody a ndhrada uslého
zisku objednatele.

10.7. JestliZze objednateli vznikne pravo na smluvni pokutu vici zhotoviteli, je objednatel opravnén o
tuto castku snizZit proplaceni faktury (dil¢i faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel ucini, oznami
tuto skutec¢nost zhotoviteli ve Ih(té stanovené pro splatnost faktury.

X1. PODSTATNE PORUSENi SMLOUVY

11.1. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnymi podminkami této smlouvy, jejichz neplnéni
opravnuje druhou stranu k odstoupeni od smlouvy, jsou:

Provedeni dila v rozsahu dle PD a SOD.

Provedeni dila v kvalité odpovidajici normam pfislusnych praci a podminkdm stanovenych

v PD.

Provedeni dila v dohodnutém terminu.

Provedeni dila za cenu dle dohody o cené nejvyse pfipustné.

Placeni faktur objednatelem v dohodnutych lhitach.

Plnéni zadavacich podminek.

PInéni harmonogramu postupu stavebnich praci.

11.2. Odstoupeni od smlouvy se fidi § 2001 a nasl. zdkona cislo 89/2012 Sb. Dlvodem k odstoupeni
od smlouvy objednatelem je zavaZné porudeni technologické kazn&, CSN, pfislusnych obecné
platnych pravnich predpisti. Toto poruseni musi byt dokladovdno zapisem z jednani za ucasti
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel ma narok na Uhradu nakladd za fadné provedeni dila ke dni
odstoupeni od smlouvy.

11.3. Objednatel ma prdvo omezit rozsah predmétu dila plnéni smlouvy v pripadé okolnosti, které

nemohl predvidat. Timto omezenim nebo zastavenim vystavby nevznikne zhotoviteli pravo na
jakékoliv smluvni pokuty a majetkové sankce vici objednateli.

XI1. DALSI UJEDNANI
12.1. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu zastupci obou smluvnich stran a uc¢innosti dnem

zvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., zdkon o registru smluv. Smlouvu v registru
smluv zverejiuje objednatel.
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12.2. Smluvni vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze ménit jen po vzajemné dohodé
pisemnymi dodatky k této smlouvé o dilo. Jedna strana se vyjadti k ndvrhu dodatku strany druhé do
péti dnll ode dne doruceni. Jiné zapisy a protokoly se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

12.3. Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna
strana toto ihned bezodkladné oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcl opravnénych
k podpisu smlouvy.

12.4. Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, prechazeji na jejich pfipadné
pravni nastupce.

12.5. Objednatel je opravnén prevést svd prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
stranu. Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje prdava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
stranu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

12.6. Vstup na stavenisté maji povolen jen pfimi Ucastnici vystavby, tj. zaméstnanci zhotovitele a jeho
subdodavatel(, pracovnici objednatele zajistujici vystavbu, pracovnici statniho dohledu, kontrolnich
organll a pozvani Ucastnici jednani. Projektant v ramci autorského dozoru a uZivatel jen s védomim
objednatele.

12.7. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pti jeho ¢innosti na
pracovistich objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnik( objednatele nebo dalSich osob a které
pfi jeho cinnosti na pracovistich objednatele by mohly vést k ohroZeni provozu nebo ohroZeni
bezpecného stavu a provozu technickych zafizeni a objekt(.

12.8. Zhotovitel odpovida i za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze pristroje
nebo jiné véci, jichZ bylo pfi plnéni zavazk( pouZito a této odpovédnosti se nemuzZe zbavit.

12.9. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro plnéni zavazk( vyplyvajicich z této smlouvy pouZije jen zafizeni a
vyrobky certifikované v CR, schvéalené autorizovanou zku$ebnou s doklady v &eské feci.

12.10. Zhotovitel bere na védomi a provede veskeré c¢innosti dle této smlouvy za provozu
objednatele.

12.11. Zastupci obou stran uvedeni v ¢l.I, odst. 1 a 2 prohlasuji, Ze podle stanov, spolec¢enské smlouvy
nebo jiného obdobného organizacniho predpisu jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti

smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

12.12. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74 a nasl.
zédkona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich.

12.13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda
ze smluvnich stran obdrzi po jednom vytisku smlouvy.

12.14. Dalsi vzdjemné vztahy, neupravené ve smlouvé, se fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku.
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12.15. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavrely svobodné a vaziné, Ze jim nejsou znamy
jakékoliv skutecnosti, které by jeji uzavreni vylucovaly, neuvedly se vzdjemné v omyl a berou na
védomi, Ze v plném rozsahu nesou veskeré disledky plynouci z védomé jimi udanych nepravdivych
udaja.

12.16. Nedilnou pftilohu této smlouvy tvofi ocenény soupis praci zhotovitele dle pfedloZzené nabidky
pfi hodnoceni zakdazky.
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