SMLOUVA O DIiLO 01/2022

1.
Smluvni strany

1. Zakladni umélecka skola, Klimkovice, Lidicka 5, prispévkova organizace
se sidlem: Lidicka 5, 742 83 Klimkovice
zastoupena: MgA. Pavlem Béresem
ICO: 62330420
DIC: CZ62330420
bankovni spojeni: Fio banka a. s.
Cislo (Ctu:2000919606/2010

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
MgA. Pavel Béres, tel.: 731686603

(dale jen ,objednatel")

2. Obchodni firma: Atrium reality a.s.
se sidlem: U Zahradek 94, 74283 Klimkovice
zastoupena: Oldfich Suchanek
ICO: 25907450
DIC: CZ25907450
bankovni spojeni: 0800
Cislo uctu: 2612335003

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, sp. zn. B 2585

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Oldfich Suchanek, tel.: 602505374

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaCnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym Gctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.
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5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pfedmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni Clen viady),
nebo jim ovladand osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeci stavbu
,~Oprava podlah a interiéru v 1. NP'(dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci‘),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:
a) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych predpist, bude-li k provedeni dila potfebné, v souladu
s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnuti),

predani Uplné kopie souhlasu (rozhodnuti), vcetné pripadnych priloh
(podminek)objednateli,

b) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl
(dale jen ,stavebni zakon"),

c) zajisténi vytyceni obvodu staveniste,

d) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl vcetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

e) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich
zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu
nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny prislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,
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f) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodd a predpis@ v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

g) zfizeni deponie materiald na vymezenych plochach tak, aby nevznikly Zadné skody
na sousednich pozemcich,

h) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

i) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

j) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

k) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizani dodavatelska dokumentace),

I) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pfi predani a prevzeti pinéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

m) hlaSeni archeologickych nalezll v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) zohlednit vyjadieni dotcenych organl a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceske republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platne
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr(i predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopt, zabord, souhlasd, oznameni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkll branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i méné prace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen
~ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouve.

1v.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 30 dnli od predani stavenisté zhotoviteli a nejpozdéji
posledni den doby plnéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je provedeno, je-li
dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouZit svému Gcelu) a predano
objednateli.

Mistem pInéni je Budova Zakladni umélecké skoly Klimkovice, Lidicka 5

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pripadé,

Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisl nebo
technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jedndno o moznosti stavéni
béhu doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby pInéni
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dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude zahdjena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vyse uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouveé.
Prerusenim praci z dlvodd stavéni doby pInéni vSak neni dotCena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 112.830,- K¢
DPH 21 % 23.694,-Kc
Cena vcetné DPH 136.524,-K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatk a najmd
za doCasné zabory sousednich pozemk( a jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny ve vySi souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych naklad na provedeni téch Casti dila, které objednatel naridil
formou dodateCnych praci provadét nad ramec mnoZzstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZek vicepraci, pficemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplisob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
provedeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky s cenikovou cenou podle
této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni. Vysledna jednotkova cena u

Vv

porovnani.

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy ...... ceniky spoleCnosti RTS, v jeji
aktudlni cenové Urovni. Pouze ve vyjimecnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni
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jednotkové ceny nové polozky vicepraci pouzit cenovou soustavu (standardizovany
cenik), dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena
nové polozky tak bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele.
Objednatel je v tomto pripadé opravnén oveérit primérenost jednotkové ceny
nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila
v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisll bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovidad za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo bude faktura, ktera bude mit naleZitosti dafového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura"). Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby Oprava podlah a interiéru v 1. NP,

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkd podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. V pripadé dodatec¢nych praci fakturovanych na zakladé dodatkd uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

4. Lh{ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dni ode dne
jejich doruceni objednateli.

5. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.
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6. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim IhQty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznadi dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ihiita splatnosti. Cela Ihtita splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené
faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dn(
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

8. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripad€, Ze zhotovitel bezdGvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidaijici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpoveédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave, ceskym technickym normam, zadani
verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzivat pouze materidly
a konstrukce vyhovuijici poZadavkdm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé
dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpisd.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.
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VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 90kalendarnich dnd
od nabyti ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Dohoda
0 zméné terminu predani stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo
zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci prfipravy realizace stavby,
podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, ze za objednatele tuto dohodu udini
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu
terminu predani stavenisté sjednanou vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit
dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

4. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisl, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

5. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadeéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupdl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) dbat pri provadéni dila na ochranu zivotniho prostredi a dodrZzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisli tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

e) dolozZit platné atesty i certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrli  pouzivanych  vyrobkd
a materiald, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty
budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: infozus@zusklimkovice.cz
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10.

a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych pradi,

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmd vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadll, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych ¢&i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradeZzemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jinych
technickych predpisd, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfuiji.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrskeé sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaiji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opac¢ném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

11.

12.

13.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenym osobam

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

Zhotovitel vyzve objednatele formou nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality

praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba bez vaznych ddvodd nedostavi, mlze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele
a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak
zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel objednatele prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich zakrytim
nevyzve, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté prace odkryt.
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V tomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisd.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnli od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripad€, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z divodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se nepocita do doby pInéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpisi
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a dokladd nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potrebné, zhotovitel preda objednateli pri predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednatel
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
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stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve I|h{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran, uzivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného pInéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicd na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésict,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatng, a to véetné vSech potrebnych nahradnich
dild a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
a) e-mail: posta@atriumrealityas.cz, nebo

b) do datové schranky: sd2n6xv

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapoCne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. NezapoCne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
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havarie nejpozdéji do 24hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni's limitem min 5 mil. KC. Pojisténi musi obsahovat
kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tetich osob vcetné kryti odpovédnosti za financni
Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vcetné vSech dodatkl a dale certifikaty
prislusnych pojistoven prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve |h(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

.V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihdté dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pripadé poruseni predpisti tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
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na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.
6. V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

7. V pripadé, Ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

8. V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo
5této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

10. V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napr. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

11.V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

12. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

13. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v piné vysi.

XV.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisesmnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smiouvy,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadQ, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
VyzZVy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle €l. IX odst. 10této smlouvy.
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. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednatel;

b) bylo-li prisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencéni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd".

XVI.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluy,
uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpis (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém prfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz objednatel
i zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.

. Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcitg, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

. Osobni Udaje obsazené v této smlouve budou objednatelem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich dajti jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.zusklimkovice.cz.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha . 1: Polozkovy rozpocet stavby
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V Klimkovicich dne 1. 6. 2022

za objednatele
MgA. Pavel Béres

V Klimkovicich dne 1. 6. 2022

za zhotovitele
Oldrich Suchanek, predseda
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