
SPRÁVA
ŽELEZN tC

Smiouva o dito na zhotovení
Záměru projektu, Projektové dokumentace pro 
spoiečné povoíení, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „OptimaNzace traťového úseku 
Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem 
(mimo)'
Smtuvní strany:

Správa žetezníc, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘpro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednáte!")

číslo smlouvy: E618-S-4168/2021/ŠNE 
ISPROFOND: 5423520095

a

účastníc! Spotečnosti „SP + SAG_Prackovcie - Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP" založené 
Smlouvou o společnosti
se sídlem: Praha 3, Žlžkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

SUDOP PRAHA a.ŝ
se sídlem: Praha 3, Žlžkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 6088
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Kllmtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastllem, členem představenstva

jako „Správce" a „Společník 1" 

a

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4



IČO: 04598555,DIČ: CZ04598555
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 250116
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Ladislavem Beranem, jednatelem

jako „Společník 2"

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

Korespondenční adresa:
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovíte!") 

číslo smlouvy: „21 262 201"

„SP + SAG_Prackovcie - Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP" založená v souladu se Společenskou smlouvou 
ze dne 2. 9. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, kdy vedoucím účastníkem je 
společnost SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO: 25793349, 
která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost 
ji plnit a přijímat platby od objednatele a dále uzavřít Smlouvu o dílo a její případné dodatky. 
Originál Společenské smlouvy ze dne 2. 9. 2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění 
vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smíuvní strany, vědomy si svých závazků v této Smíouvě obsažených a s úmysíem být
touto Smíouvou vázány, dohodíy se na násíedujícím znění Smíouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této 
Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi 
Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny 
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále 
též jen Obchodní podmínky, Obchodní podmínky ZP DUR/Obchodní podmínky DUSP 
PDPS).

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 27. 07. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-027428 svůj úmysl
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zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace traťového úseku 
Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)" (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky 
vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího 
řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení 
Záměru projektu (dále též jen ZP), Projektové dokumentace pro společné povolení 
(dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) 
dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se 
zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn 
soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v 
této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") na 
staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné 
technické podmínky.

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle 
Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 45 038 700,- Kč

slovy: čtyřicetpětmiíionůtřicetosmtisícsedmsetkorun českých

Z důvodu centralizace podatelen státní organizace Správa železnic je možné daňové 
doklady vystavovat a tyto doklady Objednateli doručovat jen některým (jedním) z níže 
uvedených způsobů:

* v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 
finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

* v elektronické podobě na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

* datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
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předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na 
který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění") a vykonávat autorský 
dozor po celou dobu realizace Stavby.

3.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže 
v odstavci 3.6.1 (dále jen „Rozvazovací podmínka"), dojde k ukončení Smlouvy a 
zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 3.6.2 a 
aniž by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele 
nebo Zhotovitele.

3.6.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.6 se rozumí:

(a) NEOBSAZENO

(b) skutečnost, že po skončení 2. Dílčí etapy nebude ze strany Centrální komise 
Ministerstva dopravy obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy 
prostřednictvím schválení Záměru projektu ve lhůtě 30 dní, pokud nebude 
tato lhůta na písemnou žádost Zhotovitele, doručené Objednateli nejpozději 
7 dní před uplynutím této lhůty, prodloužena o 2 měsíce, přičemž 
Objednatel této žádosti Zhotovitele může vyhovět, a to v písemné formě, 
nejpozději do dne uplynutí původní lhůty, ledaže jsou zde objektivní 
závažné důvody, pro které nelze od Objednatele spravedlivě požadovat, aby 
dále pokračoval v plnění Smlouvy, přičemž v případě zamítnutí žádosti 
Zhotovitele platí, že Rozvazovací podmínka byla splněna.

(c) skutečnost, že po skončení 6. Dílčí etapy došlo k navýšení celkových 
investičních nákladů o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové 
úrovni oproti ceně Stavby schválené v Záměru projektu nebo návrh řešení 
obsažený v DUSP obsahuje podstatné změny v rozsahu ekonomických či 
technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby (změny 
rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající negativní vliv 
na hodnocení její ekonomické efektivnosti) vůči schválenému Záměru 
projektu, resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a realizaci 
Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu se 
směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012) a ze strany Centrální komise 
Ministerstva dopravy nebude v této souvislosti obdržen souhlas s 
pokračováním v další fázi přípravy (prostřednictvím schválení 
aktualizovaného Záměru projektu) ani do [2] měsíců od skončení 6. Dílčí 
etapy;

3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku
oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto 
protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost 
uvedená v odst. 3.6.1.

3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od oboustranného
podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala 
Rozvazovací podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro 
vyloučení pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění 
Rozvazovací podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení 
Smlouvy nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky.

3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty
uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této 
lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat 
Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací
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podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení 
žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že 
Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedeném 
v odst.3.6.2.

3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací 
podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny 
části Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatelem na základě 
oboustranného podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací 
podmínky a Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá 
v důsledku ukončení Smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel 
zejména nemá nárok na úhradu jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem 
k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky rozpracovaná, avšak nebyla 
Objednatelem protokolárně převzata. Ustanovení článku 18.6 Obchodních 
podmínek DUSP PDPS/18.7 Obchodních podmínek ZP DUR se v tomto případě 
nepoužijí; tím nejsou dotčena práva Objednatele z vad Díla týkajících se 
převzaté Dílčí etapy (Dílčích etap) ani jiné nároky Objednatele, které mají trvat 
po ukončení Smlouvy.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 
smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o 
Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

3.11 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená 
Objednatelem.

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ZP DUR/ 
Obchodních podmínek DUSP PDPS činí 10 % z Ceny za zapracování ZP, DUSP a PDPS 
bez DPH, tj. 4 215 870,- Kč.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou 
v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze 
č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále 
jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na 
vyžádání doložit Objednateli.

4.4 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností).

4.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání
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4.5.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho 
straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší 
dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.

4.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do 
sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích 
případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve 
výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti 
Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. Předkládaná smluvní 
dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní 
údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle 
odst.4.5.1 této Smlouvy.

4.5.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy 
budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS 
Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s 
místním šetřením.

4.5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s 
plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích 
Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo 
na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny 
v Obchodních podmínkách ZP DUR / Obchodních podmínkách DUSP 
PDPS. Odkaz v odst. 2.17 Obchodních podmínek DUSP PDPS na odst. 
4.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odkazem na odst. 4.5 Smlouvy.

4.5.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 
písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva 
musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a 
počtu účastníků.

4.5.6 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci 
recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace 
je uvedena v odst. 5.3.19 přílohy č.3 b) této Smlouvy.

4.5.7 Majetkoprávní vypořádání vedené v majetkoprávní aplikaci.

4.6 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby 
zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.

4.7 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo 
výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo 
nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.") na určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy 
dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 
promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.5 Obchodních podmínek ZP 
DUR/odst.15.6,16.13 a 17.5 Obchodních podmínek DUSP PDPS trvá patnáct let. Tato 
lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 
čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí 
být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést 
jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti 
Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá- 
li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má 
platnost originálu.

5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 
o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 
vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě 
Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich příloh 
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným 
zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na 
internetových stránkách Objednatele

5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této 
smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení 
byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana 
neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu
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předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, 
které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 
obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 
Informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.15

5.16

Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8 
Příloha č. 9 
Příloha č. 10

Specifikace Díla
Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15-21 a OP/DUSP+PDPS/06-21 
Technické podmínky
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03-21
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 4. 2021 
Rozpis Ceny Díla
Harmonogram plnění 
Oprávněné osoby 
Seznam požadovaných pojištění 
Seznam poddodavatelů 
Související dokumenty 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Smiuvní strany prohiašují, že si tuto Smiouvu přečetiy, že s jejím obsahem souhiasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne .............

31.05.2022 12:16 
Po dep sáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchieb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

Datum: 2021.10.15 09:45:35 
+02*00 '

Ing. Tomáš Siavíček
předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
řádně oprávněn podepsat za „SP + SAG_Prackovcie 
- Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP"

Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
řádně oprávněn podepsat za „SP + SAG_Prackovcie 
- Ústí n/L_ZP, DÚR, DSP"

8/8 Smlouva o dílo na zhotovení ZP+DUSP+PDPS+AD



Specifikace Dí)a

PŘÍLOHA Č. 1

Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu (dále též „ZP"), Dokumentace 
pro spo!ečné povo!ení (dále též „DUSP"), a Projektové dokumentace pro 
provádění stavby (dále též „PDPS") a výkon autorského dozoru (dále též „AD") na 
stavbu „OptímaNzace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) - Ústí nad 
Labem (mimo)", v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou 
nabídkou zhotovitele.

1. Požadavky na rozsah a zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou definovány Všeobecnými 
technickými podmínkami - příloha č. 3 b)

2. Upřesňující podmínky pro zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou uvedeny ve Zvláštních 
technických podmínkách - příloha č. 3 c)
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PŘÍLOHA C. 2

Obchodní podmínky

OP/ZP+DUR/15-21 a OP/DUSP+PDPS/06-21

Příloha č. 2
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Technické podmínky:

PŘÍLOHA Č. 3

a) Technické kvatitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně 
připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz ; byly taktéž 
poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů 
uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky

VTP/DOKUMENTACE/03-21

c) Zvtáštní technické podmínky

ze dne 26. 4. 2021

Příloha č. 3
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PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díia

Cena za zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro spoiečné povoiení, Projektové 
dokumentace pro provádění stavby a Autorský dozor (podle členění na základní a 
dodatečné služby):

1. Zákiadnísiužby

Poiožka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena ceikem
*)

1

Záměr projektu (v rozsahu 
Směrnice č. V - 2/2012 v 
platném znění a dle požadavku 
VTP a ZTP)

hod — — —

2
Zpracování DUSP dle vyhlášky 
č.146 /2008 Sb. v platném 
znění dle VTP a ZTP)

hod
— — —

3

Zpracování PDPS (v rozsahu 
dopracování příloh DUSP do 
podrobnosti PDPS) vyjma příloh 
G, H a 1, včetně všech dílčích 
odevzdání, dle přílohy č.2 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění dle VTP a ZTP

hod — — —

4

Stanovení nákladů stavby v 
rozsahu položkových rozpočtů 
jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v 
rozsahu požadavků Směrnice 
SŽDC č.20 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)-příloha 
dokumentace část G

hod - — —

5

Kompletní dokladová část (dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
Inženýrské člnnostl-příloha 
dokumentace část H

hod - — —

6

Kompletní geodetická část (v 
rozsahu přílohy 1 j  dle přílohy č. 
2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 
v platném zněm a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně 
Inženýrské činnosti

hod — — —

7

Definitivní odevzdání ZP dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP)

komplet H — —

8

Definitivní odevzdání ZP dle 
SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

komplet H — —

9

Definitivní odevzdání DUSP dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP)

komplet H — —

Příloha č. 4
„Optimalizace traťového úseku Prackovlce nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)"
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10

Definitivní odevzdání DUSP dle 
SOD elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

komplet — —

11

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v listinné formě (v rozsahu 
a počtu dle požadavku VTP a 
ZTP)

komplet — —

12

Definitivní odevzdání PDPS, dle 
SOD v elektronické formě (v 
rozsahu a počtu dle požadavku 
VTP a ZTP)

komplet — —
Ceikem za zákiadní siužby:

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné siužby

Poiožka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
ceikem *)

13 Geodetické práce kpl <

14
G eotechn ický průzkum  pro železn ičn í 
spodek

kpl <

15
G eotechn ický a stavebně techn ický 
průzkum  staveb

kpl <

16

Inženýrská činnost za jišťu jíc í kom plexní 
veře jnoprávn í projednán í a zajištěn í 
všech potřebných podkladů a certifikátů  
nutných k vydán í spo lečného povolení

hod
- - —

17
Posouzen í v livu stavby na životn í 
prostřed í v případě pozitivního závěru 
pojišťovacího řízen í

hod
- - —

18
Zajištěn í vydán í osvědčen í o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě

hod — —

19 Koord inátor BOZP v přípravě hod — —

20

Zajištěn í techn ických podkladů pro 
vypracován í zadávací dokum entace na 
výběr zhotovite le stavby dle požadavku 
VTP a ZTP

hod
- - —

21
Zpracován í příloh k žádosti o 
spo lu financován í stavby dle ZTP a VTP

hod - — —

22 Propagace hod — —

23

Zpracován í dokum entace pro oznám ení 
zám ěru o posouzen í v livu stavby na 
ž ivotn í prostřed í dle Zákona č.
100/2001 Sb.

hod
- - —

Ceikem za dodatečné siužby:

2/4
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*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka Popis Měrná
jednotka

Množství
*)

Jednotková 
cena *)

Cena
celkem *)

24

rozsah činnosti při výkonu 
autorského dozoru projektanta v 
rámci realizace Stavby dle či. 4 
Obchodních podmínek ZP DUR/ 
Obchodních podmínek DUSP 
PDPS

hod — — —

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského 
dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém 
počtu 2 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu 
Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně 
cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Dita

Cena Díia (bez DPH) Výše DPH Cena Díia (s DPH)

45 038 700,00 Kč 9 458 127,00 Kč 54 496 827,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

Cena za zpracování Dokumentace pro společné povolení

Cena za zpracování PDPS

Cena za výkon autorského dozoru

Rozpis jednotiivých poiožek Ceny Díia podie čienění na Díičí etapy zpracování 
díia

Specifikace poiožky Cena poiožky (bez DPH) Cena poiožky (s DPH)

1. Díičí etapa

2. Díičí etapa

Příloha č. 4
„Optimalizace traťového úseku Prackovlce nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)"
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z Ceny Díla *)

3. Dítčí etapa

4. Dítčí etapa

5. Dítčí etapa

6. Dítčí etapa

7. Dítčí etapa

8. Dítčí etapa

7. Dítčí etapa 
Autorský dozor (AD)

Cetkem: 45 038 700,00 Kč 54 496 827,00 Kč

*) Cena Díla bez ceny za AD

4/4

Příloha č. 4
„Optimalizace traťového úseku Prackovlce nad Labem (mimo) - Ústí nad Labem (mimo)"
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PŘÍLOHA C. 5

Harmonogram plnění

Část Díia Doba plnění Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí etapy

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - -

1. Dí)čí etapa Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD Záměr projektu včetně povinných příloh a 
ekonomického hodnocení k projednání na SŽ Předávací protokol pro část díla

2. Dí)čí etapa Do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD Záměr projektu ke schválení do CK MD Předávací protokol pro část díla

3. Dí)čí etapa Do 4 měsíců od schváiení ZP v CK MD Zpracování a podání Oznámení dle zákona č. 100/2001 
Sb. o vlivu stavby na životní prostředí

Předávací protokol pro část díla 
Kopie předaná Objednateli, potvrzená 
podatelnou příslušného úřadu

4. Dí)čí etapa Do 5 měsíců od schváiení ZP v CK MD Návrh technického řešení DUSP + PDPS 
k připomínkám Předávací protokol pro část díla

5. Dí)čí etapa Do 7 měsíců od schváiení ZP v CK MD Dílčí předání DUSP + PDPS se zapracovanými 
připomínkami bez dokladové části Předávací protokol pro část díla

6. Dí)čí etapa Do 9 měsíců od schváiení ZP v CK MD
DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a 
oceněnými i neoceněnými soupisy prací ve struktuře 

dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby
Předávací protokol pro část díla

7. Dí)čí etapa Do 9 měsíců od schváiení ZP v CK MD Podání žádosti o společné povolení Potvrzení o podání žádosti o společné 
povolení

8. Dí)čí etapa Do 13 měsíců od schváiení ZP 
v CK MD Nabytí právní moci společného povolení

Společné povolení vč. nabytí právní 
moci.
Předávací protokol pro část díla

9. Dí)čí etapa 
Termín dokončení Dí)a Předpoklad do 12/2024 Autorský dozor (předpoklad 06/2023 -12/2024)

Výkaz poskytnutých služeb (1x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského dozoru 
projektanta
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PŘÍLOHA C. 6

Oprávněné osoby 

Za Objednateie

Ve věcech smiuvních a obchodních

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věci kontroiy požití aikohoiu a/nebo návykových iátek

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Za Zhotoviteie

Ve věcech smiuvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Architek - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Speciaiista na žeiezniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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SpecíaNsta na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotoviteíe

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

SpecíaNsta na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotoviteíe

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

SpecíaNsta na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotoviteíe

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

SpecíaNsta na sděíovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotoviteíe

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

SpecíaNsta na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotoviteíe

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

SpecíaNsta na siínoproudou technoíogii - oprávněn k jednání za Zhotoviteíe

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon
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Speciaiista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Speciaiista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Speciaiista na hodnocení ekonomické efektivnosti - oprávněn k jednání za Zhotoviteie

Jméno a příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti 
a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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PŘÍLOHA C. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednáte! vyžaduje, aby Zhotovíte! v soutadu se Smtouvou prokázat nástedující 
pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

45 038 700,-
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PŘÍLOHA C. 8

Seznam poddodavatetů

Identifikace 
poddodavatete 
(obchodní firma, sídto a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % z 
ceny za zpracování dí!a

Ecological Consulting a.s. 
se sídlem Legionářská 
1085/8, 779 00 Olomouc, 
IČ: 25873962

Měření intenzit hluku a vibrací. 0,5 %

DPP Žilina, s.r.o. se sídlem 
Kominárska 141/2, 4, 831 
04 Bratislava - mestská časť 
Nové Mesto, SK, IČ: 
50391348

Technická pomoc při provádění 
geotechnického průzkumu. 2 %

GeoTec-GS, a.s. se sídlem 
Praha 10, Chmelová 2920/6, 
PSČ 106 00,IČ: 25103431

Technická pomoc při provádění 
geotechnického průzkumu. 2 %

CELKEM % 4,5 %

Příloha č. 8
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Související dokumenty

PŘÍLOHA Č. 9

Název dokumentu Č. j.: Datum vydání

Záměr projektu „Sanace objektů 
železničního spodku v úseku 
Lovosice - Ústí nad Labem", 
zpracovatel DIPONT s.r.o.,

01/2020

Rozpracovaná Dokumentace pro 
společné povolení stavby „Sanace 
objektů železničního spodku 
v úseku Lovosice - Ústí nad 
Labem" a „Cyklická oprava trati 
v úseku 1. TK a 2.TK Lovosice - 
Prackovice n/L", zpracovaná 
Společností EXprojekt s.r.o.

2020

Zásady pro návrh technického 
řešení ETCS ve vazbě na kolejová 
řešení dopraven

20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 8. 3. 2018

Příloha č. 9
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PŘÍLOHA C. 10

Zmocnění Vedoucího Zhotovitete

Příloha č. 10
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2739694

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 90f2fb70-5611-40f3-bf5d-c20eb5bf49d5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.06.2022 10:53:17
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