

# Smlouva o dílo na zhotovení

**Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4168/2021/ŠNE

ISPROFOND: 5423520095

a

**účastníci Společnosti „SP + SAG\_Prackovcie – Ústí n/L\_ZP, DÚR, DSP“** založené

Smlouvou o společnosti

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 6088

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka C 250116  
zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem  
Ladislavem Beranem, jednatelem

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a,  
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

**Korespondenční adresa:**

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: „21 262 201“

„SP + SAG\_Prackovcie – Ústí n/L\_ZP, DÚR, DSP“ založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 2. 9. 2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, kdy vedoucím účastníkem je společnost SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatele a dále uzavřít Smlouvu o dílo a její případné dodatky. Originál Společenské smlouvy ze dne 2. 9. 2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího účastníka společnosti, je součástí předložené nabídky.

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy (dále též jen Obchodní podmínky, Obchodní podmínky ZP DUR/Obchodní podmínky DUSP PDPS).

## **2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 27. 07. 2021 pod evidenčním číslem Z2021-027428 svůj úmysl

zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako ekonomicky nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „**Nabídka**“).

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
- 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Záměru projektu (dále též jen ZP), Projektové dokumentace pro společné povolení (dále též jen DUSP), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen PDPS) dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a předat jej Objednateli, a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřenou a projednanou PDPS za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí PDPS budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 písm. b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **45 038 700,- Kč**

slovy: **čtyřicetpětmilionůtřicetosmtisícsetmsetkorun českých**

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic je možné daňové doklady vystavovat a tyto doklady Objednateli doručovat jen některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjhm.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Smluvní strany sjednávají, že pokud nastane kterékoli ze skutečností uvedených níže v odstavci 3.6.1 (dále jen „**Rozvazovací podmínka**“), dojde k ukončení Smlouvy a zániku závazku ze Smlouvy, a to s účinností k okamžiku uvedenému v odst. 3.6.2 a aniž by ukončení Smlouvy v takovém případě vyžadovalo právní jednání Objednatele nebo Zhotovitele.

3.6.1 Rozvazovací podmínkou ve smyslu tohoto odst. 3.6 se rozumí:

(a) NEOBSAZENO

(b) skutečnost, že po skončení 2. Dílčí etapy nebude ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy prostřednictvím schválení Záměru projektu ve lhůtě 30 dní, pokud nebude tato lhůta na písemnou žádost Zhotovitele, doručené Objednateli nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty, prodloužena o 2 měsíce, přičemž Objednatel této žádosti Zhotovitele může vyhovět, a to v písemné formě, nejpozději do dne uplynutí původní lhůty, ledaže jsou zde objektivní závažné důvody, pro které nelze od Objednatele spravedlivě požadovat, aby dále pokračoval v plnění Smlouvy, přičemž v případě zamítnutí žádosti Zhotovitele platí, že Rozvazovací podmínka byla splněna.

(c) skutečnost, že po skončení 6. Dílčí etapy došlo k navýšení celkových investičních nákladů o více než o 10 % bez DPH ve srovnatelné cenové úrovni oproti ceně Stavby schválené v Záměru projektu nebo návrh řešení obsažený v DUSP obsahuje podstatné změny v rozsahu ekonomických či technických parametrů návrhu na přípravu a realizaci Stavby (změny rozsahu Stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající negativní vliv na hodnocení její ekonomické efektivnosti) vůči schválenému Záměru projektu, resp. oproti poslednímu stavu návrhu na přípravu a realizaci Stavby, o kterém bylo Ministerstvo dopravy informováno (v souladu se směrnicí Ministerstva dopravy V-2/2012) a ze strany Centrální komise Ministerstva dopravy nebude v této souvislosti obdržen souhlas s pokračováním v další fázi přípravy (prostřednictvím schválení aktualizovaného Záměru projektu) ani do [2] měsíců od skončení 6. Dílčí etapy;

3.6.2 Účinky Rozvazovací podmínky a ukončení Smlouvy nastávají vždy k okamžiku oboustranného podpisu předávacího protokolu k té Dílčí etapě, která byla takto protokolárně předána a převzata předtím, než nastala relevantní skutečnost uvedená v odst. 3.6.1.

3.6.3 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli nejpozději do **30 dnů** od oboustranného podpisu předávacího protokolu k předmětné Dílčí etapě, zda nastala Rozvazovací podmínka nebo zda má Zhotovitel pokračovat v plnění Díla. Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že oznámení Objednatele o splnění Rozvazovací podmínky má pouze informativní povahu a právní účinky ukončení Smlouvy nastanou k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky.

3.6.4 V případě, že Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 2 měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odst. 3.6.2, že byla splněna Rozvazovací podmínka ani mu v této lhůtě neoznámí, že má pokračovat v plnění Díla, je Zhotovitel povinen zaslat Objednateli písemně žádost o sdělení, zda došlo k naplnění Rozvazovací

podmínky. Pokud Objednatel neoznámí Zhotoviteli ani do 10 dní od obdržení žádosti Zhotovitele, zda byla naplněna Rozvazovací podmínka, platí, že Rozvazovací podmínka byla naplněna a Smlouva zanikla k okamžiku uvedeném v odst.3.6.2.

3.6.5 V případě, že dojde k ukončení Smlouvy v důsledku splnění Rozvazovací podmínky podle tohoto odst. 3.6 má Zhotovitel pouze nárok na úhradu Ceny části Díla vztahující se k Dílčí etapě převzaté Objednatel na základě oboustranného podpisu předávacího protokolu před splněním Rozvazovací podmínky a Zhotovitel nemá nárok na úhradu jiné části Ceny Díla a nemá v důsledku ukončení Smlouvy ani nárok na náhradu nákladů či újmy. Zhotovitel zejména nemá nárok na úhradu jakékoli Části Díla, která byla Zhotovitelem k okamžiku splnění Rozvazovací podmínky rozpracovaná, avšak nebyla Objednatel protokolárně převzata. Ustanovení článku 18.6 Obchodních podmínek DUSP PDPS/18.7 Obchodních podmínek ZP DUR se v tomto případě nepoužijí; tím nejsou dotčena práva Objednatele z vad Díla týkajících se převzaté Dílčí etapy (Dílčích etap) ani jiné nároky Objednatele, které mají trvat po ukončení Smlouvy.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

3.11 Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatel.

## 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek ZP DUR/ Obchodních podmínek DUSP PDPS činí 10 % z Ceny za zpracování ZP, DUSP a PDPS bez DPH, tj. 4 215 870,- Kč.

4.2 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.3b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

4.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

4.4 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

4.5 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

- 4.5.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.
  - 4.5.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 4.5.1. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst.4.5.1 této Smlouvy.
  - 4.5.3 Porady a jednání svolaná dle odst. 3.2 Přílohy č.3b) této Smlouvy budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetřením.
  - 4.5.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele nebo při provádění projekčních či průzkumných prací přímo na budoucím staveništi. Podrobnosti k provedení exkurze jsou uvedeny v Obchodních podmínkách ZP DUR / Obchodních podmínkách DUSP PDPS. Odkaz v odst. 2.17 Obchodních podmínek DUSP PDPS na odst. 4.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se odkazem na odst. 4.5 Smlouvy.
  - 4.5.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.
  - 4.5.6 Zhotovitel bude důsledně požadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového lože. Bližší specifikace je uvedena v odst. 5.3.19 přílohy č.3 b) této Smlouvy.
  - 4.5.7 Majetkoprávní vypořádání vedené v majetkoprávní aplikaci.
- 4.6 Objednatel si vyhrazuje požadavek, že autorský dozor bude v průběhu realizace Stavby zajištěn osobou (osobami) disponující(mi) elektronickým podpisem.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje, že v Díle nezvýhodní ani neznevýhodní určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky dle § 89 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen ZZVZ) stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu (tj. i ve formě „např.“) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, ochranné známky nebo označení původu. Odkazy dle předchozí věty může Zhotovitel použít pouze v souladu s § 89, odst.6 ZZVZ.

## **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.5 Obchodních podmínek ZP DUR/odst.15.6,16.13 a 17.5 Obchodních podmínek DUSP PDPS trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona ZZVZ. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývají z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.11 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.
- 5.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejích příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy zároveň výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele
- 5.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 5.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu

předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

5.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla
- Příloha č. 2 Obchodní podmínky OP/ZP+DUR/15-21 a OP/DUSP+PDPS/06-21
- Příloha č. 3 Technické podmínky
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/03-21
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 26. 4. 2021
- Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla
- Příloha č. 5 Harmonogram plnění
- Příloha č. 6 Oprávněné osoby
- Příloha č. 7 Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9 Související dokumenty
- Příloha č. 10 Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne .....

V Praze dne



31.05.2022 12:16

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb,**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.10.15 09:45:35  
+02'00'

.....  
**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
řádně oprávněn podepsat za „SP + SAG\_Prackovcie  
– Ústí n/L\_ZP, DÚR, DSP“

Datum: 2021.10.15 09:41:25 +02'00'

.....  
**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
řádně oprávněn podepsat za „SP + SAG\_Prackovcie  
– Ústí n/L\_ZP, DÚR, DSP“



# PŘÍLOHA Č. 1

## Specifikace Díla

Předmětem zadání je vypracování **Záměru projektu** (dále též „ZP“), **Dokumentace pro společné povolení** (dále též „DUSP“), a **Projektové dokumentace pro provádění stavby** (dále též „PDPS“) a **výkon autorského dozoru** (dále též „AD“) na stavbu „**Optimalizace traťového úseku Prackovice nad Labem (mimo) – Ústí nad Labem (mimo)**“, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele.

1. Požadavky na rozsah a zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3 b)
2. Upřesňující podmínky pro zpracování ZP, DUSP a PDPS jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3 c)

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Obchodní podmínky**

OP/ZP+DUR/15-21 a OP/DUSP+PDPS/06-21

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Technické podmínky:**

#### **a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz> ; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

#### **b) Všeobecné technické podmínky**

VTP/DOKUMENTACE/03-21

#### **c) Zvláštní technické podmínky**

ze dne 26. 4. 2021

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Autorský dozor** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V - 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP)	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
5	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
6	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
7	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
8	Definitivní odevzdání ZP dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
9	Definitivní odevzdání DUSP dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■

10	Definitivní odevzdání DUSP dle SOD elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
11	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
12	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
13	Geodetické práce	kpl	■	■	■
14	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
15	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl	■	■	■
16	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání společného povolení	hod	■	■	■
17	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí v případě pozitivního závěru pojišťovacího řízení	hod	■	■	■
18	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
19	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
20	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
22	Propagace	hod	■	■	■
23	Zpracování dokumentace pro oznámení záměru o posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001 Sb.	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

\*) nevyplněné údaje **VLOŽÍ ZHOTOVITEL**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
24	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek ZP DUR/ Obchodních podmínek DUSP PDPS	hod	████████	████████	████████

\*) nevyplněné údaje **VLOŽÍ ZHOTOVITEL**

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu 2 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
45 038 700,00 Kč	9 458 127,00 Kč	54 496 827,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování Dokumentace pro společné povolení

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za zpracování PDPS

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	████████████████████ ████████████████	████████████████████
2. Dílčí etapa	████████████████████	████████████████████

	z Ceny Díla *)	
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████	██████
<b>4. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ██████████	██████████████
<b>5. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ██████████	██████████████
<b>6. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ██████████	██████████████
<b>7. Dílčí etapa</b>	██████████	██████
<b>8. Dílčí etapa</b>	████████████████████ ██████████	██████████████
<b>7. Dílčí etapa Autorský dozor (AD)</b>	██████████	██████████████
<b>Celkem:</b>	<b>45 038 700,00 Kč</b>	<b>54 496 827,00 Kč</b>

\*) Cena Díla bez ceny za AD

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání na SŽ	Předávací protokol pro část díla
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Záměr projektu ke schválení do CK MD	Předávací protokol pro část díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Zpracování a podání Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o vlivu stavby na životní prostředí	Předávací protokol pro část díla Kopie předaná Objednateli, potvrzená podatelnou příslušného úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Návrh technického řešení DUSP + PDPS k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Dílčí předání DUSP + PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol pro část díla
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	DUSP + PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými i neoceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, návrh ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol pro část díla
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Podání žádosti o společné povolení	Potvrzení o podání žádosti o společné povolení
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>Do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD</b>	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení vč. nabytí právní moci. Předávací protokol pro část díla
<b>9. Dílčí etapa</b> <b>Termín dokončení Díla</b>	<b>Předpoklad do 12/2024</b>	Autorský dozor (předpoklad 06/2023 –12/2024)	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta



## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za Objednatele

---

##### **Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

---

##### **Ve věcech technických**

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

---

##### **Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

---

##### **Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek**

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████████████████
Telefon	██████████

## Za Zhotovitele

### Ve věcech smluvních a obchodních - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

### Ve věcech technických - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

### Vedoucí týmu - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

### Architekt - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## PŘÍLOHA Č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	45 038 700,-

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky v % z ceny za zpracování díla
Ecological Consulting a.s. se sídlem Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, IČ: 25873962	Měření intenzit hluku a vibrací.	0,5 %
DPP Žilina, s.r.o. se sídlem Kominárska 141/2, 4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, SK, IČ: 50391348	Technická pomoc při provádění geotechnického průzkumu.	2 %
GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00, IČ: 25103431	Technická pomoc při provádění geotechnického průzkumu.	2 %
<b>CELKEM %</b>		4,5 %

## PŘÍLOHA Č. 9

### Související dokumenty

Název dokumentu	Č. j.:	Datum vydání
Záměr projektu „Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice – Ústí nad Labem“, zpracovatel DIPONT s.r.o.,		01/2020
Rozpracovaná Dokumentace pro společné povolení stavby „Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice – Ústí nad Labem“ a „Cyklická oprava trati v úseku 1. TK a 2.TK Lovosice – Prackovice n/L“, zpracovaná Společností EXprojekt s.r.o.		2020
Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven	20009/2018-SŽDC-GŘ-O6	8. 3. 2018

## **PŘÍLOHA Č. 10**

### **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2739694

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 90f2fb70-5611-40f3-bf5d-c20eb5bf49d5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.06.2022 10:53:17



6745de71-38b3-4eb9-8fe0-d2ca0e5883a1