[image: image1.jpg]ZARIZENI SLUZEB PRO
MINISTERSTVO VNITRA



                                                                                 „Adaptace vybraných kanceláří v areálu Letná“

[image: image2.jpg]ZARIZENI SLUZEB PRO
MINISTERSTVO VNITRA



                                         „Vybudování zahradní pergoly Na Tokáni (3)“
__________________________________________________________________________________


Číslo jednací: 

ZSM-23-14/OVZ-2017                                                
Systémové číslo na E-ZAK:


P17V00000105
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:

---

Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:
---

Smlouva o dílo
„Vybudování zahradní pergoly Na Tokáni (3)“
[image: image3.jpg]Zarizeni
sluzeb pro
Ministerstvo

vhitra




ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vybudování zahradní pergoly Na Tokáni (3)
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:

Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 


67779999,

DIČ:


CZ67779999,

Datová schránka:
iazgiwe

Bankovní spojení:
ČNB Praha,

Číslo účtu:

30320881/0710, 

Zastoupené:

JUDr. Ladislavem Mácou, 

generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)
číslo smlouvy: ZSM-23-14/OVZ-2017

a

Stavby Jožák s.r.o.
s bydlištěm/sídlem/místem podnikání: Arnoltice 150, 407 14 Arnoltice u Děčína,
rodné číslo/IČO: 28737156,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
 oddíl C, vložka 29516,

Datová schránka: eigwqcm,
Bankovní spojení: KB a.s. číslo účtu: 107-4703690237/0100,

zastoupená Karlem Jožákem
(dále též jen „Zhotovitel”)

číslo smlouvy: VZ2017002-1
(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:
1. prohlášení smluvních stran 

1.1. 
Objednatel prohlašuje, že je příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.2.        Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSM-23/OVZ-2017                                                 s názvem „Vybudování zahradní pergoly Na Tokáni (3)“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Zhotovitele, která splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek, byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

1.3.        
Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného v čl. 2 Smlouvy.

1.4.  
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým jsou stavební práce podrobně specifikované v této Smlouvě a jejích přílohách, spočívající v provedení novostavby zahradního přístřešku, navrženého jako jednoduchá obdélníková stavba se sedlovou střechou, z jedné strany zabedněný fošnami a jinak otevřený s možností uzavření na zimu bednícími prvky, který bude určen pro sezení cca 25 osob v rámci konání různých společenských akcí.   Zhotovitel se touto Smlouvou dále zavazuje provést další práce ve stávajícím objektu Lovecké chaty Na Tokáni, konkrétně v části jeho kuchyně, kde bude provedena úprava na potrubí VZT a stávající přizděný komín bude navržen VZT šachtou a další práce specifikované v této Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Dílo bude prováděno na základě zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem stavby „Vybudování zahradní pergoly Na Tokáni (3)“, zpracované projektantem Ing. Václavem Járou, v listopadu 2015 (dále jen „Projektová dokumentace“), která je jako příloha č. 3 nedílnou součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky.  Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této Smlouvy zaplatit cenu stanovenou touto Smlouvou. 
2.2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou spočívat zejména v:

· kompletní realizaci novostavby zahradního přístřešku (založení, konstrukce přístřešku, střecha), 

· terénních úpravách
· posunutí zábradlí a zakrácení stávající lávky

· vybudování krbu
· úpravě vyústění stávající VZT

· provedení přeložek sítí (vodovod, splašková kanalizace, el. přípojka a datový kabel).
(dále jen „Dílo“)
2.3. Zhotovitel Dílo provede:
a) podle Projektové dokumentace
b) podle specifikací a za podmínek uvedených v této Smlouvě,
c) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou na elektronickém nosiči (CD) přílohou č. 2 k této Smlouvě,

d) podle případných pokynů Objednatele.
2.4. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla:

Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:

a) zřízení, vedení, aktualizace a archivace veškeré dokumentace Stavby (Díla),
b) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací ve formátu výrobního harmonogramu,

c) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení Díla, a to zejména prováděcí Projektové dokumentace, výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,

d) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech, ale nezbytných či vhodných pro zhotovení, plnou funkčnost, požadovanou kvalitu Díla a bezpečnost provádění všech prací, výkonů a dodávek.
e) komunikace s úřady a dalšími potřebnými subjekty k zajištění potřebných souhlasů a provedení jiných kroků potřebných k realizaci a užívání Díla (včetně obstarání atestů a revizí, v případě vydání stavebního povolení zajištění kolaudačního souhlasu nebo obdobného aktu atp.),

f) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele, 

g) geodetické zaměření a zdokumentování všech inženýrský sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých stavebních, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, bez ohledu na to, zda takovou povinnost ukládají platné právní předpisy nebo rozhodnutí veřejnoprávních orgánů Zhotoviteli nebo Objednateli,
h) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a jejich předání (zejména komplexní zkoušky, tlaková zkouška, topná zkouška a další) Objednateli,
i) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla včetně zaškolení obsluhy,

j) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (Díla).
2.5. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli, na jeho žádost, plnou moc a to pouze v rozsahu nezbytném pro řádné provedení Díla.

2.6. Nejpozději v den zahájení Stavby bude učiněn zápis o předání a převzetí staveniště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma Smluvními stranami. Zhotovitel musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby.

2.7. Další skutečnosti týkající se provádění Díla:
a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu stávajícího areálu. Stavební práce budou vyžadovat značné nároky na organizaci provádění stavebních prací a koordinaci jednotlivých činností s pracovníky Objednatele. Součástí předmětu Díla bude i realizace veškerých dostupných opatření k minimalizaci omezení provozu areálu po dobu bouracích a stavebních prací v souladu se zásadami organizace výstavby. Požadovaná maximální hladina akustického tlaku (hluku) je:
50 dB (A) v době 7-19 hod v pracovní dny

70 dB (A) v ostatní době (19-7 v pracovní dny, soboty, neděle).

Práce budou probíhat tak, aby nebyl překročen maximální přípustný expoziční limit prachových částic PEL 2mg/m3 v prostorách sousedících se staveništěm.

b) Práce, při, kterých hrozí vznik požáru jako jsou svařování, letování, řezání a broušení el. nástroji, práce s nebezpečnými látkami či práce jakkoliv nebezpeční či zatěžující prostředí budou Zhotovitelem hlášeny vždy minimálně 5 dní předem, vzhledem k tomu, že areál Lovecké chaty Na Tokáni je památkově chráněným objektem.
3. Místo A Doba PLNĚNÍ 
3.1. Místem plnění jsou prostory areálu Lovecké chaty Na Tokáni, Rynartice 82, 404 47 Chřibská.

Místo plnění se nachází v území se zvláštní ochranou a to konkrétně:

- Rozsáhlé chráněné území

- Nemovitá kulturní památka- zámek - lovecký zámeček Na Tokáni
- II. zóna Národního parku- České Švýcarsko
3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést celé Dílo a to nejpozději do 130 (slovy „stotřiceti“) kalendářních dní od předání a převzetí staveniště protokolárně potvrzeného zástupci Objednatele a Zhotovitele Díla (předpokládaný termín započetí s prováděním Díla je duben – květen 2017). 
4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky, která je přílohou č. 1 této Smlouvy a činí:
a) celkem bez DPH 1.699.578,51 Kč
(slovy jedenmilionšestsetdevadesátdevěttišícpětsetsedmdesátosm korun padesátjedna haléřů Kč), 

b) DPH 21% ve výši 356.911,49 Kč

(slovy třistapadesátšesttisícdevětsetjedenáct korun čtařicetdevět haléřů), 

c) celkem včetně DPH 2.056.490,- Kč

 (slovy dvamilionypadesátšesttisícčtyřistadevadesát korun). 
DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“).

Provedené práce, výkony a dodávky budou hrazeny Objednatelem následně po dodání kompletního Díla a jeho předání a převzetí předávacím protokolem dle čl. 6.2 této Smlouvy podepsaným oběma Smluvními stranami, který bude přiložen k Faktuře jako její nedílná součást.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.

4.3. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1, jehož povinnou přílohou bude změnový list a zjišťovací protokol. Faktura za Vícepráce a Méněpráce musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat změnový list a zjišťovací protokol, které budou podepsány oběma Smluvními stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání Veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řádně a včas, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude doručena vždy ve dvojím vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

4.6.  
Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

4.7. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, splatnost ceny neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli.

4.8. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy.

4.9. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem.

4.10. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

4.11. Související činnosti dle čl. 2.4 jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že provedení souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr.

4.12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 5% (pět procent) z fakturované  ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen „Zádržné“). Toto Zádržné musí Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na Faktuře - daňovém dokladu. Zádržné bude uvolněno na základě výzvy Zhotovitele po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele viz čl. 6.2 této Smlouvy za podmínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady a nedodělky Díla, které se na něm projeví v této době.
4.13. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smluvními dokumenty nebo prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

4.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části ceny Díla či Zádržného. 
5. KVALITA DÍLA

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, pokyny Objednatele a platnými právními předpisy ČR. Kvalita prací, zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými předpisy. 
5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady Zhotovitele.

5.5. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli.

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a i bez vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

6. další práva a povinnosti stran

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3.2 Smlouvy.

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. O záměru Zhotovitele předat Dílo Objednateli vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele alespoň 5 dnů před zamýšleným termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní vyjma případů vad v dokladové části, kde lhůta nesmí být delší než třicet (30) dnů. Po odstranění vad nebo nedodělků bude sepsán mezi smluvními stranami Závěrečný protokol o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky.
6.3. Místo staveniště se nachází v uzavřeném areálu, který je přístupný pouze pro pěší. Zhotovitel je povinen si pro příjezd ke staveništi vyžádat vstupní kartu u Správy národního parku České Švýcarsko.

6.4. Zhotovitel je povinen provádět práce dle pokynů Objednatele a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, a to zejména Správy Národního parku České Švýcarsko a Památkového ústavu Děčín.

6.5. Zhotovitel je povinen, vzhledem k využívání současného areálu Objednatelem, dodržovat pracovní dobu od 7.00 hodin do 19.00 hodin. Práce mimo tuto dobu je možné provádět pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen provádění prací mimo vymezenou dobu ohlásit nejméně 1 pracovní den před jejich zahájením.

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování limitů hladin akustického tkalu (hluku) a prašnosti při provádění stavební činnosti dle Projektové dokumentace, resp. její součásti zásad organizace výstavby a v případě nedodržení je povinen zajistit příslušná opatření ve smyslu tohoto ustanovení.

6.7. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho předání Objednateli. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel.

6.8. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, po dobu šedesáti (60) měsíců od protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, bude způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část, součást Díla či na některé zařízení stanoví výrobce záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků dle č.l. 6.2 Smlouvy.. 

6.9. Objednatel je oprávněn písemně reklamovat vady či nedodělky zjištěné při předání a převzetí Díla a rovněž části Díla, které nebyly dodány (nedodělky) v Protokolu o předání a převzetí Díla, stejně tak i vady či nedodělky zjištěné na Díle nebo jeho částech v průběhu příslušné záruční doby. Reklamaci vad či nedodělků zjištěných v průběhu záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele písemně na adrese jeho sídla, prostřednictvím informačního systému datových schránek (ISDS) nebo elektronickou poštou (e-mail) kontaktní osobě za Zhotovitele. 

6.10. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného plnění musí činit minimálně 3 000 000,- Kč (slovy třimiliony korun českých) s tím, že spoluúčast Zhotovitele může být v pojistné smlouvě sjednána v maximální výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předá Zhotovitel Objednateli při podpisu této Smlouvy.

6.11. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla veškeré atesty,  certifikáty a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy.

6.12. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně zhotoveným a zkolaudovaným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele, které jsou na elektronickém nosiči (CD) přílohou č. 2 k této Smlouvě. 

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich obsahem.
6.14. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě aktuální potřeby, krátkodobě, přerušit provádění Díla. Termín pro dokončení díla uvedený v čl. 3.2 se v takovém případě prodlužuje bez dalšího o takto prokazatelně vzniklou dobu prodlení.
6.15. Dnem předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu Závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou navráceny v závěru stavby do původního stavu.

6.16. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty. 
6.17. Zhotovitel je povinen příchod a odchod pracovníků vždy hlásit na recepci. Všichni pracovníci Zhotovitele a jeho subdodavatelů mají povinnost nosit výstražné vesty s označením Zhotovitele a jmenovkou.
7. Oprávněné osoby

7.1. Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby (dále jen „Oprávněné osoby“) a toto jmenování doručí protistraně nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od podpisu Smlouvy. Jména Oprávněných osob budou na základě tohoto jmenování zapsána do stavebního deníku.

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze Smluvních stran.
8. Náhrada škody

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod. 
8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany. 

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
9. sankce

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost dodržování pravidel BOZP, PO či hygienických limitů (hluk, prašnost, označení vlastních pracovníků i pracovníků subdodavatelů výstražnou vestou a jmenovkou apod.) je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jedentisíc“ korun českých) za každé jednotlivé nesplnění některé z výše uvedených povinností.
9.2. V případě, že Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol oprávněně mu uložený Objednatelem v rámci kontrolního dne je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy „pětset“ korun českých) za každý započatý den prodlení.
9.3. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními stranami v odst. 3.2 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy „třitisíce“ korun českých) za každý započatý den prodlení. V případě, že dojde k nesplnění lhůty uvedené v odst. 3.2 prokazatelně z důvodů nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů státní správy či samosprávy, nikdy však subdodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, dále také v případě přerušení prací Objednatelem z důvodu mimořádné události nebo z jiných závažných důvodů výlučně na straně Objednatele, prodlužuje se termín dokončení Díla uvedený v odst. 3.2 o takto prokazatelně vzniklou dobu prodlení. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude Smluvními stranami učiněn písemný zápis a změny smluvních termínů budou sjednány ve formě dodatku ke Smlouvě.
9.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční době ve lhůtě dle čl. 6.9 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy „jedentisíc“ korun českých)  za každý započatý den prodlení u každé jednotlivé vady.
9.5. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy „padesát tisíc“ korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující dohodnutou smluvní pokutu.
Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režim  čl. 10 této Smlouvy, o Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný zájem.
9.6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
9.7. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, proti Faktuře.
10. OCHRANA INFORMACÍ
10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele Objednatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje. 

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla.

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv.
11. řešení sporů

Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.
12. Součinnost a vzájemná komunikace
12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

12.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků.

12.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních stran. 

12.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí Díla. 

12.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému Datových Schránek. V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Smlouvy.
12.6. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto skutečnost společně ověřili před podpisem Smlouvy.
12.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této změny.
13. Uchovávání dokumentů

13.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
13.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
13.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
14. Platnost a účinnost Smlouvy

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy po protokolárním předání a převzetí staveniště oběma Smluvními stranami.
Předpokládaný termín započetí s prováděním Díla je duben – květen 2017.
14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak patnáct (15) dnů, Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou náhradu nákladů s tím spojených ve výši 100.000,- Kč (slovy „jedno sto tisíc“ korun českých). Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady na provedení výběrového řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.
14.5. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti a způsobu vypořádání vzájemných závazků.
14.6. Ukončením smlouvy výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla apod.).
15. Závěrečná ustanovení

15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
15.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.
15.3. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i zadávací dokumentace předmětné Veřejné zakázky.
15.4. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran.
15.5. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události.
15.6. Kterákoliv Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana v průběhu platnosti Smlouvy poruší závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a správce daně rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového rozhodnutí správcem daně došlo, budou druhou stranu o této skutečnosti neprodleně informovat. Výpovědní doba v tomto případě činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena protistraně.
15.7. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy se řídí českým právem.
15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15.9. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.
15.11. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
15.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a její přílohy, Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční podpisy.
15.13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy:
Příloha č. 1 – Výkaz výměr 
Příloha č. 2 - Standardy ZSMV (v elektronické podobě na CD)
	Zhotovitel

V Děčíně dne 3. 4. 2017

	Objednatel
V Praze dne 6. 4. 2017


	.............................................

Stavby Jožák s.r.o.
Karel Jožák v.r., jednatel
	.............................................

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

JUDr. Ladislav Máca v.r., generální ředitel 
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