

SMLOUVA O DÍLO
Oprava oplocení DH Strnadova a Štefáčkova v MČ Brně-Líšeň
uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku

Smluvní strany:

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: místostarostou II., JUDr. PhDr. Martinem Příborským
bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: [REDAKCE]
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat p. Ivan Kús,
a [REDAKCE]

ZHOTOVITEL: Lubomír Straka - Flora servis group
se sídlem: Faměrovo nám.29, 618 00 Brno
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. [REDAKCE]
IČO: 11484497
DIČ: CZ641229127

Kontaktní osoby ve věcech technických: Dana Dočkalová, tel. [REDAKCE]

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím obsahu smlouvy.

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující práce :

Předmět zakázky je provedení opravy stávajícího oplocení dětských hřišť Strnadova a Štefáčkova, která spočívá v dodání a montáži nového oplocení včetně demontáže původního dřevěného oplocení. Jedná se o kovové rámové oplocení (rozměr plotového pole 2.0 x 0.80 m) s dřevěnými latěmi okolo dětských hřišť:

- DH Strnadova , v. 0.80 m, d. 24 bm včetně 1 ks branek š.1m
- DH Štefáčkova , v. 0.80 m, d. 24 bm včetně 1 ks branky š.1m

Nové oplocení bude z pozinkovaných ocelových profilů s dřevěnými latěmi.

II. Doba plnění

Práce budou provedeny do **15. 7. 2022**

III. Cena díla a platební podmínky

1.Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na částku **79 720,- Kč bez DPH**

Cena celkem vč. **21 % DPH je 96 46, 20 Kč.**

2.Cena bude zhotoviteli uhrazena po ukončení a předání prací na základě faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost faktury činí 15 dnů po jejím doručení objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude v souladu s podmínkami této smlouvy.

IV. Sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury sjednávají strany úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Ostatní ujednání – závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
4. Rozsah prací může být změněn pouze písemnou formou dodatku s datem a podpisy obou stran.
5. Smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z toho tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
6. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu o dílo s vybraným zájemcem, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv budou zveřejňovány smlouvy od 50 000,- Kč bez DPH.
9. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10. Tato smlouva je uzavírána v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválenou RMČ Brno-Líšeň dne 26.8.2020.

V Brně dne 26.5.2022

V BRNĚ dne 31.5.2022

.....
Městský úřad Brno
Městská část Brno-Líšeň
Městská rada, 628 00 Brno
.....
JUDr. PhDr. Milan F. Hořský E.M.L.E.
Místostarosta MČ Brno-Líšeň

Přílohy:

- 1) Nabídková cena

.....
MČ
1.29
237