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SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, na
akci:

»Oprava Slévarenského dvora a vybudovani nového odbérného mista pro slaboproud*
Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad I. nddvofi ¢.p. 1, HradCany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
ziizovaci listina: ¢.j.: 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. lvo Veliskem, CSc., feditelem
1CO: 49366076
DIC: CZ49366076
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX

Sislo tétu; XXXXXXXX/XXXX

platce DPH
(dale jen ,,0bjednatel*)

a
STAVOS Piibram a.s.
se sidlem:Cs. armady 29, 261 01 Piibram IV
korespondenéni adresa: Cs. armady 29, 261 01 Pibram IV
zastoupena: Ing. Petrem VoSmikem, ¢lenem pfedstavenstva
ICO: 24311031
DIC: CZ24311031
bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX
Cislo GEtu: XXXXXXX/XXXX
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném meéstskym soudem v Praze
pod spisovou znackou oddil B vlozka 18230
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“):

Sprava Prazského hradu
Hrad I. nadvoif ¢. p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.brad.c3, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz


http://www.hrad.cz/

Preambule
Tato smlouva se uzavira na zaklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdazku
., Oprava slévarenského dvora a vybudovani nového odbérného mista“ vyhlasené v souladu s
§ 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., 0 zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni, pod ¢.j. SPH
764/2017. Podminky vyberového rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu
trvani tohoto smluvniho vztahu a v otazkach vyslovné neuvedenych touto smlouvou se smluvni
strany budou 7idit témito dokumenty.

l.
Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo, tj. stavebni
prace spocivajici v prelozeni dlazby, upravé destové kanalizace, oprave prilehlych fasad a
stiech, hradby a vybudovani nového odbérného mista pro slaboproudé rozvody.

2. Soucasti predmétu plnéni dodavatele dle této smlouvy je také zhotoveni podrobného
projektu skuteéného provedeni stavebnich praci (v rozsahu daném stavebnim zédkonem ¢.
183/2006 Sb., v platném znéni) v€etné skute¢ného geodetického zaméreni a podrobné
fotodokumentace zakrytych ¢asti 2x v tiSténé podobé a 1x v elektronické podobé (ktery
bude moci objednatel dale vyuzit v ramci své Cinnosti poptipadé dale zpracovat), véetné
provedeni dodatecnych prizkumii (pokud budou provadény), vypracovani ptislusnych zprav,
dale zpracovani zapist o individudlnim a komplexnim vyzkouSeni ptfedédvanych zafizeni, o
provedenych reviznich, provoznich a jinych zkouskach, piedepsanych CSN, CSN EN,
pfipadné uréenymi normami, projektovou dokumentaci, vyrobci, technickymi pfedpisy a
obecné zdvaznymi pravnimi ptedpisy, zprdv o uzivani jednotlivych technologii, poptipadé
materialu a ¢asti stavby a doporuceni postupu pravidelné udrzby technologii a stavby.

Bliz8i specifikace provadénych praci je uvedena v:

- Zadavaci dokumentaci veiejné zakdzky na vybér zhotovitele evidované pod ¢.j. SPH
764/2017, v&etné piipadnych doplnéni v rdmci Vysvétleni a dalSich ozndmeni.

- Projektové dokumentaci zpracované Ing arch. Petrem Dostalem, se sidlem VarSavska 22,
120 00 Praha 2, ICO 17004209.

- Ocenéném soupisu praci zhotovitelem ze dne 3.4.2017, ktery vychézi ze soupisu praci
ur¢eném pro ocenéni objednatelem v ramci vybérového fizeni, a ktery tvofi ptilohu ¢&. 1
této smlouvy;

- Zavaznych pamatkovych stanoviskach ¢.j. HRADPOO9XSHB ze dne 6. ¢ervna 2016 a ¢.j.
HRADPOO9XUBR ze dne 2.ledna 2017,vydanych Odborem pamatkové péce Kancelafi
prezidenta republiky a ktera tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy.

vSe ve smlouvé dale oznacovano jako ,,dilo*.

3. Objednatel klade velky dliraz na nutnost té nejvysSsi jakosti provadénych praci
vzhledem Kk vyznamu jedineCnosti Prazského hradu narodni kulturni pamatky a sidla
prezidenta republiky. Zhotovitel je povinen respektovat a pfizptisobit se pii provadéni dila
veskerym pozadavkium objednatele a danym podminkdm a pokynim bezpecnostnich slozek
pusobicich v arealu Prazského hradu.
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4, Dilo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentaci, ktera byla zhotoviteli
predana v elektronické podobé v ramci vybérového fizeni na realizaci dila,_se kterou se
zhotovitel fadné a dukladné sezndmil pfed podpisem této smlouvy a také pied podanim
nabidky v rdmci vybérového tizeni na realizaci dila, coz stvrzuje podpisem této smlouvy.

5. Dilo bude provedeno v souladu spodminkami vybérového fizeni a zhotovitelem
ptedlozenou nabidkou. Veskeré dokumenty k vybérovému fizeni jsou ulozeny u objednatele
pod ¢.j. SPH 764/2017. V tisténé podob¢ bude zhotoviteli Projektova dokumentace piedana
V potfebném poctu, maximalné vsak tfi paré, po podpisu této smlouvy.

6. Za tadn¢ a vcas provedené a fadné predané dilo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit
cenu stanovenou V této smlouve.

1.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel provede dilo sjednané v €l. L. této smlouvy v terminu:

zahajeni provadéni dila: pfedanim a pievzetim stavenisté, ke kterému dojde nejpozdéji do 14ti
kalendéinich dnti po podpisu smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel je povinen pfed predanim stavenisté predlozit objednateli doklady uvedené v ¢l.
V., odst. 15 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli ptedlozeny uvedené
doklady, se prodluzuje doba pro ptedani a prevzeti stavenisté. Toto prodlouzeni vSak nema
vliv na termin splnéni dila.

splnéni dila: do 3 mésici od predani stavenisté, nejpozdéji v§ak do 20.7.2017. Spinéni dila
do 3 mésicu se zacina pocitat nejpozdéji 14-ty den od podpisu smlouvy obéma smluvnimi
stranami.

2. Mistem plnéni dila je areal Prazského hradu, Slévarensky dvr.

3. Vzhledem Kk mistu plnéni a charakteru prostor a skutecnosti, ze v arealu Prazského hradu
bude probihat navstévnicky provoz, je zhotovitel povinen dbat zvySené opatrnosti a je
povinen maximalné¢ dbat na zajiSténi a bezpecnost stavby (v€etné zamezeni vstupu
neopravnénych osob) a dodrZzovat podminky provozu v ramci zdsobovani stavby (bliZsi
podrobnosti jsou vymezeny ve vnitini smérnici objednatele Dopravnim fadem).

.
Cena dila

1. Cena dila, stanovena dohodou smluvnich stran a vysledkem vybérového fizeni, dle
ocenéného soupisu praci zhotovitelem tvorici nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha €. 1,
¢ini:

Cena dila ¢ini bez DPH : 4039 122,- Ké
(slovy: ¢tyfimilionytticetdevéttisicstodvacetdva korun Ceskych)
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Zhotovitel je DPH, DPH bude pfipocteno v aktualni platné zadkonné sazbé, pticemz
specifikace ceny je nasledujici (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017, zméni-li
se vySe DPH, bude ptipoéteno DPH v aktualné platné zakonné sazbé v souladu s platnymi
pravnimi predpisy):

Specifikace ceny:

- DPH odvadi objednatel v reZimu preneseni dan. povinnosti dle $92e zakona o DPH
zaklad dan¢ 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 4 039 122,- K¢ (DPH odvadi objednatel)
Vyse dan€ 21% 848 216 K¢ (DPH odvadi objednatel
V rezimu pieneseni dafiové povinnosti dle § 92e zdkona o DPH).

Jsou-li ptedmétem dila prace a sluzby spadajici do rezimu pieneseni danové povinnosti (§92¢
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist), je zhotovitel
povinen vystavit fakturu za provedeni dila na zdkladé¢ platné pravni Gpravy zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpisi a objednatel je
opravnén v takovém piipad€é uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a vy$i DPH odvést dle
platnych pravnich piedpist.

Plnéni bude pouzito pro ekonomickou ¢innost objednatele.

2. Cena dila uvedena v piedchozim odstavci je ujednana pevnou ¢astkou, pficemz v souladu s
§ 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb. nemuze ani objednatel ani zhotovitel zadat zménu ceny proto,
ze si dilo vyzadalo jiné Gsili nebo jiné néklady, nez bylo ptfedpokladéano, za predpokladu, Ze je
dilo provadéno v souladu se zaddvacimi podminkami.

3. Vznikne-li pii provadéni dila potfeba provést dodatecné stavebni prace, které nebyly
objednatelem pifedvidané nad ramec kvalitativnich postupii a parametri uvedenych v
ocenéném soupisu praci zhotovitelem (viz pfiloha ¢. 1 — Ocenény soupis praci), budou tyto
prace zadany v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, zejména, nikoli vSak vyhradné
Vv souladu se zdkonem o vetejnych zakdzkach. Ptipadné objednatelem vyzadané viceprace ¢i
viceprace vyvolané a objednatelem pfedem odsouhlasené budou pied jejich zahijenim
zapisovany do stavebniho deniku a zaroven do zménového listu. Pokud se vyskytnou
viceprace (prace a dodavky neobsazené v cenové nabidce, tvofici pfilohu této smlouvy),
budou tyto viceprace ocenény dle ceniku RTS (s vyjimkou vicepraci, kterym odpovidaji prace
a dodavky obsazené v cenové nabidce, takové viceprace budou ocenény dle jednotkové ceny
uvedené¢ v nabidce zhotovitele), ocenéni vicepraci podléhd odsouhlaseni zastupcem
objednatele. Cena dila mlze byt zvySena, jen pokud se smluvni strany dohodnou na rozsifeni
rozsahu nebo objemu dila (viceprace) nebo na podstatné zméné pozadavkl na dilo. Toto
zvySeni ceny musi byt uzavieno pisemné ve formé dodatku k této smlouvé a podpisem
potvrzeno opravnénymi zastupci smluvnich stran. Zhotovitel bude veden snahou a zdjmem o
maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feSeni, proto bude potlacovat
jakékoliv neopravnéné a bezdivodné zakladani tak zvanych vyvolanych investic. Smluvni
strany nepfipoustéji podstatnou zménu dila ve smyslu § 222 zdkona o zaddvani vefejnych
zakazek.

4. Ptipadné zzeni rozsahu nebo objemu dila (ménéprace) bude zapisovano do stavebniho
deniku a zaroven do zménového listu a bude odecteno z celkové ceny dila v pisemném
dodatku této smlouvy. Zhotovitel ma pravo fakturovat z celkové ceny dila jen prace a
dodavky skute¢né provedené a zastupcem objednatele odsouhlasené.
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5. V ptipadé odsouhlasenych vicepraci/ménépraci vypracuje zhotovitel rozpocet na
viceprace/ménéprace a predlozi ho objednateli k odsouhlaseni (viceprace budou ocenéné
v souladu s odst. 2 tohoto ¢lanku, ménéprace dle nabidkového rozpocétu zhotovitele viz.
ptiloha ¢. 1). Dale bude postupovano, jak je vyse uvedeno.

V.
Fakturaéni podminky

1. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat mésiéné k 15. dni piisluSného mésice na
zaklad¢ objednatelem odsouhlaseného ocenéného soupisu skutecné provedenych praci a
dodavek, maximalné vSak do 90% celkové ceny dila bez DPH. Doplatek ceny, tj. 10%
z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazen po ptfedani kompletniho dila bez vad a
nedodelka a po predani vSech dokladii a dokumentt dle ¢lanku X. odst. 2. této smlouvy a
odstranéni vad a nedodélkll a az po nabyti pravni moci kolauda¢niho souhlasu a to na zaklade
zhotovitelem vystaveného danového dokladu. Zalohy objednatel neposkytuje.

2. Kazdy danovy doklad bude vystaven se vSemi zdkonnymi ndlezitostmi, véetné uvedeni
¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou CcCinnost zhotovitele, na ktery ma byt platba
poukédzéna a ktery je zaroven registrovan v Registru platci DPH dle § 96 zdkona o DPH.
Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude
danovy doklad splnovat zdkonné nélezitosti vcetné Cisla Gctu pouzivaného pro ekonomickou
¢innost registrovaného v Registru platct DPH nebo nebude vystaven na zakladé objednatelem
odsouhlasené¢ho ocenéného soupisu skute¢né provedenych praci, mé objednatel pravo na jeho
vraceni, pfi¢emz splatnost nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni. Cena
bude uhrazena bankovnim pievodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery
je zéaroven registrovan v Registru platct DPH. V ptipad¢€, Ze je zhotovitel platce DPH, neni
objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez ten, ktery je registrovan
Vv Registru platct DPH.

V ptipadé€, Ze se bude jednat o poskytnuti ¢innosti podléhajicich reZimu pteneseni danové
povinnosti dle § 92e zdkona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutecnost u jednotlivych
¢innosti uvést spolecné s piesnou identifikaci c¢iselného kodu cinnosti dle klasifikace
produkce CZ-CPA 41-43. V takovém piipadé zhotovitel uvede zaklad dané a jeji vysi, kterou
odvadi zhotovitel a zaklad dané a jeji vysi, kterou odvadi objednatel.

3. Po dokonceni dila vystavi objednatel danovy dokad jako vyuétovani za zhotovitelem
odebranou elektrickou energii a vodu, jako i pfipadné smluvni pokuty, Groky z prodleni,
nenahrazené néklady na zhotovitelem vc€as neodstranénych Skod a ndhrady Skod. Splatnost
daniového dokladu se sjednava na 21 dni. Smluvni strany se dohodly, ze je moZzné vykonat
vzajemné zapocteni daiovych dokladu.

V.
Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel provede dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé. Nebezpeci
Skody na zhotovené véci (na predmétu dila) prechdzi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem splnéni dila. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s odbornou péci. Zaroven
zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se staveni§tém a mistem plnéni pfed podpisem této
smlouvy (zejména v ramci prohlidky mista plnéni, popfipad¢ v jiném terminu) a prohlasuje,
ze je schopen dilo zhotovit v terminech a zptisobem piedvidanym v této smlouvé. Provadéni
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dila v misté plnéni na Prazském hradé bude probihat v pracovni dobé¢ od 6:00 do 22:00 hodin,
nebude-li mezi smluvnimi stranami sjednano jinak (dale také jen ,,pracovni doba®).

2. Zhotovitel je vazan pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro ptipad nevhodnych pokynu
¢i prikazl bude postupovano v souladu s ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, zejména § 2594 a nasl.

Kontaktni osoba odpovédna za technické véci a osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele je zaméstnanec Spravy Prazského hradu (dale jen SPH) XXXXXXXXXXX (dale jen
TDS), tel: XXXXXXXXX, email: XXXXXX@XXXXXXX.

Kontaktni osoba za zhotovitele je XXXXXXXXXX @ XXXXXXXXX, tel.; XXX XXX XXX, XXX XXX XXX,
email; XXXXX@XXXX

Zménu kontaktni osoby ozndmi smluvni strana druhé smluvni strané zapisem ve stavebnim
deniku. Terminy pravidelnych kontrolnich dni budou stanoveny po vzijemné dohodé
smluvnich stran.

3. Objednatel v ramci plnéni dila je opravnén jmenovat také externi technicky dozor investora
(dale jen ,.externi TDS®), kterym bude externi osoba odlisnd od objednatele, zhotovitele a
dalSich osob propojenych se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila umoznit
¢innost tohoto externiho TDS.

4. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila umoznit Cinnost pracovnikiim vykonavajicim
archeologicky dohled, autorsky dozor, zastupcim Odboru pamatkové péce, ptislusnym
pracovnikim BOZP a PO, jakoz i pracovnikiim dal$ich dotCenych orgént a instituci.

5. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim i prostiedi arealu
Prazského hradu a sousedicich nemovitosti, to znamena udrzovat staveniSté, okoli 1
pristupové trasy v Cistém, upraveném stavu, staveniSt¢ protipraSné uzaviit a ptipadnd
nezbytna zneciSténi pribézn€ odstranovat. Zplsob a vzhled zakryti staveniSté¢ musi byt
predem odsouhlasen objednatelem. Kazdy pracovnik/technik (dale jen ,,pracovnik®) a kazdé
zafizeni bude po celou dobu prace ¢i vyskytu v aredlu PraZského hradu viditelné oznacen/o
nazvem ¢i logem zhotovitele (tj. u poddodavateld oznaCeni generalniho zhotovitele).
Oznaceni bude jednotné pro vSechny pracovniky. Kazdy pracovnik bude mit u sebe po
celou dobu provadéni dila v areialu Prazského hradu tzv. dofasny prikaz ke vstupu
vydany objednatelem v souladu s ustanovenim odst. 14 tohoto ¢lanku.

VSichni pracovnici zhotovitele pohybujici se na staveniSti jsou povinni podrobit se
identifika¢ni kontrole na vyzadani zastupce objednatele, ptfipadné na vyzadani prislusniki
bezpecnostnich slozek (Hradni straz, Utvar pro ochranu prezidenta republiky).

6. Provadéni dila bude podfizeno statné¢ — reprezentanimu provozu aredlu Prazského hradu.
To znamena, ze zhotovitel neni opravnén uplatiovat finan¢ni pozadavky na thradu naklada
za prostoje. Pokud TDS oznami zhotoviteli, a to i telefonicky, pocatek a konec preruseni ¢i
omezeni praci z vySe uvedené¢ho diivodu, finanéni pozadavky za prostoje nelze uplatiiovat.
Nezastaveni praci se povaZuje za poruSeni smlouvy a objednatel ma pravo na tthradu smluvni
pokuty uvedené v ¢l. IX. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze veskera Cinnost pfi provadeéni dila bude provadéna tak, aby
nedoslo k poSkozeni ani ohrozeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.
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8. Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se zavaznymi pamatkovymi stanovisky
HRADPO09XSHB ze dne 6.¢ervna 2016 a HRADPO0O9XUBR ze dne 2.ledna 2017 vydanymi
Odborem pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfed podpisem této smlouvy fadn€ seznamil s nize uvedenymi
internimi pfedpisy, které se zavazuje pii provadéni dila v aredlu Prazského hradu dodrzovat:

- Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajiSténi pozarni ochrany

- Smérnice vedouciho Kanceldie prezidenta republiky (dale jen KPR) ¢. 071115 o
rezimu vstupu do objektt a prostor KPR a SPH

- Rozhodnuti vedouciho KPR ¢. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro veiejnost
do arealu Prazského hradu

- Dopravni fad

- Pokyny pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni staveb.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli pfedany jako
zavazné, je zhotovitel povinen sezndmit své zaméstnance a tieti subjekty (zejména
poddodavatele), které se budou podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a
zavazat je kjejich dodrzovani. V pfipad¢ zmény nckteré¢ho vnitiniho predpisu ¢i vydani
nového vnitiniho predpisu se zhotovitel zavazuje upravit zpusob provadéni dila v souladu se
znénim takového vnitiniho pfedpisu a fidit se jim a to od okamziku, kdy bude S novym
predpisem ¢i zménou vnitiniho pfedpisu seznamen.

10. V ramci bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto
povinnosti:

a) Radné seznamit pracovniky, ktefi se budou podilet na provadéni dila, s piislusnymi
bezpec¢nostnimi, pozarnimi, hygienickymi a ekologickymi piedpisy, jejichz znalost je
nutnd k fddnému a bezpe¢nému provedeni dila.

b) Dodrzovat bezpe¢nostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy.

c) Pouzivat pii provadéni dila pfistroje, stroje a zafizeni, jejichz stav odpovida
pozadavkiim pftislusnych technickych a bezpecnostnich pfedpisti a jsou na nich
provadény pravidelné kontroly a revize dle pozadavki piislusnych technickych a
bezpecnostnich predpist popt. pozadavkil od vyrobce.

d) Rozmistit bezpeénostni sdéleni, tabulky a barevné znaceni zdroji nebezpe¢i na jemu
pfidéleném stavenisti.

e) V piipad¢é nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpUsobit
provozni nehodu nebo poruchu technickych zatizeni, ihned pterusit praci, upozornit
ihned objednatele a podle moznosti upozornit vSechny osoby, které by mohly byt
timto nebezpecim ohrozeny. O preruseni prace musi byt zhotovitelem proveden zapis.

f) Respektovat pii provadéni dila ochranna pasma inzenyrskych siti ulozenych pod zemi
a nad zemi.

g) Zajistit pro své pracovniky vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
podle rizik, kterym budou vystaveni pii provadéni dila a kontrolovat jejich pouzivani.
Dale je povinen vybavit vSechny osoby, které s jeho védomim vstupuji na staveniste
(pracoviste), osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky odpovidajici ohroZzeni,
které pro tyto osoby z provadéni dila vyplyva. Za bezpe€nost a ochranu zdravi téchto
0S0b Vv prostoru stavenisté (pracoviste) odpovida zhotovitel v plné mife.

h) Odpovidat za potfadek a Cistotu na svém staveniSti (pracoviSti) a nezneciStovat
prostory uZivané spole¢né s objednatelem nebo jinymi zhotoviteli. Zhotovitel musi v
pfipad¢ znecisténi okamzité uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmi v téchto
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13.

14.

prostorach ani do¢asné bez védomi a bez predchoziho souhlasu objednatele skladovat
ani odkladat zadny material, sut’ ani predméty.

1) Vykonavat veskeré odborné prace pouze témi svymi pracovniky nebo pracovniky
svych subdodavatelii, majicimi pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovniki je zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit.

J) Nepouzit Zadny material, o kterém je v dob¢€ jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.

k) Nejméné 10 dni pied pfedanim a pievzetim stavenisté (tj. zahajenim dila) je zhotovitel
povinen Vv souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrané zdravi,
v platném znéni, u staveb s ptfedpoklddanou lhitou zhotoveni delsi nez 30 dni,
ptredlozit objednateli:

- predpokladany pramérny pocet pracovnikl na 1 den stavby
I) Smluvni strany se pied zahajenim praci prokazatelné vzajemné informuji o rizicich.
m) Proskolit v§echny pracovniky v oblasti bezpe¢nosti prace.

11.  Zhotovitel je povinen na zakladé zakona ¢. 133/1985 Sb., v platném znéni, zajistit
pozarni asistencni hlidku pfi provadéni pozarné nebezpecnych praci minimalné v rozsahu
daném touto pravni normou. Povoleni k provadéni pozarné nebezpetnych praci v areédlu
Prazského hradu vydava povétreny referent BOZP a PO SPH tel. XXX XXX XXX, XXX XXX XXX.

12. Vykonava-li zhotovitel pti provadéni praci ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim a
zvySenym nebezpecim vzniku pozaru (viz déle), je povinen v dostatecném ptredstihu pred
zahdjenim praci urcit podminky pozéarni bezpecnosti dle vnitiniho ptedpisu objednatele
Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany. Opatieni, vyplyvajici z vySe uvedeného
vnitiniho pfedpisu je zhotovitel povinen piedlozit povétenému referentovi BOZP a PO SPH v
dostatecném piedstihu pfed zahajenim praci k vyhodnoceni. Povéfeny referent BOZP a PO
SPH stanovuje v pisemném zapisu podminky provadéni téchto praci a zhotovitel je povinen
se témito podminkami fidit. Povéteny zéastupce zhotovitele pak po celou dobu provadéni praci
vystavuje denni ptikazy k provadéni praci se zvySenym pozarnim nebezpecim, resp.
zvySenym nebezpecim vzniku pozéru, ve kterych konkretizuje pozarn¢€ bezpecnostni opatieni
k provadénym pracim. Denni ptikazy vystavuje na formulafich, které obdrzi od povéfeného
referenta BOZP a PO SPH. Specifikace Cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim je
uvedena v priloze ¢. 4 vySe uvedeného vnitiniho piedpisu. V piipadé pochybnosti o zafazeni
provozovanych ¢innosti, rozhoduje o zaclenéni povéfeny referent BOZP a PO SPH tel. xxx
XXX XXX, XXX XXX XXX.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zplisobem touto smlouvou stanovenym dodrZovat
CSN, CSN EN, pfipadné uréené normy, které se timto stanovuji za zavazné, rozhodnuti,
stanoviska, vyjadfeni a.j. vefejnopravnich organi a organizaci, a obecné zdvazné pravni
predpisy CR. Pokud porusenim smluvnich povinnosti, CSN, CSN EN, piipadné uréenych
norem, rozhodnuti, stanovisek, vyjadfeni a.j. vefejnopravnich orgdnli a organizaci ¢i obecné
zévaznych pravnich piedpistt CR vznikne jakakoli $koda, hradi ji v plném rozsahu.

Provadéni stavebnich praci v aredlu Prazského hradu je podminé€no vydanim karet tzv.
docasného prikazu ke vstupu Odborem bezpecnostnim Kancelate prezidenta republiky (dale
také jen ,karty”). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolarné pifevzit a pifi piejimacim
fizeni vratit objednateli. Karta bude vydana kazdému pracovnikovi zhotovitele, ktery se bude
pohybovat v arealu Prazského hradu pii provadéni dila. Karta bude vydana na zaklad¢
pfedloZzeného vypisu z evidence Rejstiiku trestli bez zaznamu daného pracovnika, takovy
vypis nesmi byt star§i 90 dnti ke dni predlozeni. Nevraceni byt’ i jen jedné karty se povazuje
za poruseni smlouvy a objednatel ma pravo na thradu smluvni pokuty uvedené v ¢l. IX. odst.
5 této smlouvy za kazdou nevracenou kartu. Jednotlivi pracovnici se budou denné pted
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15.

16.

17.

18.

19.

vstupem na stavenisté identifikovat prostiednictvim docasného pritkazu ke vstupu. Pracovnici
jsou povinni se identifikovat prostfednictvim docasného prukazu ke vstupu i1 na vyzadani
bezpecnostnich slozek ptisobicich v aredlu Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 dni po podpisu smlouvy piedlozit jmenny seznam
pracovniki (s uvedenim ¢. OP/cestovniho dokladu, datum narozeni, bydlisté, prikazové
fotografie kazdého pracovnika) urc¢enych k provadéni dila v misté provadéni dila, pfilohou
seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku trestii pro kazdého z pracovniki, ne star$i 90 dnti
ke dni ptedlozeni. Do prostoru piedmétu provadéni dila bude umoznén vstup pouze osobam,
kterym byl vydan docCasny pritkaz ke vstupu. V pribéhu provadéni dila se zhotovitel zavazuje
pfi jakékoliv zméné€ na seznamu pracovniki pfedlozit objednateli seznam novy,
aktualizovany. Aktualizace seznamu bude objednateli pfedloZzena nejméné 10 pracovnich dna
pred ucinnosti takové zmény. Pfilohou nového seznamu bude rovnéz vypis z evidence
Rejstiiku trestt (ne starsi 90 dnti ke dni piedlozeni) pro nového pracovnika.

Zhotovitel se zavazuje ptfedlozit objednateli seznam vSech poddodavatelii, kteti se budou
podilet na plnéni smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dni po podpisu smlouvy. V seznamu
zhotovitel uvede identifikacni udaje kazdého poddodavatele a specifikuje, jakou c¢ast dila
bude dany poddodavatel provadét (zejména v souladu s §105 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek). Bez tohoto seznamu nebude zahajeno plnéni dila. Zhotovitel se
zavazuje provadét dilo vyhradné v souladu s piedlozenym seznamem poddodavateld.
V ptipadé zmény poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové zméné€ informovat
objednatele nejmén¢ 10 pracovnich dnti pied ucinnosti takové zmény a predlozit objednateli
novy, aktualizovany seznam poddodavateli. Pajde-li o zménu v osobé poddodavatele,
prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval c¢ast kvalifikace (v ramci a za podminek
stanovenych ve vybérovém fizeni evidovaném u objednatele pod ¢.j. SPH 764/2017), piedlozi
spolecné s ozndmenim o zméné a aktualizovanym seznamem poddodavatelti také platné
doklady prokazujici splnéni kvalifikace zhotovitele v plném rozsahu. Zhotovitel bude pii
provadéni dila fadné koordinovat prace svych poddodavatelti a odpovida objednateli v plném
rozsahu za veSkeré ¢ésti dila provedené poddodavateli tak, jako by tyto ¢asti provedl sam.
PorusSeni této povinnosti zhotovitelem bude povaZzovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostiednictvim kterych dilo provadi, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti, vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i/a poskozeni
dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kancelafe prezidenta republiky nebo
Prazského hradu.

Jakékoli prepojeni ¢i prace, se kterymi souvisi nutnd odstdvka vody, elektfiny a dalSich
energii ¢1 obdobnych sluzeb, bude provedeno vyhradné v no¢nich hodinach po predchozim
nahlaSeni minimalné pét pracovnich dni pfedem a odsouhlaseni konkrétniho casového i
datumového terminu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze osobou, ktera bude za zhotovitele pfi provadéni dila vykonavat
funkci stavbyvedouciho, bude vykonavat pouze a vyhradné osoba uvedena v nabidce
zhotovitele, poptipad¢ osoba, kterd splituje pozadavky objednatele na kvalifikaci této osoby
vykondvajici pozici stavbyvedouciho pii provadéni dila (tj. kvalifikacni pozadavek
objednatele uvedeny ve vybérovém fizeni evidovanym u objednatele pod ¢.j. SPH 764/2017,
na zakladé kterého byl zhotovitel dila vybran). Zhotovitel se zavazuje na vyzadani piedlozit
objednateli veSkeré dokumenty o pozadované kvalifikaci této osoby.
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20. Zhotovitel se zavazuje, ze osoby, které budou pii provadéni dila vykonavat funkci technik,
budou vykonavat pouze a vyhradné osoby uvedené v nabidce zhotovitele, popiipadé osoby,
které splnuji pozadavky objednatele na kvalifikaci téchto 0sob vykonavajici uréené pozice pii
provadéni dila (tj. kvalifikacni pozadavek objednatele uvedeny ve vybérovém fizeni
evidovanym u objednatele pod ¢.j. SPH 764/2017, na zakladé které¢ho byl zhotovitel dila
vybran). Zhotovitel se zavazuje na vyzadani predlozit objednateli veskeré dokumenty o
pozadované kvalifikaci téchto 0sob.

VI.
Stavenisté

1. Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté zapisem o piedani a prevzeti stavenisté. Staveniste
musi odpovidat svym vzhledem mistu, na kterém se nachazi.

2. Zhotovitel je povinen staveniSté zabezpecit proti vniknuti tfetich, resp. nepovolanych osob
a zvifat. Staveni$té a leSeni zabezpeci zhotovitel mechanicky v souladu s Manudlem leSent,
ktery byl zhotoviteli pfedan ke dni podpisu smlouvy. Elektronicky bude stavenisté a leSeni
zabezpeceno objednatelem v souladu s odst. 3 tohoto ¢lanku.

3. Mechanické zabezpeceni stavenis$té, vcetné¢ leSeni bude zajiStovat zhotovitel
bezprostfedné pii zahéjeni praci (uzamykani, dohled nad staveni$tém). LeSeni bude stavéno
v souladu se zédvaznym pamatkovym stanoviskem, pokyny objednatele a bezpecnostnich
utvarli pusobicich v arealu Prazského hradu a dale také v souladu s Manudlem leSeni, ktery
byl zhotoviteli pfedan pfi podpisu smlouvy a jeho pievzeti zhotovitel podpisem smlouvy
stvrzuje.

4, Pracovnik zhotovitele bude zajistovat po celou pracovni dobu provadéni dila, aby na
staveniste v¢. leSeni neméli pfistup neopravnéné osoby. Tento pracovnik pted zahdjenim praci
pfivola zastupce Utvaru pro ochranu prezidenta CR (déle jen ,,UOP*) k zaji§téni p¥istupu na
staveniSté¢ a leSeni, stejné tak pracovnik zhotovitele po ukonceni praci v daném dni a po
kontrole staveni§té a jeho uzamceni v¢. uzamceni vstupu na leSeni po skon€eni praci ptivola
pracovnika UOP k zajiténi stfeZeni staveni§té a leSeni. Dale bude pracovnik zhotovitele
kontrolovat vstup osob do prostoru stavenisté. Pracovnik zhotovitele vykonavajici kontrolu
umozni vstup na stavenisté¢ osobé¢, kterd se prokdze prikazem docasné¢ho vstupu pro danou
stavbu. Pracovnik zhotovitele vykonavajici kontrolu je povinen umoznit vstup vzdy osobam,
které prokazi ptislusnost k objednateli, zejména ptijde o TDS objednatele, referenta BOZP a
PO, zastupce Odboru pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky, osobu vykonavajici
externi stavebni ¢i autorsky dozor, stejné tak pfislusniky bezpecnostnich utvart
vykonavajicich v dany den sluzbu, zastupce dotcenych organli a instituci (napi. kontrola
bezpecnosti prace, stavebni ufad apod.), ¢i dal§i osoby pisemné schvalené objednatelem.
V ptipadé naruSeni prostoru stavenisté je pracovnik zhotovitele povinen okamzité informovat
Operaéni stiedisko UOP na telefonnim &isle XXXXXXXXX.

5.  Zhotovitel poskytne objednateli veSkerou soucinnost sumisténim elektronického
zabezpeceni stavenisté véetné leSeni. Elektronické zabezpeceni stavenisté, véetné leSeni bude
zajitovat objednatel a vystupy budou svedeny na Velin operaéni stiedisko UOP a na
patfi¢nou straznici HS. Zhotovitel se zavazuje bez vyhrad dodrZzovat bezpecnostni pokyny
ptislugnych pracovnikd Utvaru pro ochranu prezidenta a Hradni staZe.

6.  Navstévnicky provoz v aredlu Prazského hradu a v prostoru bezprostiedné sousedicim
se stavbou nebude preruSen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na stavenisti ochranu proti
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srazkové vodé, zamrzani ptivodd apod. vliviim, které by mohly zplisobit ¢i by zpisobily
Skody a dale se zavazuje staveniSté fadné oznacit v souladu s obecné platnymi pravnimi
ptedpisy.

7. Zhotovitel se zavazuje bez vyhrad dodrzovat bezpecnostni pokyny pfislusSnych pracovnika
Utvaru pro ochranu prezidenta a Hradni staze a bezpecnostni pravidla dohodnuta pfi predani
staveniSte.

8. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveniSti ochranu proti vliviim, které by mohly
zpusobit ¢i by zpusobily Skody a dale se zavazuje staveni$té fadné oznacit v souladu s obecné
platnymi pravnimi piedpisy.

9. Zapis o predani a pievzeti stavenisté bude obsahovat minimalné tyto tidaje:

a) Identifikaci smluvnich stran a osob (vCetné¢ uvedeni funkci a odbornosti), které se
predani a prevzeti stavenisté tiCastnily.

b)  Datum uskuteénéni pfedani a pievzeti stavenisté a dobu jeho trvani.

c) Ostatni skute¢nosti, které mohou mit vliv na realizaci stavby nebo kterymi muize byt
realizace stavby ovlivnéna.

d) Zaznam o ptedani napojovacich mist elektrické energie a vody, pficemz bude zaroven
dohodnut zptisob méfeni a thrady elektrické energie a vody. Po instalaci métidel pti napojeni
budou zaznamenany aktudlni stavy méfidel (métice si obstara zhotovitel).

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele ¢i zhotovitele stavenisté predavaji
¢i prebiraji.

f)  Blizsi podminky zabezpeceni staveniste.

6. Zhotovitel se zavazuje pfi provadeéni dila vyuZivat pouze prostory stavenisté a nevyuzivat
ptilehlé pozemky a nemovitosti a nedoméhat se bez souhlasu objednatele ¢i jiného vlastnika
vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti staveniste.

7. Zhotovitel se zavazuje k terminu splnéni dila uvést do nalezitého stavu staveni$té a piedat
ho zaroven s dilem objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje umistit zafizeni stavenisté vcetné socidlniho zafizeni a dalSiho
potfebného zazemi v souladu s Projektovou dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje umistit
zatizeni stavenisté dle pfedchozi véty a provadét probihajici prace na pfedmétu dila tak, aby
nedoslo k poskozeni, zne€isténi ¢i jinym vadam na pfilehlych nemovitostech a prostorach a
aby tyto okolni nemovitosti a prostory byly dostateéné zabezpeceny proti poSkozeni.

VII.
Dokumentace stavby a kontrola provadéni dila

1. Objednatel bude pribézné kontrolovat provadeéni dila zejména formou kontrolnich dni,
které budou stanoveny dohodou smluvnich stran. Smluvni strany se zavazuji zajistit Gcast
svého odpovédného zéastupce, TDS, autorského dozoru, pfisluSnych zdstupcli paméatkové
péce, BOZP a PO, dalSich zastupci objednatele, kontrolnich orgént a je-li to vhodné také
dalich dotéenych osob (napt. piisluini pracovnici archeologického tistavu AV CR, statik a
jini) na kontrolnim dnu. Kontrolni den mize byt také iniciovan jednou ze smluvnich stran,
pfiCemz v takovém piipadé se smluvni strany zavazuji dohodnout v co nejbliz§i dobé na
konkrétnim terminu uskute¢néni kontrolniho dnu.
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2. O pribehu a zavérech kontrolniho dnu se vyhotovi zaznam, ktery vyhotovi TDS a podepisi
ho opravnéni zastupci obou smluvnich stran, pficemz opatfeni uvedena v zapisu jsou pro
smluvni strany zavazna, za podminky, Ze jsou v souladu stouto smlouvou. V opa¢ném
pfipad¢ musi byt tato opatfeni schvalena statutdrnimi zastupci smluvnich stran a to vyhradné
formou sjednanou touto smlouvou pro jeji zménu. Podstatna zjisténi ¢i zavéry ovlivilujici
stavbu, zmény v projektové dokumentaci apod. se zaznamenaji také ve stavebnim deniku.

3. Objednatel je opravnén prostfednictvim svych zéstupcl, zejména TDS, popfipade také
dalsich osob uvedenych v odst. 1 kdykoli v prubéhu provadéni dila toto provadéni dila
kontrolovat. Zhotovitel se pro takovy ptipad zavazuje objednateli ¢i dalSim osobam
vykonéavajicim kontrolu dle pfedchozi véty umoznit vstup na stavenis$té a do veskerych
prostor, které souviseji s provadénim dila a zajistit i¢ast odpovédnych zastupci zhotovitele a
umoznit objednateli kontrolu, zda je dilo provadéno fadné a v souladu s touto smlouvou.

4. Zhotovitel se zavazuje u c¢asti dila, které budou v prubéhu postupu praci zakryty, vcas,
nejpozdéji vSak tii pracovni dny predem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zépisem do
stavebniho deniku vyzvat k provedeni kontroly takovych ¢asti dila. Pokud tak zhotovitel
neudini, je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly a ponese naklady s tim
spojené. Konkrétni termin takové kontroly smluvni strany mezi sebou dohodnou bez
zbyte¢ného odkladu. O takové kontrole zakryvanych ¢asti dila se vyhotovi zapis ve stavebnim
deniku, ktery bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila.
Obdobné bude postupovano také v ptipad€ kontroly a zkousek kvality. Zhotovitel je zaroveil
povinen pied zakrytim ¢asti dila pribéh praci a téchto zakrytych ¢asti dokumentovat (véetné
podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutecné provedeni a zaméteni.

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavebni denik v souladu s touto
smlouvou a s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znéni (zejména §6 a
ptilohou €. 9 této vyhlasky) a to ode dne zahdjeni dila, respektive ode dne fadného predani a
prevzeti stavenis$té¢, az do tadného provedeni a piedani dila objednateli dle smlouvy,
respektive do odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pii zavérecné kontrolni prohlidce stavby
a po odstranéni vad a nedod¢lki, a to v originale a dalSich tfech kopiich.

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku Citelné zdznamy denné a uvadét v ném
podrobné udaje a skutecnosti predepsané pravnimi predpisy (zejména vyhlaskou ¢. 499/2006
Sb. o dokumentaci staveb, v aktualnim platném znéni) a dalsi tidaje souvisejici s provadénim
dila ¢i skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy (zejména tidaje o casovém postupu praci, o
jakosti téchto praci, zdivodnéni odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS
objednatele je opravnén provést ve stavebnim deniku také zdznam, veskeré zaznamy je

zastupce objednatele, respektive TDS opravnén piipodepsat.

7. Stavebni denik k tomuto pfedmétu dila je povaZovan mezi smluvnimi stranami za
vetejnopravni dokument a nebude mit charakter soukromopravniho smluvniho dokumentu,
ktery by jakkoli ménil podminky uvedené v této smlouvé.

8. Denni zaznamy ve stavebnim deniku dle piedchozich odstavcli se zavazuje zhotovitel
zapisovat v den, jehoz se zaznamy tykaji, nejpozdéji do konce dne nasledujiciho. Netplné
vedeni stavebniho deniku mize byt divodem pro uplatnéni smluvni pokuty uvedené v ¢lanku
IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou zdznamy ve stavebnim deniku provadét osoby uréené
pravnim ptedpisem, zastupované svymi zmocnénci. Seznam osob téchto osob se uvede na
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identifika¢nich stranach stavebniho deniku vcetné podpisového a parafového vzoru takové
osoby.

9. Stavebni denik se zhotovitel zavazuje mit neustale na stavenisti k dispozici a zpfistupnit ho
kdykoli objednateli a vSem opravnénym osobam a to v rozsahu stanoveném pravnimi
predpisy. Objednatel mé pravo kdykoli nahlizet do stavebniho deniku a zhotovitel se zavazuje
mu takové nahlizeni umoznit, pficemz pii provadéni dila se zavazuje prvni kopii kazdého
zaznamu predat TDS. Po skonceni provadéni dila se zhotovitel zavazuje piedat original
stavebniho deniku objednateli. Zaroven je objednatel véetné autorského dozoru objednatele
opravnén k zdznamim uvedenym ve stavebnim deniku uvadét sva stanoviska.

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavebni denik vést Knihu dochazky vcetné evidence
jednotlivych pracovnikti zhotovitele a pracovniki jeho poddodavateld, ktefi se na stavenisti
Vv pribéhu kazdého jednotlivého dne nachazeji ¢i nachazeli. Zaroven se zhotovitel zavazuje
vést na stavenisti Knihu navstév, do které je zhotovitel povinen zapisovat veskeré osoby,
které vstoupi na staveniSté, a které nejsou zaroven pracovniky zhotovitele ¢i jeho
poddodavatelti a TDS objednatele.

VIII.
Odpovédnost za $kody, kauce // bankovni zaruka

1. Zhotovitel odpovida za veskerou Gjmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
davodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou Ujmu zpisobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dalSimi osobami), stejné,
jako by ji zpiisobil sam.

Zhotovitel se povinnosti k nahradé skody nemitize zprostit. Smluvni strany se dohodly, ze
ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, se pro tcely stanoveni
rozsahu nahrady Skody wvzniklé¢ v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy nepouZije.

2. Skody, za které odpovidd podle ¢lanku VIII odst. 1 zhotovitel, odstrani zhotovitel na
vlastni naklady ve lhiit¢ do 14 kalendainich dni od zji$téni Skody, nebude-li sjednano jinak. V
ptipadé€, ze tak neucini nebo odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnli od doruceni
vyuctovani zpracovaného objednatelem.

3. Zhotovitel poskytl objednateli pred podpisem této smlouvy jako jistotu na radné plnéni
svych povinnosti dle této smlouvy a k uhrade pripadnych vzniklych Skod bankovni zdaruku ve
vysi 400.000.,- K¢ (slovy: ctyristatisic Korun ceskych). Bankovni zaruka bude vydana bankou,
ktera md povoleni CNB piisobit jako banka na vizemi Ceské republiky podle zdkona ¢.
21/1992 Sb., o bankdach ve znéni pozdejsich predpisi. Bankovni zdruka bude neodvolatelna,
bezpodminecna a na prvni vyzadani. Sva prava z uvedené bankovni zaruky je objednatel
opravnen uplatnit pri neplnéni jednoho ¢i vice zavazkii zhotovitele podle této smlouvy ci
zpusobené skody objednateli (zejména nesplnéni zavazku pri provadeni dila, smluvni pokuty,
vzniklé skody ¢i uroky z prodleni, radné neuhrazené sankce vyplyvajici z poruseni smlouvy a
dalsich Fadné neuhrazenych poskytnutych sluzeb objednatelem). Objednatel v takovém
pripadé pisemné vyzve banku, ktera uvedenou bankovni zdaruku poskytla, ke splnéni jejich
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zavazkii z této bankovni zaruky, pricemz ve vyzvé uvede vysi své takto zajistéené pohledavky
viici zhotoviteli. Banka, ktera uvedenou bankovni zaruku poskytla, neni opravnena uplatiiovat
viici objednateli namitky ohledné jejich povinnosti vyplyvajicich z této bankovni zaruky.

4. Platnost bankovni zdaruky uvedené v c¢lanku VIII. odstavec 3 bude do 30. dne po terminu
radného predani dila bez vad a nedodelku, resp. jeho posledni casti. Tato bankovni zdruka
bude objednatelem uvolnéna jednordzove po uplynuti této lhity. Po dobu sporného reseni
Skody ci jeji vyse dle clanku X. odst. 4. je zhotovitel povinen prodlouzit platnost bankovni
zaruky az do doby predpokladaného vydani odborného nalezu ¢i expertniho vyjadreni znalce
(viz. clanek X. odst. 4).

IX.
Sankce, odstoupeni od smlouvy

1. Pro ptipad nedodrzeni smluvniho terminu splnéni celého dila bez vad a nedodélkti z jinych,
nezli objednatelem vyvolanych pfi€in, sjednavé se smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢ (slovy:
dvacettisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni. Pravo objednatele na nahradu
Skody v plné vysi neni ujedndnim o smluvni pokuté dotéeno.

2. Pro ptipad jakéhokoliv poruSeni povinnosti stanovenych touto smlouvou ze strany
zhotovitele, neni-li touto smlouvou stanovena pokuta jind, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000,-K¢& (slovy: patnacttisic korun ¢eskych) za kazdy
ptipad poruSeni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

3. V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodé€lkl, které se vyskytly pfi
pfevzeti dila oproti lhiitdm, jeZ byly objednatelem stanoveny ¢i mezi smluvnimi stranami
pisemné¢ dohodnuty, je objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
15.000,- K¢ (slovy: patnacttisic korun Ceskych) za kazdou vadu ¢i nedod¢€lek a i zapocaty den
prodleni.

4. V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni
dobg, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy:
desettisic korun Ceskych) za kazdou vadu a 1 zapocCaty den prodleni, a je-li lhiita uvedena
V hodinéch pak za kazdou vadu a i zapocatou hodinu prodleni.

5. Pro pfipad nevraceni karty externiho pracovnika dle ¢lanku V. odst. 16 této smlouvy
sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdou
fadné nevracenou kartu.

6. Pro pfipad prodleni zhotovitele s ndhradou $kody podle ¢lanku VIII. odst. 2 této smlouvy
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za

kazdy zapocaty den prodleni.

7. Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadnou nahradu Skody v plné vysi a smluvni strany tak
mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

8. Pro pripad prodleni objednatele s thradou ceny dila se sjednava urok z prodleni ve vysi dle
nafizeni vlady €. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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9. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s
touto smlouvou a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve 1hiité jim ur¢ené k napraveé
nebo nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péci. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

10. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s
proplacenim faktur delSim nez 60 kalendafnich dni nebo neposkytuje-li soucinnost a to ani po
pisemném upozornéni zhotovitele ve lhité jim urcené k naprave. Neplnéni téchto povinnosti
se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

11. Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika, kdyz projev vile opravnéné strany odstoupit
od smlouvy je doru¢en druhé stran¢.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo v piipadé podstatného poruSeni smlouvy, zejména
nedodrzeni pokynti objednatele, zdvazného pamatkového stanoviska, zaveéri z kontrolnich
dnt ¢i provadéni dila prostiednictvim osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny
ve smyslu ustanoveni ¢l. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodrzeni doporuc¢enych postupt
ptislusnych organizaci a instituci pozadovat okamzité zastaveni praci a/¢i odstoupit od
smlouvy.

13. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipad¢, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla poruSena pravidla uvedena v § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb. a dale
také v ptipad€ pokud zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’ je naplnén néktery
z diivodi uvedenych v § 223 odst. 2 zékona ¢. 134/2016 Sb.

14. Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, Groky z prodleni, nenahrazené naklady
na odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a nédhrady skod pfimo proti fakturované
Castce.

X.
Splnéni dila

1. Dilo je splnéno protokoldrnim pfedanim a pievzetim fadné provedeného dila bez vad a
nedod¢lkl a to dnem skonceni ptejimaciho fizeni v zapisu o predani a pievzeti. Zhotovitel se
zavazuje vyzvat objednatele k predani a ptevzeti dila minimalné pét pracovnich dnd pied
planovanym pieddnim a pfevzetim dila zapisem ve stavebnim deniku, termin pfedani a
prevzeti dila musi byt ze strany objednatele odsouhlasen.

2. Skonceni piejimaciho fizeni je mj. podminéno piedanim vSech potfebnych dokladli a
dokumentt v ¢eském jazyce.

Jedna se zejména o tyto doklady a dokumenty:

- revizni zpravy,

- originaly vSech stavebnich denik,

- prohlaseni o shod¢ pro stanovené vyrobky dle ptisluSnych natizeni vlady (napft. naf.
vl. €. 163/2002 Sb.) s nélezitostmi danymi t€mito predpisy,

- projekt skute¢ného provedeni stavby vcetné skutecného geodetického zaméteni 2X
Vv tisténé podobeé a 1x v elektronické podobé, vcetné podrobné fotodokumentace
zakrytych ¢asti dila v¢etné instalaci,
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- zapisy o individudlnim a komplexnim vyzkouseni pfedavanych zatizeni, o
provedenych reviznich, provoznich a jinych zkouskach, piedepsanych CSN, CSN EN,
pfipadn€ ur€enymi normami, projektovou dokumentaci, vyrobci, technickymi
predpisy a obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, fotodokumentace postupu praci
v digitalni podobé,

- geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby, vcetné piresného priubéhu
kabelovych tras v zemnich vykopech a pozice instalovanych zafizeni v misté
provadéni dila, v tisténé a elektronické podobé dle ,,Pokynii pro zpracovani geodeticky
meétfeného skutecného provedeni stavby*,

- veskeré zarucni listy a zaruéni podminky, vcetné certifikati pro del§i zaruky
garantované vyrobcem,

- doklady o ekologické likvidaci odpadu,

- karty externich pracovniki.

Bez téchto dokladii a dokumentt nelze povazovat dilo za fadn¢ dokoncené a schopné predani
a prevzeti. Pfedlozeni vSech téchto dokladli a dokumentli samo o sobé neznamena, ze je bez
dalsiho dilo povazovano za fadn¢ dokoncené a schopné predani a pievzeti.

3. Pokud se objednatel sdim o své vuli rozhodne pievzit dilo s vadami ¢i nedodélky, sjednava
se pro tento piipad smluvni pokuta za vSechny vady a nedodélky v pausalni vysi 15.000,-K¢
(slovy: patnacttisic korun ceskych) denné, kterd nastupuje misto smluvni pokuty sjednané
v ¢l. IX. odst. 1. a to od skonceni fizeni az do doby odstranéni posledni z nich. Pievzeti dila s
vadami ¢i nedodélky znamend skonceni piejimaciho fizeni, ale neznamena splnéni dila,
protoze povinnost fadné provést dilo nezanika. Splnéni dila v tomto piipadé nastava
odstranénim posledni z vad a nedod¢lkii. Nebezpeci skody v ptipadé pievzeti dila s vadami ¢i
nedodélky spociva nadale na strané¢ zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele piejde az
okamzikem splnéni dila.

4. Nedojde-li ke shod¢ o obsahu piedavaciho protokolu nebo v pfipadé relevantni namitky
objednatele, a to zejména V otazkach zpisobeni Skody a jeji vySe, bude bez odkladu povolan
soudni znalec, na némz se smluvni strany dohodnou. Tento soudni znalec pak rozhodne
0 tom, zda doSlo ke skodé, zda za tuto Skodu odpovida zhotovitel a jaka je jeji vySe. Smluvni
strany se timto vyslovné zavazuji bezvyhradné respektovat tento odborny nélez nebo expertni
vyjadieni podle zasad spravedlnosti. VeSkeré naklady na vyhotoveni znaleckého posudku
nebo spojené s timto postupem nese ta strana, kterd neméla ve sporu tspéch.

XI.
Odpovédnost za vady., zaruka za jakost

1. Dilo méa vady, jestliZze neni provedeno zpisobem touto smlouvou stanovenym, neodpovida
technickym normam (CSN, CSN EN, piipadné uréenym normam), stanovenym za zavazné,
rozhodnutim, stanovisklim, vyjadfenim a.j. vefejnopravnich orgdnii a organizaci a obecné
zavaznym pravnim piedpisim CR. Za vadu jsou dile povazovany takové vady materiali a
vyrobkd, ptipadné nekvalitné provedené prace, které znamenaji estetické, i kdyZ ne funkéni
sniZeni Urovné dila.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené prace zaruku za jakost v trvani 60 mésici, ktera po¢ina

dnem nésledujicim od splnéni dila. U zatfizeni a vyrobkt, u kterych vyrobce garantuje delsi
zaruéni dobu, nez je vySe uvedena, plati zaru¢ni doba garantovand vyrobcem. Zhotovitel se
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zavazuje pred predanim dila jako celku tato zafizeni a vyrobky specifikovat a predlozit k nim
zarucni listy ¢i certifikaty s vyznacenou délkou zaru¢ni doby.

3. Pripadné vady dila, uplatnéné u zhotovitele za trvani zaru¢ni doby, odstrani zhotovitel
zdarma v dobé objednatelem stanovené nebo v dobé smluvnimi stranami dohodnuté.
Vzhledem k charakteru mista plnéni souhlasi zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil
provedeni nezbytnych oprav na néklady zhotovitele, aniz tim dojde k naruSeni zaruk.

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v zaru¢ni dobé& uplatnit piimo u
zhotovitele, a bude tak ucinéno pisemné na adrese sidla zhotovitele uvedeného v zahlavi této
smlouvy nebo emailem na adrese xXxxx@xxxxxX, dle volby objednatele.

5. Po cCas zaru¢ni doby odpovida zhotovitel objednateli za veskeré vady zhotoveného dila,

ledaze prokaze, ze vady byly zptisobeny neodbornymi zasahy objednatele nebo tieti osoby.

XIlI.
Zavérecna ujednani

1. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly
svéfeny smluvnim partnerem a které byly vyslovné za timto Gi€elem oznaceny, nezptistupni
tietim osobam bez jeho piedchoziho pisemného souhlasu a ani tyto informace nepouziji pro
jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou dobu trvani smlouvy i po
jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou obecné znamé. To neplati v
ptipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace poskytnout podle obecné
zavaznych pravnich pfedpist, a dale, bude-li 0 tyto informace pozadan svym zfizovatelem.
Zhotovitel je povinen k ochrané tohoto obchodniho tajemstvi zavazat i osoby, které pouzije
k provedeni dila. Smluvni strany sjednavaji, Zze smlouva v uvedeném znéni, muze byt
kteroukoli ze smluvnich stran zvetfejnéna v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.

2. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty,
které jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany.
Smluvni strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakakoli pisemna pravni jednani dle
této smlouvy 1 do pfisluSné datové schranky formou datové zpravy (je tieba aktivace sluzby
postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, se
povazuje za platné doru€eni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany dale sjednavaji, Ze 1
pro tento pfipad mezi sebou ohledné¢ doby doruceni uplatni domnénku doby dojiti stanovenou
v § 573 zékona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze je tadné pojistén, a to predevSim v souladu s obecnymi
pojistnymi podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyld,
opomenuti ¢inedbalosti pfi vykonu c¢innosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt
zpusobilé kryt vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udélost nastala a byla ozndmena jako
udalost pojistna a to alespoil ve vysi pokryvajici plnou hodnotu dila dle ¢lanku III. odst. 1 této
smlouvy. Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady $kody, zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli Skodu v plné vysi, 1 kdyZ pojistna smlouva bude kryt pouze cast nakladi
souvisejicich se skodou. Zhotovitel se zarovenl zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
Vv platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v pfipadé, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyZzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vSak do 5 kalendarnich dnd.
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4. Smluvni strany mohou smlouvu kdykoli vypovédét i bez udani divodu. Vypoved musi byt
pisemna. Vypovéd’ je €innd doruc¢enim druhé smluvni strané.

5. V ptipadé ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhaté tii mesica, pricemz zhotovitel predevsim preda
objednateli veskera plnéni sjednand dle této smlouvy, kterd do ukonceni platnosti smlouvy
provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta objednatelem thrada
plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné. Objednatel uhradi
zhotoviteli vesSkeré nedoplatky za uskute¢nénad plnéni zhotovitele, na kter¢ mu dle této
smlouvy vznikne pii ukonceni smlouvy narok.

6. Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i prevést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z
této smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

7. Otazky touto smlouvou vyslovné neupravené, se budou fidit pfisluSnym ustanovenim
obecné zadvaznych pravnich predpist, zejména zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik.

8. Tato smlouva mize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné Cislovanych
pisemnych dodatkli, za ptedpokladu Uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez
pripusténi byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma oprdvnénymi zastupci smluvnich
stran, jakakoliv Gstni ujednani o zméndch této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna
a neucinna.

9. Smlouva se vyhotovuje ve ¢tyfech stejnopisech. Po podpisu obdrzi objednatel tfi stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

10. V ptipad€¢ soudniho sporu mezi smluvnimi stranami, strany sjednavaji vécné a mistné
pfisluSnym soud objednatele v Praze.

11. Smlouva je uzaviena podpisem opravnénych zastupcti smluvnich stran s pfihlédnutim
K povinnostem stanovenym v zakoné ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv.

Seznam pfiloh:

Ptiloha ¢. 1 — Ocenény soupis praci ze dne 3.4.2017

Ptiloha ¢.2 — Zavazna pamatkova stanoviska ¢.j. HRADPOO9XSHB ze dne 6. ¢ervna 2016 a
¢.j. HRADPO09XUBR ze dne 2.ledna 2017, vydanych Odborem pamatkové péce Kancelati
prezidenta republiky.

V Praze dne
Ing.Petr VoSmik Ing. Ivo Veliskem, CSc.,
Clen predstavenstva treditel
STAVOS Piibram a.s. Sprava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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