

Objednatel: Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY  
s.r.o.  
Mezírolí 161  
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov  
Číslo účtu: 521391/0100  
IČ: 00259586  
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **01.06.2022**  
Datum dodání: 30.06.2022  
Vyřizuje: Ing. Martin Motlík  
Tel.: +420 354228 229  
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381  
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **MŠ Vrchlického - oprava kanalizace - havárie**

Množství	Popis	Cena bez DPH
1.00	MŠ Vrchlického - oprava kanalizace - havárie Předpokládaná cena za práce .....	do 87200,00 Kč
<b>Celková cena s DPH:</b>		<b>do ... 105512,00 Kč</b>

Předmětem zakázky je havarijní oprava kanalizace MŠ Vrchlického v Sokolově.

Protože nelze stanovit rozsah prací (není znám rozsah ani přesné místo poškození), práce zhotovitele budou účtovány dle odpracovaných hodin, a to za použití hodinových zúčtovacích sazeb zhotovitele ve výši 385 Kč/hod. bez DPH za ruční kopání a 1 650 Kč/hod. bez DPH za použití bagru.

Objednávka je vystavena na 80 hodin ručního kopání + 16 hodin za použití bagru + předpokladu 30 000 Kč za materiál a dopravu, tj. celkem 87 200,- Kč bez DPH. Odpracované hodiny budou vykazovány ve stavebním a montážním deníku, fakturace bude provedena dle skutečného počtu odpracovaných hodin; pokud by provádění prací mělo přesáhnout celkovou hodnotu této objednávky, bude po dohodě a na základě zjištění skutečného stavu vystavena návazná objednávka. Náklady na materiál a dopravu budou vykázané ve stavebním deníku dle skutečnosti a budou přičteny ke skutečně odpracovaným hodinám tak, aby výsledná částka nepřesáhla celkovou hodnotu 87 200,- Kč bez DPH.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857  
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz  
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Činnost bude prováděna v termínu od 31.5.2022, termín ukončení prací není možno vzhledem k neznámému rozsahu stanovit, práce však budou prováděny kontinuálně tak, aby byly ukončeny co nejdříve a aby k případnému omezení činností školy došlo pouze ve zcela nezbytném případě a na co nejkratší dobu..

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst dodavateli z fakturované částky.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

Zhotovitel vždy řádně vyznačí a zabezpečí pracoviště/staveniště s ohledem na specifika provozu školy, s pracovníkem školy operativně upřesní vymezení plochy pracoviště/staveniště a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození ostatních sítí.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavateli a jejich zaměstnanci do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.


Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Sokolov  
Město Sokolov  
Rokycanova 1929  
356 01 Sokolov

Ing. Kateřina Klepáčková  
vedoucí odboru rozvoje města



DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o.  
Mezirolí 161  
362 25 NOVÁ ROLE  
ICO: 014 56 321 DIČ: CZ01486381