




SMLOUVA O DÍLO
č. SOD/ /2021 0^/24

č. smlouvy zhotovitele SOD00200578 
k provedení stavby č. ORG 8278
„Výstavní pavilon - Areál JIH“,

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

(dále jen „objednatel")

1. objednatel: Botanická zahrada hl. m. Prahy
se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
korespondenční adresa: 
zastoupená:

Trojská 800/196, 171 00 Praha 7
Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace

IČO: 00064572
DIČ: CZ00064572
bankovní spojení: 
č. účtu:

PPF banka a. s.
2000660008/6000

2. zhotovitel:
a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 695
zastoupený: Ing. Alešem Kézrem, ředitelem divize Čechy, na základě 

pověření
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014501513/5500
IČO: 46342796
DIČ: CZ463 72796

reg. podle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zhotovitel")
takto:

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: ORG 8278

Název stavby: „Výstavní pavilon - Areál JIH“

Místo stavby: Areál Botanické zahrady hl. m. Prahy - ulice Nádvorní

Zadavatel a investor (Objednatel): Botanická zahrada hl. m. Prahy

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: AND spol. s r. o., architektonický atelier

Zenklova 2245/29, 180 00 Praha 8
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II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo spočívající 
ve vybudování vstupního areálu v jižní části zahrady. Komplex tvoří dva nové objekty - 
multifunkční sál a objekt zázemí, které jsou propojené lehkou pergolou. Objekty obemykají 
centrální shromažďovací prostor určený pro venkovní společenské a kulturní aktivity 
navazující i na provoz okolních partií Ornamentální expozice zahrady. Součástí objektu 
zázemí pro zahradníky budou i vstupní pokladny s prodejnou, návštěvnické toalety a malé 
občerstvení. Součástí staveb jsou i inženýrské sítě, terénní modulace a vodní prvky. Vše 
v rozsahu a v souladu s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provedení 
a zadání stavby.
Předmětem plnění jsou rovněž veškeré činnosti, které s prováděním díla souvisí, jako je 
dodávka materiálu, zajištění pracovních strojů sjejich obsluhou a provozem, provedení 
zajištění staveniště a všechny další nezbytné činnosti vedoucí k realizaci díla, a to v rámci 
veřejné zakázky s názvem „Výstavní pavilon - Areál JIH“, č. stavby: ORG 8278, (dále jen 
„dílo“), a to v rozsahu předané projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, výkazu výměr 
a za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky 
zadávané podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZFZ“) a rozhodnutím objednatele o zahájení veřejné 
zakázky ze dne 1. 2. 2021

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a právními předpisy s ním souvisejícími.

2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 
může zhotovitel pověřit třetí osobu, za výsledek těchto činností však odpovídá 
objednateli stejně, jako by je provedl sám.

3. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly 
platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

4. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

5. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1 této smlouvy - Specifikace díla 
a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy, 
a v projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

6. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV., jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady 
spojené se zhotovením díla, i ty které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu 
samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek, a to zejména, 
nikoliv však výlučně:

a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, 
jejich odvoz na skládku, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace

b) výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy 
oproti zatřídění v zadávací dokumentaci

c) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, mobilního oplocení 
a zabezpečení stavby

d) cla a další náklady s celním řízením spojené
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e) součástí realizace díla bude i zajištění eliminace prašnosti, hluku a minimální 
omezení provozu a návštěvníků zahrady, velký důraz je kladen také na ochranu 
rostlin. Po dobu celé výstavby bude zhotovitel zajišťovat úklid staveniště 
a jeho okolí.

f) kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předání všech 
dokladů potřebných k předání a převzetí díla, předložení atestů materiálů, 
potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 
obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata, návody k použití 
stavby a jejích částí, stavební deník a prohlášení o shodě použitých výrobků 
a materiálů, dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 
185/2001 Sb., v platném znění

g) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby, vytyčení 
podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci

h) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
i) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů
j) provozní i komplexní vyzkoušení díla
k) vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace
l) zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického 

zaměření digitální formou ve dvojím vyhotovení
m) předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na Institut 

plánování a rozvoje hl. m. Prahy
n) projednání a úhrada případných záborů veřejných prostranství
o) projednání dopravních opatření a jejich realizace
P) vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci 

díla
q) projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
r) zajištění pasportizace stávajících objektů
s) náklady na pojištění díla
t) náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do předání díla bez vad 

a nedodělků
u) náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu
v) náklady na pravidelný denní čistý úklid, oddělení prostor pracoviště 

provizorními zástěnami v chodbách a konečný generální úklid
w) náklady na svislý i vodorovný transport suti bezprašnou technologií 

a průběžnou likvidaci suti
x) náklady na ochranu technologií (dle potřeby) a ostatních zařízení před prachem 

ze stavební činnosti
y) náklady na měření - po dokončení prací požaduje objednatel provést měření 

dle požadavků HS - hlučnost, radon, apod.
z) náklady na zaškolení obsluhy, zkoušky a revize technologických zařízení

7. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli 
cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 550 kalendářních dnů ode dne převzetí 
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staveniště zhotovitelem.

Datum zahájení prací bude zapsáno do předávacího protokolu při předání staveniště. 
Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele (email, dopis). O předání staveniště zhotoviteli bude proveden předávací protokol 
podepsaný zástupci smluvních stran.
1. Určení termínů realizace: práce budou zahájeny do 30 kalendářních dnů od uveřejnění 

smlouvy v registru smluv.
2. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků 

objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

4. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

5. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení 
prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

6. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací z klimatických důvodů, 
které znemožňují provádění díla.

7. Přerušení prací z klimatických důvodů se zaznamenává do stavebního deníku.

IV.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností 
zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy (Cena díla je kritériem hodnocení) je 
stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze 
dne 15.03.2021 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena celkem 82 639 004,81 Kč
DPH 21% 17 307 111,98 Kč
Celková cena včetně DPH 99 946 116,79 Kč

Cena za dílo zhotovené podle projektové dokumentace zahrnuje veškeré práce a náklady 
nutné ke kvalitnímu provedení díla včetně zisku zhotovitele a je obsažena v položkovém 
rozpočtu - specifikaci díla a kalkulaci ceny, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, přičemž 
smluvní strany považují tento rozpočet za závazný.
Tato nejvýše přípustná cena díla zahrnuje veškeré profesní náklady zhotovitele, nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. II. - Předmět smlouvy, v kvalitě a druhu určených 
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných projektovou 
dokumentací. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem slouží i pro stanovení výše 
dílčích faktur zhotovitele vystavených na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 
soupisu provedených prací. Zhotovitel prohlašuje, že jím zpracovaný položkový 
rozpočet je plně v souladu s výkazem výměr (zpracovaným objednatelem) tvořícím 
přílohu této smlouvy, tedy je úplný a neobsahuje prázdné ani nulové položky. Do 
účtované ceny díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH.
Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše 
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schváleného rozpočtu příspěvkové organizace Botanická zahrada hl. m. Prahy pro daný 
rok. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu 
celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena 
dodatečně po zajištění potřebných prostředků.
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele maximálně do 
výše 90 % ceny za dílo. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených 
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných 
k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění 
se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek 
v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, 
množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu 
a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem. Dohodou o dílčím 
plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen práce fakturovat dle specifikace díla a kalkulace 
ceny v souladu s přílohou č. 1. této smlouvy.

2. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohu.
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“ 

a s rekapitulací všech plateb, a to do 15 dnů od sepsání tohoto protokolu. Konečná 
faktura bude uhrazena objednatelem v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez 
vad a nedodělků.
Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10 % základní ceny díla 
a pozastávka bude uvolněna po předložení podepsaného „Protokolu o odstranění vad 
a nedodělků“ všemi zúčastněnými stranami a po samotném reálném odstranění vad 
a nedodělků. Vtom případě musí zhotovitel v konečné faktuře vystavené na 100 % 
částky spozastávkou 10 % ze základní ceny díla uvést částku k úhradě po odečtení 
případné pozastávky. Pozastávka bude po podepsání „Protokolu o odstranění vad 
a nedodělků“ na písemnou žádost zhotovitele objednatelem uvolněna.

4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele:
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 800/196, 171 00 Praha 7.
Doloženy budou zjišťovacím protokolem ze strany objednatele a soupisem provedených 
prací, odsouhlasených technickým dozorem, popř. „Protokolem o předání a převzetí 
díla“.

5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele

6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, či nebude obsahovat odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
nová 30 denní lhůta splatnosti začne plynout doručením nově vystavené faktury.

8. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě 
kolaudačního řízení musí být zadávány v souladu se ZZVZ. Dodatečné práce budou 
oceněny takto:
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a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci 
základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami 
kalkulace základní ceny díla.

b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena 
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku ÚRS platného v době provádění 
těchto dodatečných prací, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníku 
neuvedených činností.

9. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku objednatele, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění 
bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., 
Praha event. RTS a.s. Brno v cenové úrovni platné v době provádění víceprací 
a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k písemnému 
odsouhlasení. Potvrzením zhotovitelem předloženého soupisu změn objednatelem je 
změna dohodnuta. Smluvní strany se zavazují na takovouto změnu uzavřít dodatek.

10. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 
uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu.

V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro 
odběr elektrické energie a vody.

2. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal 
a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a dále i projektovou dokumentaci ve 
2 vyhotoveních.

3. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné 
zástupce pověřené výkonem technického dozoru.

4. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při realizaci díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto 
smlouvou.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad 
a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.

6. Objednatel nepřipouští změny mezi realizační dokumentací a dokumentací pro výběr 
zhotovitele.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. 
Kvalita prováděných prací bude odpovídat požadavkům na kvalitu dle norem ČSN EN 
ISO, ať již doporučených či právně závazných. Veškeré materiály a dodávky ke 
zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady 
objednatele (např. stavební povolení, stanoviska dotčených orgánů apod.), jeho pokyny, 
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zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů.
Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na 
okolní zástavbu.
Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od 
předání a převzetí díla, nebude-li při přejímce domluveno jinak. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění 
vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál 
potřebný ke splnění podmínek kolaudačního řízení.
Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré nezbytné provozní i komplexní zkoušky.
Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do předání díla bez vad 
a nedodělků.
Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací přítomnost odpovědné osoby řídící 
průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem 
stavebníka (objednatele).
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům řádně 
a včas. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být 
novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato 
změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.
Zhotovitel díla předá dvě vyhotovení dokumentace skutečného provedení technickému 
dozoru stavebníka (objednatele) při převzetí díla a jeho případné připomínky k této 
dokumentaci se zavazuje akceptovat. Jestliže se bude tato dokumentace odchylovat od 
řešení v dokumentaci pro stavební povolení (DSP), musí tyto odchylky projednat 
a odsouhlasit se zhotovitelem DSP a případně s autorským dozorem objednatele. 
Zhotovitel předloží toto projednání objednateli prostřednictvím technického dozoru 
stavebníka (objednatele) s jeho stanoviskem.
Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR) a tyto jsou součástí 
ceny díla.
Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude 
mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
Zhotovitel je povinen dodržovat, mimo jiné, následující podmínky realizace:
• Zhotovitel je povinen provádět práce, které budou předmětem smlouvy, svými 
zaměstnanci. Pokud bude při plnění zakázky provádět činnosti prostřednictvím 
poddodavatelů, zodpovídá za plnění včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost 
prováděl sám.
• Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení platných vyhlášek o bezpečnosti práce 
a ochraně zdraví a dodržování těchto vyhlášek si sám zajistí.
• Zhotovitel bude provádět stavební práce v pracovních dnech době od 7 - 20 hod, ve 
dnech pracovního klidu v době od 8 - 16 hod. a hluk ze stavební činnosti nesmí 
přesáhnout limity stanovené HS HMP.
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• Zhotovitel umístí ihned po podpisu smlouvy o dílo v prostoru stavby oznámení 
o provádění prací s názvem své společnosti, jménem odpovědné osoby a termínem 
realizace akce.
• Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení záboru veřejných ploch (budou-li 
potřeba).
• Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebrané vody a elektřiny - stavební odběr projedná 
s dodavateli.
• Zhotovitel bude provádět pravidelný denní úklid společných ploch, kde jsou práce 
právě prováděny.
• Objednatel požaduje naprosto korektní a vstřícné jednání všech zaměstnanců a dalších 
reprezentantů společnosti se zaměstnanci botanické zahrady. Zhotovitel se nebude 
pohybovat po areálu botanické zahrady mimo prostory staveniště.
• Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace v době provádění prací přítomnost 
odpovědné osoby řídící průběh prací (např. stavbyvedoucí, mistr).
• Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění prací byl na pracovišti dostupný 
stavební deník.

• Zhotovitel po ukončení prací provede generální úklid stavbou dotčených prostor 
a venkovních ploch u objektů.
• Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky organizací (DOSS) vyjadřujících se 
k projektové dokumentaci.

Ustanovení k BOZP

1. V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl objednatelem určen koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor). Ve smyslu § 16 a 17 
zákona č. 309/2006 Sb. je zhotovitel hotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před 
zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních 
a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících 
při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, poskytovat 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení 
do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné 
pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, 
zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat a plnit, zúčastňovat se kontrolních 
dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu. Plán BOZP, zpracovaný jmenovaným koordinátorem, je jedním ze 
základních dokumentů pro řízení stavby v oblasti BOZP.

2. Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance (dále jen „jiná osoba“), je povinna poskytnout zhotoviteli a koordinátorovi 
potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce stanovených zhotovitelem. Jiná osoba informuje zhotovitele 
nej později do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, a není-li to ze závažných 
důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by mohly při její 
činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 
zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele.

3. Zhotovitel, který osobně pracuje na staveništi, je povinen dodržovat právní předpisy 
týkající se BOZP a přihlížet k podnětům koordinátora. Musí dbát na to, aby stavba 
vyhovovala obecným zásadám a technickým požadavkům na výstavbu a dodržovat zásady 
bezpečnosti práce na staveništi.
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4. V příloze č. 6 této smlouvy je uveden pokutový řád stanovující výši smluvních pokut 
pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

5. Smluvní pokuty budou zaplaceny Objednateli vždy do pěti (5) dnů od výzvy 
Objednatele, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních 
pokut započíst proti jakýmkoliv (i dosud nesplatným) pohledávkám zhotovitele vůči 
objednateli.

VII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, 

TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Ing. David Matůšů, který zabezpečuje zejména tyto 
činnosti:
a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů
b) připravuje podklady pro faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
d) upozorňuje objednatele na možné změny projektu, materiálů a dodávek
e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek 

materiálu
f) vede stavební deník a deník víceprací - méněprací.
Veškeré změny předmětu veřejné zakázky mohou být provedeny pouze za dodržení 
podmínek stanovených zákonem a nesmí se jednat o podstatné změny závazku ze 
smlouvy ve smyslu § 222 Í7NL.

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání 
jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá 
stanoviska.

3. Na případné dodatečné vícepráce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku 

odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, 
příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat 
a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem 
odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v „Protokolu o předání a převzetí 
díla“. Zástupcem stavbyvedoucího pro případ nemoci nebo dovolené bude pan 
Ing. Stanislav Červený.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo 
projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se 
má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl 
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 3 pracovních dnů 
s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

6. Výkon technického dozoru zajišťuje a výkon funkce koordinátora BOZP zajišťuje na 
základě smlouvy S/066/21 z 15. 6. 2021 společnost
REALSTAV MB spol. s r.o., Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
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7. Technický dozor objednatele zejména:
a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 

smlouvy o dílo a v souladu s časovým harmonogramem, podle technických norem 
a jiných právních předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu 
a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d) Je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví zaměstnanců nebo hrozí 
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
f) Organizuje kontrolní dny na stavbě, zajišťuje zápis z kontrolního dne, který je 

nadřazen zápisům ve stavebním deníku (pokud jsou s ním v rozporu).
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, 

je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení 

stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Rádně provedená stavba se předává a přejímá dle § 2604 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v rozsahu projektové dokumentace stavby. Pokud je smlouvou 
dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. 
Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným 
platnými právními předpisy a touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů 
o zkouškách stanovených platnými právními předpisy a kompletní projektovou 
dokumentaci skutečného provedení ve 3 vyhotovení se zakreslením změn podle 
skutečného stavu provedených prací.
Dále připraví tyto doklady:
■ osvědčení o zkouškách použitých materiálů
■ stavební deník
■ prohlášení o shodě na výrobky, u nichž tak stanoví příslušný právní předpis
■ doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení
■ provozní pokyny dodaných technologických zařízení
■ doklady o vykonaných zkouškách technologických zařízení
■ doklady o ekologické likvidaci odpadu
■ doklady potřebné k zajištění kolaudačního souhlasu
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Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, 
vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do stavebního 
deníku. Pokud nebyl objednatel vyzván, nese náklady na odkrytí v plné výši zhotovitel.
K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 14 dnů před 
zahájením předávacího řízení, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany „Protokol o předání a převzetí díla", 
který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality 
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, 
a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
Dnem podpisu „Protokolu o předání a převzetí díla“ začíná běžet záruční lhůta.
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve 
schválené projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení, nebo jestliže sám způsobil, že 
dílo nevyhovuje.
Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl 
nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel souhlasí s případným převodem práv objednatele z odpovědnosti za vady na 
provozovatele (uživatele) dokončeného díla.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
platnými právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. Dílem se rozumí veškeré 
provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobci či 
poddodavateli. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří běžný spotřební materiál (typicky 
např. žárovky, apod.), u kterého lze záruku snížit na předepsanou dobu životnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného 
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do 
uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen 
v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena mimořádnou a nepřekonatelnou 
překážkou.
V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen 
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV 
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně 
oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 30 dnů od 
uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni oboustranného podpisu této smlouvy poskytnout 
objednateli za řádné plnění díla bankovní záruku (příloha č. 5), která činní 5 % z ceny 
díla to jest 4 131 951,- Kč (slovy čtyřimilionyjednostotřicetjednadevětsetpadesátjedna  
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Kč), která bude platná po celou dobu provádění díla až do řádného dokončení a předání 
díla bez vad a nedodělků objednateli. V případě nepředložení platně sjednané bankovní 
záruky v uvedené lhůtě má objednatel právo smlouvu nepodepsat. V případě prodloužení 
plnění díla z jakéhokoli důvodu je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit. 
V případě nepředložení prodloužené bankovní záruky má objednatel právo od této 
smlouvy odstoupit s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

X.
SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či 
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,015 % z celkové 
ceny díla za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

3. Za nedodržení lhůty stanovené pro převzetí staveniště uvedené v čl. III. odst. 1 je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla za 
každý den prodlení.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30 kalendářních dnů od doručení písemné 
reklamace způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém 
termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % 
z celkové ceny díla za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele 
s odstraněním reklamovaných vad dle předchozí věty, má objednatel vedle vyúčtování 
smluvní pokuty právo pověřit odstraněním vady třetí osobu na náklady zhotovitele, a to 
v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením 
dodatečné lhůty pro odstranění vad.

5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu z prodlení za opožděné vystavení konečné faktury ve 
smyslu čl. IV. odst. 3, ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2, 3, 8 a 10, a dále 
porušením ustanovení čl. VIII., je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně 
zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti 
kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, 
přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.

7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 8 a čl. XIII. odst. 3 
a odst. 4 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
za každý den prodlení.

8. BOZP - Pokutový řád stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností 
zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je stanoven v samostatné 
příloze č. 6

9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 
vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl 
právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných 
ustanovení smlouvy.

10. Smluvní pokuty sjednané dle čl. X. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od 
výzvy k úhradě smluvní pokuty, a to na účet objednatele.
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11. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou stanoveny z celkové ceny díla bez DPH. 
Ustanoveními o pokutách není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody.

XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jejich vůli.

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které 
vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 
a nepřekonatelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední 
vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné 
události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li mimořádné a nepřekonatelné překážky dle čl. XI. odst. 2, této smlouvy, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné a nepřekonatelné 
překážky působit.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním ve lhůtě stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté 
s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 
nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či zaměstnanců, či došlo ze 
strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy ve smyslu neprovádění 
prací v souladu se specifikací prací dle oceněného výkazu výměr, stanoví zhotoviteli 
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve 
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od 
smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy 
zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou včl. XII. odst. 1 a odst. 2 je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude 
zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovení čl. XIV. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. VIII. odst. 2 a odst. 3, vyzve 
objednatel zhotovitele ke splnění této povinnosti písemně v souladu s ustanovením čl. 
XIV., pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní nejdéle do 5 pracovních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, toto odstoupení vyžaduje písemnou formu 
a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanovením čl. XIV. této smlouvy.

5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- vůči majetku druhé smluvní strany probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
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- návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní 
strany,

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
- nastane mimořádná a nepřekonatelná překážka uvedená v čl. XI. této smlouvy, kdy 

dojde k mimořádným a nepřekonatelným překážkám, které nemohou smluvní strany 
ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy.

6. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna 
prokazatelným způsobem oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na 
odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní 
strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1 a 2 nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5, smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 
K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle 
odstavců 1, 2 a 4 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede 
objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na 
úhradu splatné smluvní pokuty.

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven „Protokol o předání a převzetí nedokončeného díla“, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem 
uvedeným v čl. XIV. (EX NUNC).

XIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Vlastníkem díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel požaduje na 
zhotoviteli provádění prací po dohodě s objednatelem tak, aby nedošlo k narušení 
provozu areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy z důvodu zvýšené hlučnosti, prachu či 
vibrací.

2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí 
osobu před podpisem „Protokolu o předání a převzetí díla“. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění 
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poslední vady a nedodělku i v případě, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno 
a převzato.

3. Pro případ odpovědnosti za škodu na díle dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, a to po celou dobu zhotovování díla až do 
okamžiku předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Výše 
pojistné částky musí být minimálně ve výši 50 mil. Kč.
Pojištění, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, bude sjednáno pro případ škody 
vzniklé na pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody 
vzniklé třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím 
ze stavebně montážních rizik budovaného díla, pokud pojištěný za škodu odpovídá 
v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění. Fotokopie pojistné 
smlouvy se stává, po uzavření pojistné smlouvy, nedílnou přílohou této smlouvy 
a zhotovitel je povinen ji objednateli předat nejpozději v den podpisu této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole originál této pojistné smlouvy 
rovněž nejpozději v den podpisu této smlouvy. Nepředložení originálu této pojistné 
smlouvy zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit s účinky ode dne, kdy 
bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní 
straně, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.

4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je dodavatel 
povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, na 
škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti včetně škody 
následné, pokud dodavatel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou 
smlouvu je dodavatel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše 
pojistné částky musí být v minimální výši ceny díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen objednateli tuto skutečnost prokázat 
předložením originálu příslušné pojistné smlouvy. V případě, že zhotovitel nepředloží 
objednateli pojistnou smlouvu ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstoupit 
od této smlouvy o dílo s účinky ode dne, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným 
v čl. XIV. této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců na stavbě a poskytne součinnost 
při zpracování Plánu rizik koordinátorovi BOZP. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby 
nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna 
postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného 
souhlasu drahé smluvní strany.

7. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím 
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení 
auditu realizace této stavby.

8. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena 
dle předložené nabídky a této smlouvy, a to buď svými zaměstnanci, nebo 
prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých 
informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví, zachovávat mlčenlivost, 
vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností, 
k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

9. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 
dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
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10. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření, a to nejpozději 
do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli 
k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

11. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nej později do 5 dnů ode 
dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti 
podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném 
termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech 
souhlasí.

12. Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn 
jednat:
- ve věcech smluvních: Bc. Bohumil Černý, ředitel organizace
- ve věcech technických: Ing. Václav Jůzko, DiS. - vedoucí stavebního oddělení BZ

Petr Outrata - stavební technik BZ
Aleš Juranka - Manager týmu TDS, koordinátor BOZP

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn 
jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Kézr, ředitel divize Čechy, OHL ŽS, a.s.
- ve věcech technických: Ing. David Matůšů, stavbyvedoucí

XIV.
USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují zhotoviteli i objednateli 
prostřednictvím datové schránky. Nemá-li zhotovitel datovou schránku zřízenu, pak se 
písemnosti doručují na jeho adresu uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění 
této smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran je tato smluvní strana 
povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu, a to způsobem 
uvedeným v tomto článku.

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se 
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si smluvní 
strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty 
za den doručení.

3. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do 
datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup 
k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento 
dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to v souladu se zákonem 
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve 
znění pozdějších předpisů.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na 
území České republiky.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků.

3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní 
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané
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k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž 
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní 
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále 
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako 
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala 
a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními 
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by 
nahradilo kolizní ustanovení.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4. stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci smluvních stran a účinnosti po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění 
v registru smluv. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude s konečnou platností řešen 
před příslušným obecným soudem České republiky.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně a tato smlouva 
neodporuje zákonům ani dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Botanická 
zahrada hl. m. Prahy.

Přílohy:
č. 1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
č. 2 Časový harmonogram
č. 3 Doklad o stavebně montážním pojištění díla dle čl. XIII. odst. 3 (na hodnotu 

díla včetně DPH)
č. 4 Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti 

dle čl. XIII. odst. 4 (na hodnotu díla včetně DPH)
č. 5 Bankovní záruka na provedení díla
č. 6 Pokutový řád BOZP

ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy

V Praze dne

zhotovitel
Ing. Aleš Kézr

ředitel divize Čechy, OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS EZ)
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