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Smlouva o dílo 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:   
      Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    

b) technických:   

 telefon:    
 e-mail:    
      
      
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 číslo účtu:   27-1721542349/0800     
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  BAL-MAL Profi s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70446 
  zastoupena:   Ladislavem Balážem, jednatelem 
 se sídlem:  U Farmy 28/12a, Ráj, 734 01 Karviná   
 IČ:  06066313     
 DIČ:  CZ06066313  
 bankovní spojení:   Raiffeisenbank a.s.    
 č. účtu:       240619793/5500 

(dále jen zhotovitel) 

  

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Oprava veřejných WC na Centrálním 

hřbitově“ (dále též „dílo“) dle položkových rozpočtů pod názvem „Oprava WC na hřbitově - WC 

Muži“ a „Oprava WC na hřbitově - WC Ženy“. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý 

k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

2.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 

činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do 

užívání.  

2.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení 

veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla, zajistit všechny nezbytné průzkumy 

nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených 

objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, 

zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, zajistit bezpečnost práce 

a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize 
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vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o 

požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů 

v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního 

stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a provádět denní úklid staveniště, 

splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení 

na zhotovení díla. 

2.4 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto 

požadavky objednatele přistoupit.  

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou 

díla.   

2.6 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně 
sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za 
podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout 
převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

2.7 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.  

2.8 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na 

veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění 

poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat. 

Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů. 
Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této 
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 

3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení 

díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají 

vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci 

bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, 

a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.   

 

4. Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě, je objednatel oprávněn 

od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo do 45 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. 

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez 

vad a nedodělků objednateli.  

4.3 O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 

objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou 

termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle.  

4.5   K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení 

technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit 

zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním 

díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín 

provedení prací na díle dle odst. 4.2 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 

práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět. 
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4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu, tyto vícepráce 
nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné 
dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.2 této 
smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

 

4.7 Místem plnění jsou veřejná WC na Centrálním hřbitově v Karviné - Ráji. 

 

 

5. Cena díla 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH  958.106,49 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou 

realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce 

CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude 

vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.  

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 
klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně 
závazných právních předpisů. 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a 

nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny 

pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.   

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a 

převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na 

celkovou sjednanou cenu díla.  

5.4 Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

5.5 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých 

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

5.6 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění 

víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit 

objednateli ke schválení změnové listy.  

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.  

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o 

uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel 

v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.   

 

6. Platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.  

6.2 Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn 

vystavit fakturu po převzetí díla objednatelem a odsouhlasení soupisu provedených prací 

objednatelem.  
 

Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 47.905,32 Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též 

„zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Zbývající část 

ceny díla bude uhrazena měsíční fakturací. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a 

bude-li ke dni odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí 

objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při 

převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky a nebude-li ke dni 

odstranění vad či nedodělků doručena objednateli poslední faktura za dílo, uhradí objednatel 

zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků a doručení poslední faktury za dílo 
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objednateli.  Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli 

zádržné do 30 dnů od doručení poslední faktury za dílo objednateli.  

6.3  Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu 

epodatelna@karvina.cz a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis 

provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a 

zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 

6.4 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.   

6.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které 

neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 

náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli 

s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením 

nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli. 

6.6 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele.   

6.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 

s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob. 

 

7. Jakost díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 

hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto 

smlouvou, právními předpisy, technickými normami, příkazy objednatele, v souladu 

se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných 

technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla.  

7.2 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

8. Provádění díla  

8.1 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter 

díla vyžaduje. 

8.2 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního 

stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.3 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen 

zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.   

8.4 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí 

objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů 

předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné 

kontroly a nést náklady s tím spojené. 

8.6 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který 

musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím 

předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele. 

8.7 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů.  

8.8 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.9 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně 

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností 

či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí 

mailto:epodatelna@karvina.cz
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osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel 

je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání 

této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. 

Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost 

uvedenou v tomto odstavci.  

8.10 Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti 

pracovněprávní, z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na regulaci 

odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 

cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na plnění díla. Zhotovitel je dále povinen plnit 

veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, zejména 

se zřetelem na nakládání s odpady. Zhotovitel je při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, 

ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, zejména 

snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energií. Plnění těchto povinností je zhotovitel 

povinen zajistit i u svých poddodavatelů. 

8.11  Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednání a dodržování 

smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v 

této smlouvě, a to zejména v rozsahu smluvních pokut i jejich výše, délky záruční doby, splatnosti 

faktur. Smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li smluvní pokuty i jejich výše, délka 

záruční doby a splatnost faktur shodné jako v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na žádost 

objednatele předložit objednateli smlouvu uzavřenou se svým poddodavatelem.  

8.12 Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, přičemž za řádné 

a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení faktur vystavených 

poddodavatelem zhotoviteli za práce na díle, a to vždy nejpozději do 14 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od připsání platby 

objednatele na účet zhotovitele prokazatelně doložit objednateli (např. výpisem z účtu), kdy mu 

byla na účet připsána platba objednatele a že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas. 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do případných dalších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

9. Předání a převzetí díla 

9.1 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude 

přebíráno po částech. 

9.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této 

smlouvy, včetně prohlášení o shodě.  

9.3  Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a 

staveniště vyklidit.  

 

10. Záruční podmínky a vady díla 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 

požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje 

užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 

předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 

době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.  

10.3 Záruční doba na provedené dílo se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, 

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 

výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 

předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

10.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, 
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které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně 

od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

10.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel 

jinak. 

10.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

10.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 

rozhodnutí soudu. 

10.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak.  

10.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo 

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

 

11. Smluvní pokuty a úroky z prodlení  

11.1 Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném 

dle čl. 4 odst. 4.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo 

s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní 

pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem. 

11.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.  

11.3 V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která 

se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady nebo za 

každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.  

11.4 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.10 nebo 8.12 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,4% z celkové ceny díla.  

11.5 Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 8.11 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za nedodržení 

této povinnosti u každého poddodavatele, u něhož nebude příslušná povinnost splněna.  

11.6 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11.7 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 

nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé 

škody.  

 

12. Závěrečná ujednání 

12.1 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 

smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

12.2 Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této 

smlouvy zajistí objednatel. 

12.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv, v platném znění. 

12.4 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 

na dobu neurčitou.  

12.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv  
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12.6   Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 

v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných 

dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.  

12.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena 

v elektronické podobě. 

12.8  Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový rozpočet – Oprava WC na hřbitově  

 

V Karviné     V Karviné 

 

za objednatele                          za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná   za BAL-MAL Profi s.r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA    Ladislav Baláž 

vedoucí Odboru majetkového   jednatel společnosti 

oprávněna k podpisu na základě 

pověření ze dne 4.1.2021 

   

01.06.2022 01.06.2022



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 159 308,85

958 106,49 201 202,3621,00%
0,00 0,0015,00%

Příloha č. 1 k SoD - Položkový rozpočet_Oprava WC na hřbitově
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

543 068,99448 817,35WCMuzi WC Muži

958 106,49 1 159 308,85

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

616 239,86509 289,14WCZeny WC Ženy

Příloha č. 1 k SoD - Položkový rozpočet_Oprava WC na hřbitově
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 509 289,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 509 289,14 21,00% 106 950,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 616 239,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Příloha č. 1 k SoD - Položkový rozpočet_Oprava WC na hřbitově

WCZeny - WC Ženy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 509 289,14

HSV - Práce a dodávky HSV 179 914,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 171,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 353,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 788,37

    997 - Přesun sutě 21 001,77

    998 - Přesun hmot 6 599,71

PSV - Práce a dodávky PSV 329 374,59

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 777,21

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 307,23

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 973,08

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 364,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 732,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 258,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 080,00

    766 - Konstrukce truhlářské 26 262,00

    767 - Konstrukce zámečnické 8 360,00

    771 - Podlahy z dlaždic 81 796,74

    781 - Dokončovací práce - obklady 104 237,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 768,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 9 458,69

WCZeny - WC Ženy

Příloha č. 1 k SoD - Položkový rozpočet_Oprava WC na hřbitově
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 509 289,14

D HSV Práce a dodávky HSV 179 914,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 171,50

1 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 3,000 428,00 1 284,00

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 13,500 885,00 11 947,50

VV 4*2,25+1,8*2,25*2-0,6*2*3 13,500
VV Součet 13,500

3 K 342279113 Zakládací vrstva příček m 4,000 188,00 752,00
VV 4+1,8*2-0,6*2*3 4,000
VV Součet 4,000

4 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 9,000 132,00 1 188,00

VV 2,25*4 9,000
VV Součet 9,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 353,20

5 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 29,404 149,00 4 381,20

VV 2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425 29,404
VV Součet 29,404

6 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 177,600 70,00 12 432,00

VV 88,8*2 177,600
VV Součet 177,600

7 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 37,200 204,00 7 588,80

VV (2,3+4,7+1,6+1,6+4,6+3,6+0,6+2)*2-0,8*2*3 37,200
VV Součet 37,200

8 K 612135095
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 111,600 58,00 6 472,80

VV 37,2*3 "Přepočtené koeficientem množství 111,600
VV Součet 111,600

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 88,800 251,00 22 288,80

VV (4,65*2+3,425*2+4,625*2+3,425*2)*1,6 51,600
VV (2,3+4,7+1,6+1,6+4,6+3,6+0,6+2)*2-0,8*2*3 37,200
VV Součet 88,800

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 88,800 162,00 14 385,60

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 3,000 743,00 2 229,00

12 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 3,000 1 525,00 4 575,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 788,37

13 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 1,5 m

kus 1,000 1 757,00 1 757,00

14 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 1,5 m za první a ZKD den použití

kus 15,000 221,00 3 315,00

15 K 946111811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m

kus 1,000 881,00 881,00

16 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 30,000 131,00 3 930,00

17 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 29,404 170,00 4 998,68

VV 2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425 29,404
VV Součet 29,404

18 K 965081222 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 29,404 147,00 4 322,39
VV 2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425 29,404
VV Součet 29,404

Příloha č. 1 k SoD - Položkový rozpočet_Oprava WC na hřbitově
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 977151213
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
50 mm do stavebních materiálů

m 3,600 3 858,00 13 888,80

VV 0,3*2*3 1,800
VV 0,3*2*3 1,800
VV Součet 3,600

20 K 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
150 mm do stavebních materiálů

m 0,900 7 626,00 6 863,40

VV 0,3*3 0,900
VV Součet 0,900

21 K 977151911
Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném 
prostoru

m 4,500 479,00 2 155,50

VV 3,6+0,9 4,500
VV Součet 4,500

22 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 54,700 261,00 14 276,70

23 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 54,700 117,00 6 399,90

VV (4,65*2+3,425*2+4,625*2+3,425*2)*2-1,2*2-2,1*2-0,8*2*2 54,700
VV Součet 54,700

D 997 Přesun sutě 21 001,77

24 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 9,456 937,00 8 860,27

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 9,456 489,00 4 623,98

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 141,840 13,00 1 843,92

VV 9,456*15 "Přepočtené koeficientem množství 141,840
VV Součet 141,840

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 9,456 600,00 5 673,60

D 998 Přesun hmot 6 599,71
28 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,562 2 576,00 6 599,71

D PSV Práce a dodávky PSV 329 374,59

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 777,21
29 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 5,000 13,00 65,00

30 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 8,000 35,00 280,00

31 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 2,000 676,00 1 352,00

32 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 4,000 447,00 1 788,00

33 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 8,000 720,00 5 760,00

34 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 5,000 514,00 2 570,00

35 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 94,00 188,00

36 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 139,00 417,00

37 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 13,000 26,00 338,00

38 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,026 739,00 19,21

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 18 307,23

39 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 18,000 74,00 1 332,00

40 K 722130992 Potrubí vsazení odbočky do potrubí kus 2,000 1 081,00 2 162,00

41 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 2,000 478,00 956,00

42 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm

m 15,000 351,00 5 265,00

VV 4+0,5*4+3*2+0,75*2*2 15,000
VV Součet 15,000

43 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 3,000 428,00 1 284,00

44 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

soubor 1,000 378,00 378,00

45 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 15,000 100,00 1 500,00

46 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 3,000 122,00 366,00

47 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 7,000 229,00 1 603,00

48 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 3,000 212,00 636,00

49 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 2,000 422,00 844,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 18,000 61,00 1 098,00

51 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 18,000 48,00 864,00

52 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,029 663,00 19,23

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 973,08
53 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 4,000 197,00 788,00

54 K 725112183 Kombi klozet s úspornou armaturou soubor 3,000 4 500,00 13 500,00

55 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 154,00 308,00

56 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 3 000,00 6 000,00

57 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml - nerez

soubor 2,000 1 005,00 2 010,00

58 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník 
toaletních papírů nerez

soubor 3,000 1 293,00 3 879,00

59 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

soubor 1,000 2 283,00 2 283,00

60 K 725293333.1 Dodávka a montáž  zrcadlo 50*40cm  lepené na obklad kus 2,000 1 515,00 3 030,00

61 K 725294000 Demontáž a zpětná montáž  vysoušeče rukou kus 1,000 1 010,00 1 010,00

62 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 7,000 258,00 1 806,00

63 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 92,00 184,00

64 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 200,00 2 400,00

65 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00

66 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 324,00 648,00

67 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,123 773,00 95,08

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 364,00

68 K 733122122
Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací 
potrubí G 1/2x15

kus 4,000 341,00 1 364,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 732,00

69 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 2,000 866,00 1 732,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 14 258,00

70 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 2,000 145,00 290,00

71 K 735152274.KRD
Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, výška/délka 600/700mm výkon 701 
W

kus 1,000 6 166,00 6 166,00

72 K 735152278.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha, výška/délka 600/1100 mm výkon 
1102 W

kus 1,000 7 392,00 7 392,00

73 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,041 10 000,00 410,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 080,00

74 K 741001.1

Úpravy vnitřní elektroinstalace -  výměna  vypínačů 
,demontáž a zaslepení zásuvky, demontáž 2 
nástěnných svítidel a 2 stropních svítidel a zaslepení 
rozvodu, ,úprava rozvodu vysoušeče

kpl 1,000 8 080,00 8 080,00

D 766 Konstrukce truhlářské 26 262,00

75 K 766001.1
Demontáž  stávajícího parapetu , začištění  po 
demontáži parapetu a oprava olištování plastového 
okna po demontáži parapetu

m 3,000 1 212,00 3 636,00

76 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 4,000 792,00 3 168,00

77 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970

kus 1,000 4 080,00 4 080,00

78 M 61162084
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 600x1970-2100mm

kus 3,000 4 050,00 12 150,00

79 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 4,000 181,00 724,00

80 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 4,000 387,00 1 548,00

81 K 998766101 Přesun hmot kpl 1,000 956,00 956,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 360,00
82 K 767132812 Demontáž příček svařovaných do suti m2 20,000 418,00 8 360,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*2+1,2*2*5 20,000
VV Součet 20,000

D 771 Podlahy z dlaždic 81 796,74
83 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 29,404 15,00 441,06

VV 2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425 29,404
VV Součet 29,404

84 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 58,808 57,00 3 352,06
VV 29,404*2 58,808
VV Součet 58,808

85 K 771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm m2 29,404 526,00 15 466,50

86 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 18,600 200,00 3 720,00

VV 2,3+4,7+1,6+1,6+4,6+3,6+0,6+2-0,8*3 18,600
VV Součet 18,600

87 M 59761276
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x72mm

kus 65,100 80,00 5 208,00

VV 18,6*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 65,100
VV Součet 65,100

88 K 771574260
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 29,404 800,00 23 523,20

VV 2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425 29,404
VV Součet 29,404

89 M 59761011
dlažba keramická slinutá  do interiéru i exteriéru do 
9ks/m2

m2 32,016 320,00 10 245,12

90 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 29,904 378,00 11 303,71

91 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 32,250 41,00 1 322,25
VV 4,65*2+3,425*2+4,625*2+3,425*2 32,250
VV Součet 32,250

92 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 28,550 179,00 5 110,45
VV 4,65*2+3,425*2+4,625*2+3,425*2-1,2-0,9-0,8*2 28,550
VV Součet 28,550

93 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 1,270 1 657,00 2 104,39

D 781 Dokončovací práce - obklady 104 237,64
94 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 53,275 7,00 372,93

VV (1,3+2,4+2,4+4*3+2,4+1,8*5)*2,05-0,6*2*2*3 53,275
VV Součet 53,275

95 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 106,550 57,00 6 073,35
VV 53,275*2 106,550
VV Součet 106,550

96 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 53,275 181,00 9 642,78
VV 53,275 53,275
VV Součet 53,275

97 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl  3 mm

m2 372,925 54,00 20 137,95

VV 53,275*7 372,925
VV Součet 372,925

98 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 53,275 900,00 47 947,50

VV 53,275 53,275
VV Součet 53,275

99 M 59761039 obklad keramický hladký  do 9ks/m2 m2 58,603 240,00 14 064,72
VV 53,275*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 58,603
VV Součet 58,603

100 K 781494111.1 Ukončení obkladu začištěním m 34,000 81,00 2 754,00
VV 2*17 34,000
VV Součet 34,000

101 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,958 1 657,00 3 244,41

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 768,00

102 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 8,000 71,00 568,00

103 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 8,000 161,00 1 288,00

104 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 8,000 122,00 976,00

VV 5*0,3*4+2 8,000
VV Součet 8,000

105 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 8,000 119,00 952,00

106 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 8,000 123,00 984,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 458,69
107 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 57,481 35,00 2 011,84

VV (2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425)*0,2 5,881
VV (4,65*2+3,425*2+4,625*2+3,425*2)*1,6 51,600
VV Součet 57,481

108 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 118,204 22,00 2 600,49

VV 2,3*2,1+3,425*2,55+4,625*3,425 29,404
VV (4,65*2+3,425*2+4,625*2+3,425*2)*1,6 51,600
VV (2,3+4,7+1,6+1,6+4,6+3,6+0,6+2)*2-0,8*2*3 37,200
VV Součet 118,204

109 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 118,204 41,00 4 846,36
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Poznámka:

Cena bez DPH 448 817,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 448 817,35 21,00% 94 251,64
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Cena s DPH v CZK 543 068,99

Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 448 817,35

HSV - Práce a dodávky HSV 142 871,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 601,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 399,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 530,70

    997 - Přesun sutě 18 154,46

    998 - Přesun hmot 5 185,49

PSV - Práce a dodávky PSV 305 945,87

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 038,82

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 696,92

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 63 985,58

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 364,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 1 732,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 228,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 19 761,20

    767 - Konstrukce zámečnické 3 678,40

    771 - Podlahy z dlaždic 66 521,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 83 325,02

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 662,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 952,17

WCMuzi - WC Muži
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 448 817,35

D HSV Práce a dodávky HSV 142 871,48

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 601,20

1 K 317142420
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm

kus 2,000 428,00 856,00

2 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 10,200 885,00 9 027,00

VV 2*2,25+1,8*2,25*2-0,6*2*2 10,200
VV Součet 10,200

3 K 342279113 Zakládací vrstva příček m 4,400 188,00 827,20
VV 2+1,8+1,8-0,6*2 4,400
VV Součet 4,400

4 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 6,750 132,00 891,00

VV 2,25*3 6,750
VV Součet 6,750

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 59 399,63

5 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10%

m2 23,020 149,00 3 429,98

VV 1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74 23,020
VV Součet 23,020

6 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 148,832 70,00 10 418,24

VV (4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2)*1,6*2 94,432
VV (2,3+1,2*2+4,7+1+4,6+1)*2*2-0,8*2*3*2 54,400
VV Součet 148,832

7 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 27,200 204,00 5 548,80

VV (2,3+1,2*2+4,7+1+4,6+1)*2-0,8*2*3 27,200
VV Součet 27,200

8 K 612135095
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 81,600 58,00 4 732,80

VV 27,2*3 "Přepočtené koeficientem množství 81,600
VV Součet 81,600

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 74,416 251,00 18 678,42

VV (4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2)*1,6 47,216
VV (2,3+1,2*2+4,7+1+4,6+1)*2-0,8*2*3 27,200
VV Součet 74,416

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm

m2 74,416 162,00 12 055,39

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 2,000 743,00 1 486,00

12 M 55331480
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 600/1970, 2100mm

kus 2,000 1 525,00 3 050,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 530,70

13 K 946111111
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 1,5 m

kus 1,000 1 757,00 1 757,00

14 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v 
do 1,5 m za první a ZKD den použití

kus 15,000 221,00 3 315,00

15 K 946111811
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 
0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m

kus 1,000 881,00 881,00

16 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 30,000 131,00 3 930,00

17 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 23,020 170,00 3 913,40

VV 1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74 23,020
VV Součet 23,020

18 K 965081222 Bourání podlah z dlaždic keramických m2 23,020 147,00 3 383,94
VV 1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74 23,020
VV Součet 23,020

Příloha č. 1 k SoD - Položkový rozpočet_Oprava WC na hřbitově
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 977151213
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
50 mm do stavebních materiálů

m 1,800 3 858,00 6 944,40

VV 0,3*2 0,600
VV 0,3*4 1,200
VV Součet 1,800

20 K 977151223
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
150 mm do stavebních materiálů

m 0,600 7 626,00 4 575,60

VV 0,3*2 0,600
VV Součet 0,600

21 K 977151911
Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném 
prostoru

m 2,400 479,00 1 149,60

VV 1,8+0,6 2,400
VV Součet 2,400

22 K 978021191
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v 
rozsahu do 100 %

m2 49,420 261,00 12 898,62

23 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 49,420 117,00 5 782,14

VV (4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2)*2-1,2*2-2*2-0,8*2*2 49,420
VV Součet 49,420

D 997 Přesun sutě 18 154,46

24 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 8,174 937,00 7 659,04

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 8,174 489,00 3 997,09

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 122,610 13,00 1 593,93

VV 8,174*15 "Přepočtené koeficientem množství 122,610
VV Součet 122,610

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 8,174 600,00 4 904,40

D 998 Přesun hmot 5 185,49
28 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 2,013 2 576,00 5 185,49

D PSV Práce a dodávky PSV 305 945,87

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10 038,82
29 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 10,000 13,00 130,00

30 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 4,000 35,00 140,00

31 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 2,000 676,00 1 352,00

32 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 1,000 447,00 447,00

33 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 4,000 720,00 2 880,00

34 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 8,000 514,00 4 112,00

35 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 94,00 376,00

36 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 139,00 278,00

37 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 12,000 26,00 312,00

38 K 998721101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

t 0,016 739,00 11,82

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 14 696,92

39 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 16,000 74,00 1 184,00

40 K 722130992 Potrubí vsazení odbočky do potrubí kus 1,000 1 081,00 1 081,00

41 K 722131933 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25 kus 1,000 478,00 478,00

42 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm

m 12,000 351,00 4 212,00

43 K 722174003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 25 x 3,5 mm

m 2,000 428,00 856,00

44 K 722179191
Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

soubor 1,000 378,00 378,00

45 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 12,000 100,00 1 200,00

46 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 2,000 122,00 244,00

47 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 8,000 229,00 1 832,00

48 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 4,000 212,00 848,00

49 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 2,000 422,00 844,00

50 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 14,000 61,00 854,00
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51 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 14,000 48,00 672,00

52 K 998722101
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,021 663,00 13,92

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 63 985,58
53 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací soubor 2,000 197,00 394,00

54 K 725112183 Kombi klozet s úspornou armaturou soubor 2,000 4 500,00 9 000,00

55 K 725121023
Splachovač automatický pisoáru s napájením 
skupinový

soubor 1,000 8 221,00 8 221,00

56 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s radarovým 
senzorem

soubor 2,000 12 322,00 24 644,00

57 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

soubor 4,000 171,00 684,00

58 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 154,00 308,00

59 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 2,000 3 000,00 6 000,00

60 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač 
tekutého mýdla na 350 ml - nerez

soubor 2,000 1 005,00 2 010,00

61 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník 
toaletních papírů nerez

soubor 2,000 1 293,00 2 586,00

62 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

soubor 1,000 2 283,00 2 283,00

63 K 725293333.1 Dodávka a montáž  zrcadlo 50*40cm  lepené na obklad kus 2,000 1 212,00 2 424,00

64 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 8,000 258,00 2 064,00

65 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 92,00 184,00

66 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 200,00 2 400,00

67 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 16,00 32,00

68 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 324,00 648,00

69 K 998725101
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

t 0,134 773,00 103,58

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 364,00

70 K 733122122
Potrubí ocelové hladké bezešvé přípojky na stoupací 
potrubí G 1/2x15

kus 4,000 341,00 1 364,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 1 732,00

71 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 2,000 866,00 1 732,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 228,00

72 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 
do 1500 mm

kus 1,000 124,00 124,00

73 K 735151821
Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 1,000 145,00 145,00

74 K 735152175.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 483 
W

kus 1,000 5 521,00 5 521,00

75 K 735152277.KRD
Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 
1002 W

kus 1,000 7 088,00 7 088,00

76 K 998735101
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 6 m

t 0,035 10 000,00 350,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 000,00

77 K 741001.1

Úpravy vnitřní elektroinstalace - napojení  
automatických  pisoárů , výměna  vypínačů ,demontáž 
a zaslepení zásuvky, demontáž 2 nástěnných svítidel a 
2 stropních svítidel a zaslepení rozvodu.

kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 19 761,20

78 K 766001.1
Demontáž  stávajícího parapetu , začištění  po 
demontáži parapetu a oprava olištování plastového 
okna po demontáži parapetu

m 2,100 1 212,00 2 545,20

79 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 3,000 792,00 2 376,00

80 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 800x1970

kus 1,000 4 080,00 4 080,00

81 M 61162084
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 600x1970-2100mm

kus 2,000 4 050,00 8 100,00

82 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 3,000 181,00 543,00

83 M 54914622
kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu BB 72 matný nikl

kus 3,000 387,00 1 161,00
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84 K 998766101 Přesun hmot kpl 1,000 956,00 956,00

D 767 Konstrukce zámečnické 3 678,40
85 K 767132812 Demontáž příček svařovaných do suti m2 8,800 418,00 3 678,40

VV 2*2+1,2*2*2 8,800
VV Součet 8,800

D 771 Podlahy z dlaždic 66 521,76
86 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 23,020 15,00 345,30

VV 1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74 23,020
VV Součet 23,020

87 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 46,040 57,00 2 624,28
VV 23,02*2 46,040
VV Součet 46,040

88 K 771151023 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 8 mm m2 23,020 526,00 12 108,52

89 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 13,600 200,00 2 720,00

VV 2,3+1,2*2+4,7+1+4,6+1-0,8*3 13,600
VV Součet 13,600

90 M 59761276
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x72mm

kus 47,600 80,00 3 808,00

VV 13,6*3,5 "Přepočtené koeficientem množství 47,600
VV Součet 47,600

91 K 771574260
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2

m2 23,020 900,00 20 718,00

VV 1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74 23,020
VV Součet 23,020

92 M 59761011
dlažba keramická slinutá  do interiéru i exteriéru do 
9ks/m2

m2 25,065 320,00 8 020,80

93 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 23,020 378,00 8 701,56

94 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 29,510 41,00 1 209,91
VV 4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2 29,510
VV Součet 29,510

95 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 25,810 179,00 4 619,99
VV 4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2-1,2-0,9-0,8*2 25,810
VV Součet 25,810

96 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,993 1 657,00 1 645,40

D 781 Dokončovací práce - obklady 83 325,02
97 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 45,000 7,00 315,00

VV (1,3+2,4+1,8+1,8*6+4,6+2*2)*2-0,6*2*2*2 45,000
VV Součet 45,000

98 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 90,000 57,00 5 130,00
VV 45*2 90,000
VV Součet 90,000

99 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 45,000 181,00 8 145,00
VV 45 45,000
VV Součet 45,000

100 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl  3 mm

m2 315,000 54,00 17 010,00

VV 45*7 315,000
VV Součet 315,000

101 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 45,000 800,00 36 000,00

VV 45 45,000
VV Součet 45,000

102 M 59761039 obklad keramický hladký  do  9ks/m2 m2 49,500 240,00 11 880,00
VV 45*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 49,500
VV Součet 49,500

103 K 781494111.1 Ukončení obkladu začištěním m 26,000 81,00 2 106,00
VV 2*13 26,000
VV Součet 26,000

104 K 998781101
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

t 1,653 1 657,00 2 739,02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 662,00

105 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 9,500 71,00 674,50

106 K 783306809
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
okartáčováním

m2 9,500 161,00 1 529,50

107 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 9,500 122,00 1 159,00
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VV 5*0,3*3+5 9,500
VV Součet 9,500

108 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 9,500 119,00 1 130,50

109 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 9,500 123,00 1 168,50

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 952,17
110 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 51,820 35,00 1 813,70

VV (1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74)*0,2 4,604
VV (4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2)*1,6 47,216
VV Součet 51,820

111 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 97,436 22,00 2 143,59

VV 1,6*2,1+2,74*2,55+4,625*2,74 23,020
VV (4,65*2+2,74*2+4,625*2+2,74*2)*1,6 47,216
VV (2,3+1,2*2+4,7+1+4,6+1)*2-0,8*2*3 27,200
VV Součet 97,436

112 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

m2 97,436 41,00 3 994,88
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